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DIVISIÓN 100 DISPOSICIONES 

GENERALES 
 

SECCIÓN   101 - INDICACIONES GENERALES 

 

101.01 Aplicación. Estas especificaciones se aplican únicamente a contratos de mantenimiento vial 

pagados a precio unitario y por Standard (Limpieza del Derecho de Vía). Las actividades a ejecutar, los 

procedimientos de trabajo recomendados y los mecanismos de pago que deben efectuarse para lograr 

la obra propuesta se presentan a continuación, utilizando formatos de especificación técnica 

contractuales. 

 

101.02 Propósito.  Es que las presentes normas formen parte de los documentos de contratación de 

todos los proyectos de mantenimiento vial a precio unitario y así constituir una base para uniformizar 

los procedimientos de mantenimiento.  

 

101.03 Actividades de Mantenimiento. Los trabajos de conservación vial para fines de este documento 

están agrupados en las siguientes cinco categorías generales:   

 

a) El mantenimiento rutinario, comprende todas aquellas actividades requeridas para conservar una 

vía de regular a buen estado, las cuales se repiten una o más veces al año.  También, incluye 

aquellas labores de reparación vial destinadas a recuperar elementos menores dañados, 

deteriorados o destruidos, tal como los barandales de puentes, dragado de ríos, obras de 

protección en ríos, obras de drenaje menor, señalización vertical y horizontal, muros de retención 

y actividades afines. 

 

b) El mantenimiento periódico, abarca las obras de conservación vial que se repiten en períodos de 

más de un año, para mantener la vía a un nivel de servicio de regular a buen estado. Asimismo, 

abarca las mejoras geométricas requeridas para una sección puntual. También, está considerada la 

colocación de sobre-capas sobre pavimentos deteriorados existentes.  

 

c) El mantenimiento preventivo, consiste en actividades y obras de mantenimiento destinadas a 

prevenir fallas en la vía antes de que ocurran.   
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d) Trabajos por administración, Es el sistema aplicado para la ejecución por el Contratista, de ciertos 

trabajos en la construcción de una obra por contrato. El Contratista deberá proveer los materiales, 

mano de obra, equipo y otros suministros y servicios que sean necesarios para la ejecución de un 

trabajo en el cual no hubo acuerdo para hacerlo por precio unitario o global. El Contratista no 

cobrará gastos de Dirección.  

  

e) Operaciones de emergencia. Son las actividades e intervenciones obligatorias aplicadas con 

carácter urgente, mismas que se realizan como consecuencia de fuerza mayor, derivado de la 

época de lluvia u otros fenómenos naturales, con el propósito de habilitar la vía de inmediato, 

permitiendo así el paso vehicular. Para el efecto, las empresas deben contar con “equipo para 

atender las emergencias”, el cual se dispondrá de inmediato y el costo de su utilización se pagará 

a El Contratista a través de Trabajos por Administración. 

 

101.04 Proyectos de Emergencia. Consiste en las actividades y las intervenciones aplicadas en forma 

urgente y que se realizan como consecuencia de fuerza mayor, tal como el caso de desastres naturales, 

con el propósito de habilitar la vía, permitiendo así el paso vehicular. Estos proyectos deberán ser 

certificados como tales por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), previo 

a la realización de los mismos. La empresa deberá disponer de inmediato el equipo y personal 

necesario para la atención de la emergencia en caso de un desastre natural. El costo se pagará al 

contratista bajo las siguientes consideraciones: 

 

a) El valor del equipo o maquinaria. el pago de la maquinaria requerida para la ejecución de los 

trabajos, se hará de acuerdo al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado 

exclusivamente en la ejecución del trabajo, al costo de arrendamiento de maquinaria indicado en 

el Anexo I de estas Especificaciones; incluye Operador, Mantenimiento, Lubricantes y Combustible 

e IVA. 

 

b) Mano de obra. el pago del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, se 

efectuara con los valores por hora que COVIAL tenga establecidos, mismos que incluyen 

prestaciones laborales, herramienta, utilidad e IVA. 

 

c) Contrato por emergencia. cuando sea necesaria la contratación específica para proyectos de 

emergencia a causa de un desastre natural, se utilizarán los renglones contenidos en estas 

Especificaciones técnicas; determinando para su identificación agregar las literales “EM” 

seguidamente de la primera letra con la que se haya nombrado el fenómeno natural y se regirán 

según las disposiciones establecidas en la descripción de cada renglón. 
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SECCIÓN 102 – ABREVIATURAS, MEDIDAS Y DEFINICIONES 

102.01 Abreviaturas.  Dondequiera que sean empleadas las siguientes abreviaturas en estas 

especificaciones, se deben interpretar en la misma forma que las respectivas expresiones que se 

muestran a continuación: 

 

AASHTO:  American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación 

Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte).   

 

AI: Asphalt Institute, (Instituto de Asfalto). 

 

ASTM: American Society for Testing Materials (Asociación Americana para el Ensayo de 

Materiales). 

 

ATE: Acuerdo de Trabajo Extra. 

     

COGUANOR: Comité Guatemalteco de Normas. 

 

COVIAL: Unidad Ejecutora de Conservación Vial. 

 

DGC: Dirección General de Caminos. 

 

IRI: International Roughness Index (Índice Internacional de Rugosidad). 

 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

CIV: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

 

OC: Orden de Cambio. 

 

OTS: Orden de Trabajo Suplementario. 

 

ESAL:   Equivalent Standard Axle Loads(Cargas Equivalentes de Ejes Sencillos estándar de 

8.2 Toneladas).   

 

PCA: Pórtland Cement Association (Asociación de Cemento Pórtland). 

 

SAE: Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices). 
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102.02 Medidas. Las medidas descritas en estas Especificaciones Técnicas corresponden a las más 

utilizadas, que son una combinación del sistema inglés con el sistema métrico. No se aplica todavía en 

forma generalizada el Sistema Internacional de Medidas.   La Tabla 102-1 indica la equivalencia de la 

designación de tamices del sistema métrico al sistema habitual norteamericano. 

TABLA 102-1 

CONVERSIÓN DE MEDIDAS 

FACTORES DE CONVERSIÓN 

PARA CONVERTIR                            A MULTIPLICAR POR 

acre  metro2 (m2)  4046.856 

acre  hectómetro2 (hm2)  0.404 686 

Atmósfera (técnica = lkgf /cm2)  kilopascal (kPa)  98.066 50 

Barril (42 gal.)  decímetro3 (dm3) o litro (1)  158.987 3 

BTU (Tabla Internacional)  kilojulio (kJ)  1.055 56 

bushel  decímetro3 (dm3)  35.239 1 

DINA  micro Newton (µN)  10.000 0 

dina/centímetro2 pascal(Pa)  0.100 0 

Fahrenheit (temperatura)  Celsius (°C)  tc = (tf –32) / 1.8 

pie  metro (m)  0.304 80 

pie2 metro2 (m2)  0.092 903 

pie3 metro3 (m3)  0.028 317 

pie3 litro (l) 28.317 0 

pie-libra-fuerza  julio (J)  1.355 818 

pie / minuto  metro / segundo (m/s)  0.005 08 

pie/segundo2 metro/segundo2 (m/s2)  0.304 80 

galón (U.S. líquido) (decímetro3 (dm3) o litro (1)  3.785 412 

galón (U.S. líquido)  metro3 (m3)  0.003 785 

galón / minuto  decímetro3/segundo (dm3/s) o litro / segundo (l/s)  0.063 09 

galón/yarda2 decímetro3/metro2 (dm3/m2) o litro/metro2 (l/m2)  4.527 314 

horsepower (eléctrico)  kilovatio (Kw)  0.746 0 

pulgada  milímetro (mm)  25.400 0 

pulgada2 centímetro2 (cm2)  6.451 60 

pulgada2 milímetro2 (mm2)  645.160 0 

pulgada / segundo  metro / segundo (m/s)  0.025 40 

pulgada de mercurio (60°C)  pascal(Pa)  3376.85 

pulgada/segundo2 metro / segundo2 (m/s2)  0.025 40 

kilogramo (Kg.)  tonelada (métrica)  0.001 00 

kilolibra (1 000 lbf)  kilonewton (kN)  4.448 222 

kilolibra/pulgada  megapascal (mPa)  6.894 757 

milla (estauto U.S.)  kilómetro (Km.)  1.609 344 

milla2 kilómetro2 (km2)  2.589 988 

milla/hora  kilómetro/hora (km/hr)  1.609 344 

minuto (ángulo)  radian (rad)  0.000 290 

onza-fuerza  Newton (N)  0.278 013 

onza-masa  gramo (g)  28.34 9 52 
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onza fluida  centímetro3 (cm3)  29.573 53 

onza fluida  litro (1) 0.029 574 

poise (viscosidad absoluta)  pascal-segundo (Pa-s) 0.1000 00 

libra – fuerza Newton (N)  4.448 222 

libra-fuerza (lbf)  kilonewton (kN)  0.004 448 

libra-fuerza-pulgada  Newton-metro (N-m)  0.112 984 

libra-fuerza/pie  pascal(Pa)  47.880 26 

libra-fuerza/pulgada2 (psi)  kilopascal(kPa)  6.894 757 

libra-masa  kilogramo (Kg.)   0.453 592 

libra-masa/pie2 kilogramo/metro2 (Kg. /m2)  4.882 428 

libra masa/pie3 kilogramo/metro3 (kg/m3)  16.018 46 

libra-masa/pie3 megagramo/metro2 (mg/m2)  0.016 018 

libra-masa/pulgada3 kilogramo/decimetro3 (kg/dm3)  27.679 90 

libra-masa/yarda2 kilogramo/metro2 (kg/m2)  0.542 492 

libra-masa/yarda3 kilogramo/metro3 (Kg. /m3)  0.593 276 

libra-masa/galón (U.S. liquido)  kilogramo/metro3 (kg/m3)  119.826 4 

libra-masa/galón (U.S. liquido) kilogramo/decímetro3 (kg/dm3) 0.119 826 

psi  kilopascal (kPa)  6.894 757 

tonelada (métrica)  kilogramo (Kg.)  1000.000 0 

tonelada (corta - 2 000 lb.)  kilogramo (Kg.)  907.184 7 

tonelada (larga - 2 400 lb.)  kilogramo (Kg.)  1016.046 1 

tonelada-masa/yarda3 kilogramo/metro3 (Kg. /m3)  1186.5527 

yarda  metro (m)  0.914 40 

yarda2 metro2 (m2) 0.836 127 

TABLA 102-2 

TAMAÑOS TÍPICOS DE TAMICES 

DESIGNACIÓN DE TAMICES 

PARA 

AGREGADOS GRUESOS 

DESIGNACIÓN DE TAMICES PARA 

AGREGADOS FINOS 

SISTEMA 

MÉTRICO 

DESIGNACIÓN 

AASHTO 

SISTEMA 

MÉTRICO 

DESIGNACIÓN 

AASHTO 

63 mm 2 ½” 

(pulgadas) 

2.36mm No. 8 

50mm 2” (pulgadas) 2.00mm No. 10 

37.5mm 1 ½” (pulgadas) 1.18mm No. 16 

25.0mm 1” (pulgadas) 0.60mm No. 30 

19.0mm ¾” (pulgadas) 0.42mm No. 40 

12.5mm ½” (pulgadas) 0.30mm No. 50 

9.5mm 3/8” (pulgadas) 0.15mm No. 100 

4.75mm No. 4 0.075mm No. 200 
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102.03 Definiciones. Ya sea en estas especificaciones o en otros documentos contractuales para la 

conservación vial por contrato cuando fuesen empleados los siguientes términos o pronombres que 

los suplen, sus significados y sentidos serán interpretados en la forma siguiente: 

 

Actividades. Trabajos realizados para llevar a cabo un Programa de mantenimiento rutinario, periódico, 

preventivo, por administración y operaciones de emergencia. 

 

Acera. Aquella parte de la calzada construida principalmente para uso de los peatones. 

 

Acuerdo de Trabajo Extra. Acuerdo entre COVIAL y el Contratista, aprobado por la Dirección para la 

ejecución de trabajos con base en precios unitarios o suma global, convenidos de mutuo acuerdo, para 

los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada ni en el contrato. El 

mismo una vez aprobado pasa a ser parte del contrato. Como requisito para la aprobación del mismo, 

deberá ser acompañada del Cuadro de Integración de Precios Unitarios. 

 

Adjudicación Definitiva. Es la aprobación por parte de la autoridad superior de acuerdo al artículo 36 

de la ley de compras y contrataciones de la Adjudicación Provisional, realizada por la Junta de 

Adjudicación.  

 

Adjudicación Provisional. Es la aceptación de una oferta por parte de la Junta de Adjudicación. 

 

Afianzadora o Fiadora. La Institución debidamente autorizada para esta clase de operaciones en el País, 

que formaliza una garantía que deba proporcionar El Contratista. 

 

Aforo. Procedimiento mediante el cual se obtiene la cantidad de vehículos que transitaron por un 

punto de la red vial (Estación de Conteo). 

 

Agregado. Un material granular duro de composición mineralógica como la arena, la grava, la escoria, 

o la roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. 

• Agregado grueso: Material retenido por el tamiz de 2.36 mm (No. 8). 

• Agregado fino: Material que pasa el tamiz de 0.074 mm (No. 200). 

• Relleno mineral: Fracciones de agregado fino que pasan el tamiz de 0.60mm (No. 30). 

• Polvo mineral: fracciones de agregado fino que pasan el tamiz de 0.075 mm (No. 200). 

  

Alcantarilla. Galería abovedada que da paso al agua bajo una carretera, camino o edificio; canal 

subterráneo que, a lo largo de las calles recibe las aguas sucias y los detritos domésticos e industriales, 

así como las aguas llovedizas; cualquier estructura debajo de la calzada que proporciona una abertura 

o cauce libre, pero que no cumple con los requisitos para ser clasificada como bóveda o puente. 
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Anexo. Documento que forma parte del contrato que contiene tramos, actividades, renglones, 

cantidades de trabajo, precios unitarios y monto total que definen el proyecto. 

 

Anuncio. Aviso público, en el cual se solicitan ofertas para trabajos de mantenimiento vial por realizar, 

o el surtido de materiales que se especifiquen.   

 

Ingeniero Regional de Control y Seguimiento de Proyectos. El ingeniero civil colegiado activo que tiene 

a su cargo la fiscalización técnica de un grupo de proyectos. 

 

Balasto. Es un material clasificado que se coloca sobre la sub-rasante terminada de una carretera de 

terracería, con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de rodadura, para permitir el libre 

tránsito durante todas las épocas del año.  

 

Banco de Préstamo. El lugar aprobado por el Delegado Residente para la extracción de materiales de 

préstamo para terracería. 

 

Base. Es la capa de espesor diseñado, constituyente de la estructura del pavimento, destinada 

fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, a las capas subyacentes 

y sobre la cual se coloca la carpeta de rodadura. 

 

Calzada. Zona de la carretera destinada a la circulación de vehículos, con ancho suficiente para 

acomodar un cierto número de carriles para el movimiento de los mismos, excluyendo los hombros 

laterales.   

 

Capacidad de un Camino. Es la cantidad máxima de vehículos que pueden transitar por un tramo 

carretero durante un periodo de tiempo determinado del diseño; generalmente en una hora en 

condiciones usuales del tramo y tomando en cuenta la velocidad del tránsito. La capacidad depende 

de la composición del tránsito, alineamiento vertical y horizontal, número y ancho de carriles, 

obstáculos laterales, distancia de visibilidad, etc. 

 

Carpeta o Superficie de Rodadura. La parte superior de un pavimento, por lo general de pavimento 

bituminoso o rígido, que sostiene directamente la circulación vehicular.  

 

Carretera o Camino. Un calificativo general que designa una vía pública para fines de tránsito de 

vehículo, y que incluye la extensión total comprendida dentro del derecho de vía.   

 

Comité Técnico. Es el enlace administrativo entre COVIAL y el Fiduciario.  
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Concurso. El evento por medio del cual son calificadas las ofertas presentadas por los contratistas 

invitados a realizar actividades de mantenimiento a un proyecto determinado previamente. 

 

Consejo Consultivo. Es el órgano superior de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-. 

 

Contratante. La Unidad ejecutora de Conservación Vial.  

 

Contratista. La persona natural o jurídica, compañía o sociedad, o cualquier combinación aceptable de 

éstas, o empresa colectiva, que convenga con la Unidad ejecutora de Conservación Vial para realizar 

el trabajo contratado. 

 

Contrato. Instrumento jurídico suscrito entre COVIAL aprobado por el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda y el Contratista, de conformidad con las leyes del País, estableciendo las 

obligaciones respectivas de las partes contratantes, para el desempeño del trabajo convenido. 

 

Nuevo Contrato Adicional. Instrumento jurídico suscrito entre COVIAL aprobado por el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Contratista, en el cual se amplía o modifica las 

Condiciones Originales de contratación. 

 

Coordinador de Control y Seguimiento de Proyectos. Ingeniero Civil Colegiado Activo, quien coordina 

y da seguimiento a los proyectos contratados. 

 

COVIAL. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial. 

 

Daños. Perjuicios ocurridos en los componentes de una carretera debido a efectos de clima y tránsito 

tal como se describe en el Catálogo Centroamericano de Daños de Pavimentos Viales. 

 

Deflexión. El desplazamiento vertical temporal de un pavimento proveniente de la aplicación de cargas 

de las ruedas de los vehículos.   

 

Delegado Residente. Ingeniero Civil. Para Proyectos CP colegiado activo y experiencia PROFESIONAL 

en supervisión o ejecución de proyectos viales mínimo de TRES (3) proyectos.  Para los demás proyectos 

que ejecuta COVIAL, colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en supervisión o ejecución de 

obras viales mínima de CUATRO (4) proyectos, que reside y representa a la “SUPERVISORA” en el 

lugar de ejecución del Proyecto, y que debe ser aprobado por COVIAL. Deberá permanecer 

obligatoriamente en el proyecto durante la ejecución de los trabajos. Es corresponsable directo de la 

calidad y cantidad de los trabajos reportados para efecto de pago.  
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Derecho de Vía. El área de terreno que el Gobierno suministra para ser usada en la construcción de la 

carretera, sus estructuras, anexos y futuras ampliaciones.  Para efectos de los trabajos de Limpieza del 

Derecho de Vía, la descripción se amplía así: Es el área comprendida entre cerco y cerco que delimita 

la carretera con la propiedad privada. 

 

Día Calendario. Cualquier día del año, incluyendo sábados, domingos y días de asueto. 

 

Día Hábil. Día calendario en que operaciones normales de mantenimiento puedan proceder durante la 

mayor parte del horario de trabajo, excluyendo los domingos, feriados y otros definidos en las Leyes 

Laborales.   

 

Director. “El director” de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Ingeniero colegiado activo, quien 

representa dicha institución. 

 

Documentos de Cambio. Es el conjunto de órdenes y acuerdos, que modifican el alcance o volúmenes 

de trabajo y tiempo contratados originalmente. 

 

Equipo. Toda la herramienta o maquinaria, necesaria para ejecutar una actividad de mantenimiento en 

la Red Vial. 

 

Especificaciones. Las Normas Generales y Técnicas de mantenimiento, contenidas en este documento, 

en las disposiciones generales y en cualquier otro documento que se emita, ya sea antes o durante el 

mantenimiento de una carretera.  

 

Especificaciones Técnicas. Las que contiene este documento que se aplican a las actividades y las obras 

de mantenimiento.  

 

Especificaciones Particulares. Las que modifican las Especificaciones Técnicas para adecuarlas a las 

condiciones prevalecientes en los contratos específicos de mantenimiento vial.  

 

Especificaciones Suplementarias. Adiciones y revisiones aprobadas a las especificaciones estándar. 

 

Estado de la Transitividad de Carretera No Pavimentada. La condición en que se encuentra la carretera.  

La terminología recomendada consiste en:   

 

• Estado Muy Bueno: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas 

es de 50 KPH. en forma confortable y segura. 
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• Estado Bueno: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas es 

de 35 KPH. en forma confortable y segura. 

• Estado Regular: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas es 

de 25 KPH. en forma confortable y segura. 

• Estado Malo: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas es 

menor de 20 KPH. en forma confortable y segura. 

 

Estado de la Transitividad de Carretera Pavimentada. La condición en que se encuentra la carretera.  

La terminología recomendada consiste en:   

 

Estado Bueno. Cuando se puede desarrollar la velocidad de diseño. 

 

Estimación. La evaluación periódica que de común acuerdo hace el Delegado Residente y el Contratista 

del proyecto, con fines de pago y control del progreso de la obra. 

 

Formulario de Oferta. El formato que incluye un listado de los rubros contractuales a ejecutar y las 

cantidades estimadas de cada uno para que el Licitante indique su precio unitario.  La suma de los 

precios de cada rubro constituye la Oferta del Licitante.  

 

Gobierno o Estado. Según se defina en la Constitución Política del País. 

 

Hombro. Las áreas de la carretera, contiguas y paralelas a la carpeta o superficie de rodadura, que 

sirven de confinamiento a la capa de base y de zona de estacionamiento accidental de vehículos. 

 

Jardinización. Plantación de árboles, arbustos, y plantas de cubrimiento en arriate central de la ruta.  

 

Libro de Bitácora. Un libro foliado, sellado y rubricado por la Coordinación de Control y Seguimiento 

de Proyectos de COVIAL, autorizado por la Contraloría General de Cuentas en el cual se registran todas 

las actividades y novedades del desarrollo de los trabajos, en orden cronológico, así mismo las 

decisiones y observaciones de LA SUPERVISORA del Proyecto, del Superintendente del Proyecto y o 

cualquier otra autoridad de COVIAL. No se permite el uso de lápiz. 

 

Libro Azul. Especificaciones Generales para Construcciones de Carreteras y Puentes (Edición 2001). 

 

Mantenimiento. Conjunto de tareas de limpieza, reemplazo y reparación que se realizan de manera 

regular ordenada en una carretera, para asegurar su buen funcionamiento y la prolongación de su vida 

de servicio, al máximo compatible con las previsiones de diseño y construcción de la obra.  
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Materiales. Cualquier insumo que esté especificado para su uso en la construcción del proyecto y sus 

accesorios. 

 

Mejoramiento. Ejecución de las actividades necesarias para dotar a una carretera existente de mejores 

condiciones físicas y operativas de las que disponía anteriormente, para ampliar su capacidad o 

simplemente ofrecer un mejor nivel de servicio.  

 

Ministerio. El de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de la República de Guatemala (CIV). 

 

Obras. El trabajo a ejecutarse de acuerdo con las especificaciones y demás documentos que forman 

parte del contrato, para llevar a cabo un programa de mantenimiento periódico 

 

Oferente. Es la persona individual o jurídica que presenta propuesta a la unidad Ejecutora de 

Conservación Vial, para participar en un proceso de contratación relacionado con la ejecución de una 

obra. 

 

Oferta. La propuesta que por escrito presenta el Oferente, incluyendo los demás documentos 

requeridos en las bases del Concurso. 

 

Ondulaciones Transversales. Surcos o depresiones transversales, en la superficie de las carreteras no 

pavimentadas. 

 

Orden de Inicio. Aviso por escrito al Contratista para que inicie las actividades objeto del contrato 

emitida por la autoridad designada.  

 

Orden de Cambio: La orden escrita que el Delegado Residente o autoridades de COVIAL da al 

Contratista, con la aprobación del Sub- Director Técnico o el Director, para que se efectúe cualquier 

cambio o modificaciones a los planos o Especificaciones, o para suprimir o disminuir las cantidades de 

trabajo de uno o más renglones y tiempo contratado originalmente 

 

Orden de Campo. La orden escrita, obligatoria, que emite el Delegado Residente y/o Auxiliar de Control 

y Seguimiento, sus ingenieros Auxiliares o Inspectores expresamente facultados para ello, para que el 

Contratista ejecute un trabajo cubierto por el Contrato, en forma eficiente, práctica y de acuerdo con 

las expectativas de COVIAL. 

 

Orden de Trabajo Suplementario. La orden escrita que emite el Delegado Residente o autoridades de 

COVIAL con la aprobación del Sub- Director Técnico o el Director, aceptada por el Contratista, para 

que éste ejecute cierto número de unidades adicionales de uno o más renglones de trabajo que tengan 
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precios unitarios aprobados cuando las cantidades originales de contrato creadas o revisadas por otro 

documento contractual se han agotado. Cuando las cantidades adicionales afecten el tiempo de 

ejecución de la obra, el Contratista podrá solicitar ampliación al tiempo de duración del contrato 

 

Partida de Pago. Asignación presupuestaria para el pago del contrato de mantenimiento respectivo. 

 

Pavimento. La estructura integral de las diferentes capas colocadas sobre la sub-rasante, destinadas a 

soportar las cargas vehiculares. 

 

 

 

  

Planos. Los dibujos del contrato que muestran la ubicación, índole y dimensiones del trabajo, 

incluyendo la disposición, perfiles, cortes transversales y otros detalles. 

 

Planos de ejecución. Hojas de diseño suplementarias o datos similares que el Contratista debe someter 

al Delegado Residente, tales como los diagramas de los esfuerzos, dibujos de construcción en fábrica 

o de taller, Dibujos de montaje, planos de armaduras provisorias y diagramas de dobladuras para el 

refuerzo de acero. 

 

Planos estándar. Dibujos aprobados para uso repetido mostrando detalles a ser utilizados donde es 

apropiado.  

 

Plazo Contractual. Período en días calendario, meses o años de que dispone el Contratista para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Programa de Trabajo. El documento preparado por el Contratista, que debe contar con el visto bueno 

del Delegado Residente y aprobado por el Director; y que es el que rige en la ejecución y pago de los 

trabajos contratados, el cual podrá ser modificado cuando se requiera por documentos de cambio 

emitidos. 

 

Proyecto. Tramo o tramos a los que se les deberá dar mantenimiento o efectuar mejoramiento, durante 

el tiempo contractual. Mediante las actividades definidas en el anexo correspondiente. 

 

Publicación. Son los anuncios públicos realizados de conformidad con la ley. 

 

Capa de Rodadura 

Base 

Sub-base 

Sub-rasante 
 

Pavimento 
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Puente: Es la estructura, incluyendo los soportes, erigida por encima de una depresión u obstrucción 

como agua (ríos), carretera, o vía férrea, con capacidad de tránsito u otras cargas rodantes.  

 

Rasante. El trazo vertical que determina el nivel superior, sobre la línea central, que se proyecta construir 

a lo largo de la carretera. Muestra la elevación y la pendiente del trazo proyectado. 

 

Renglón de Trabajo. Un rubro específicamente descrito, para el cual se fija un precio unitario. El código 

de los renglones antecedidos de Az. se refieren a las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carreteras y Puentes de la DGC, Edición septiembre 2001 y Co. se refieren a las presentes 

Especificaciones Técnicas de COVIAL. 

 

Rugosidad. Es la desviación vertical del perfil de un pavimento. Por lo general se mide para fines de 

mantenimiento vial y su cuantificación es por medio del IRI.  

 

Sección Transversal. Vista vertical a través de la carretera perpendicular a la línea central.  

 

Sub-base. Las capas de material especificado de espesor establecido según el valor soporten, colocado 

sobre la sub-rasante, para sostener la capa de base superior.  

 

Sub-Director Técnico. El Ingeniero Civil colegiado activo, quien sustituye al Director en su ausencia. Es 

el responsable de todas las funciones y actividades técnicas de COVIAL. 

 

Superintendente. Es el representante del CONTRATISTA en el proyecto, capaz de tomar decisiones.  

Ingeniero Civil colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en ejecución de obras viales mínima 

de TRES (3) proyectos. Su permanencia en el proyecto es obligatoria. Deberá permanecer 

obligatoriamente en el proyecto durante la ejecución de los trabajos. El Superintendente es el 

responsable de la calidad de la ejecución del proyecto por parte del CONTRATISTA. 

 

Supervisora. Empresa individual o jurídica cuya función es la supervisión técnica y control administrativo 

de los trabajos del proyecto, a fin de que éstos se ejecuten con la calidad, en la cantidad contratada y 

en el tiempo estipulado en el contrato. -; está representada por el Delegado Residente. 

 

Sub-rasante. Capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se 

extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito 

previsto. 
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Trabajo. Todas las obligaciones del Contratista contempladas y cubiertas en el Contrato y sus 

ampliaciones autorizadas. Cualquier trabajo no contemplado en estas especificaciones, se referirá al 

libro de Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes (Edición 2001). 

 

Tránsito Promedio Diario Anual (T.P.D.A.). Es el número de vehículos que transitan por una carretera 

en un periodo de tiempo determinado (T.P.D.), transito promedio diario anual, es el volumen anual de 

vehículos que circularon por un tramo carretero, dividido entre el número de días que tiene el año. 

 

Tránsito Promedio Diario Mensual (T.P.D.M.). Es el volumen de vehículos que transitaron por un tramo 

carretero determinado durante un mes, dividido entre el número de días del mes. 

 

Tránsito Promedio Diario Semanal (T.P.D.S.). Es el volumen de vehículos que transitaron por un tramo 

carretero determinado durante una semana, dividido entre siete días. 

 

Tránsito Promedio En Días Laborales (T.P.D.L.). Es el promedio diario del volumen de vehículos de 

transitaron en un año, incluyendo los días sábados, domingos y días de asueto. 

 

Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL). Es la dependencia encargada de velar por la 

ejecución administrativa y técnica del mantenimiento vial. 

 

Volumen De Tránsito. Número de vehículos que transitaron por un tramo carretero durante un período 

especifico de tiempo. 

 

102.04 Equipo y Personal para los Proyectos de Mantenimiento de la Red Vial. 

 

El personal que el “CONTRATISTA” deberá contar en obra será el indicado en el anexo del proyecto, 

o el mínimo necesario que se considere para ejecutar los renglones contratados 

 

102.04.a Superintendente. Es el representante del “CONTRATISTA” en el proyecto, capaz de tomar 

decisiones.  Ingeniero Civil colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en ejecución de obras 

viales mínima según lo especificado en las bases de contratación. Su permanencia en el proyecto es 

obligatoria. Deberá permanecer obligatoriamente en el proyecto durante la ejecución de los trabajos. 

La unidad de medida es hombre/mes. 
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BACHEO Y PROYECTOS DE CARRETERAS PRINCIPALES: la empresa contratada para el mantenimiento 

de la Red Vial Pavimentada, deberá de contar con el personal mínimo obligatorio siguiente:  

• Superintendente 

 

Por frente de trabajo: 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Rastrilleros 

• Peones 

• Banderilleros 

• Deberán de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de 

conformidad a la sección 319 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL. 

 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

 

• Compresor de 125 pies cúbicos mínimo con aditamentos. 

Para excavar o perfilar baches; (en su defecto una cortadora). 

Para limpiar; (en su defecto un soplador de motor). 

• Un apisonador de gasolina (para compactar la capa de base que es sustituida). 

• Un quemador.  

Para secado de la base.  

• Una mezcladora de un saco de capacidad. 

Para preparar mezcla asfáltica en frío. 

• Una bomba aspersora de mochila. 

               Para riego de liga. 

• Un rodillo vibratorio (de doble tambor con pértiga de 1.0 Ton como mínimo). 

Para compactar la mezcla. 

• Un camión de 3 toneladas de capacidad mínima. 

Para transportar agregados, mezcla y retirar desperdicios. 

• Equipo de Seguridad (conforme a la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Pantallas electrónicas de señalización (Flecha, Palabra “Precaución”, etc) (Cuando los 

trabajos sean nocturnos)  

 

Para usos múltiples: 
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• Una retroexcavadora de 75 hp mínimo. 

• No se permitirá el uso de plancha compactadora. 

• En caso el Delegado Residente considere necesario incrementar los frentes de trabajo, tiene 

la potestad de exigirlos, así como el equipo necesario adicional. El contratista está obligado 

a cumplir con estos requerimientos. 

•  

TERRACERÍA: la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, deberá de 

contar con el personal mínimo obligatorio siguiente:  

• Superintendente 

 

Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

• Deberán de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de 

conformidad a la sección 213 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL. 

 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

 

• Una moto niveladora de 140 hp mínimo. 

• Una retroexcavadora de 75 hp mínimo. 

• Un camión cisterna de agua de 2,000 Gls. (con barra y bomba). 

• Una vibro compactadora de 7.5 ton mínimo. 

• Un tractor con cuchilla con riper de una capacidad de 140 hp mínimo. O, en su defecto una 

excavadora de oruga con capacidad mínima de 128 hp. 

• Tres camiones de volteo de 10 m³ de capacidad mínima. 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Equipo de Seguridad (conforme con la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

• En caso el Delegado Residente considere necesario incrementar los frentes de trabajo, tiene 

la potestad de exigirlos, así como el equipo necesario adicional. El contratista tiene la 

obligación de cumplir con estos requerimientos. 

 

LIMPIEZA: la empresa contratada para la limpieza de la Red Vial Pavimentada, deberá de contar con el 

personal indicado en el anexo del proyecto, y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 
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• Chapeadoras de tipo industrial. 

• Motosierra. 

• Pickup 1 Ton. o camión pequeño según sea el caso. 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos (Palas, escobones, pico, 

almádana, machete, limas, cubetas, barriles, brochas, carretillas, etc.). 

• Equipo de Seguridad (conforme la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

 

OBRA CIVIL: La empresa contratada para los proyectos de Obra Civil, deberá de contar con el personal 

deberá de contar con el personal mínimo siguiente obligatorio:  

• Superintendente 

 

Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

• Deberán de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de 

conformidad a la sección 106 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL. 

 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

 

• Un camión cisterna de agua de 2,000 Gls. (con barra y bomba). 

• Una retroexcavadora de 75 hp mínimo. 

• Una mezcladora de un saco de capacidad. 

• Un camión de volteo de 5 m³ de capacidad mínima. 

• Herramienta y/o maquinaria adecuada que sea necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Equipo de Seguridad (conforme la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo 2015”). 

• En caso el Delegado Residente considere necesario incrementar los frentes de trabajo, tiene 

la potestad de exigirlos, así como el equipo necesario adicional. El contratista tiene la 

obligación de cumplir con estos requerimientos. 

 

SELLO DE GRIETAS: la empresa contratada para los proyectos de Sello de Grietas, deberá de contar 

con el personal deberá de contar con el personal mínimo siguiente obligatorio:  

• Superintendente 
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Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

 

• Calentador de Asfaltos con rociadora manual 

• Un Compresor. 

• Un pickup 1 Ton. 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Equipo de Seguridad (conforme la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL: la empresa contratada para los proyectos de Señalización Vertical deberá 

de contar con el personal deberá de contar con el personal mínimo obligatorio siguiente:  

• Superintendente 

 

Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

 

• Una Maquina Dobladora de 45 Ton. de presión. 

• Una Maquina Troqueladora. 

• Una Maquina Cortadora de láminas metálicas. 

• Un Barreno de pedestal. 

• Una Cortadora de tubos. 

• Equipo de Soldadura eléctrica. 

• Pickup 1 Ton. o camión pequeño según sea el caso. 

• Un Camión. 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos. 



 

 

31 

 

• Equipo de Seguridad (conforme la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: la empresa contratada para los proyectos de Señalización Horizontal, 

deberá de contar con el personal deberá de contar con el personal mínimo obligatorio siguiente:  

• Superintendente 

 

Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

 

• Máquina autopropulsable de aplicación de compuesto termoplástico  

• Calderas para la extracción de material termoplástico 

• Maquina Vialetera. 

• Sopladora. 

• Lavadora de Agua a Presión. 

• Vehículo con capacidad de hasta 3.4 ton 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Equipo de Seguridad (conforme la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

• Pantallas electrónicas de señalización (Flecha, Palabra “Precaución”, etc)  

• Máquina para borrado de pintura  

• Compresor de aire  

• Bituminera 

• Retroreflectómetro señalización horizontal* 

*  El contratista deberá de garantizar las mediciones oportunas en el proyecto. No es necesario contar 

con equipo propio. 

 

DEFENSAS METÁLICAS: la empresa contratada para los proyectos de Defensas Metálicas, deberá de 

contar con el personal deberá de contar con el personal mínimo obligatorio siguiente:  

• Superintendente 

Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 
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• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

• Un Camión de Carga.  

• Pickup 1 Ton. o camión pequeño según sea el caso. 

• Una Soldadora 

• Herramienta adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Equipo de Seguridad (conforme la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

 

PUENTES: la empresa contratada para los proyectos de mantenimiento de Puentes, deberá de contar 

con el personal deberá de contar con el personal mínimo obligatorio siguiente:  

• Superintendente 

Por frente de trabajo 

• Encargado 

• Conductores de camiones 

• Operadores de maquinaria 

• Peones 

• Banderilleros 

• Deberán de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de 

conformidad a la sección 106 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL 

Y con el siguiente equipo mínimo obligatorio: 

• Un Camión de Carga.  

• Pickup 1 Ton. o camión pequeño según sea el caso. 

• Una Soldadora. 

• Un Compresor. 

• Herramienta y/o maquinaria adecuada que sea necesaria para la ejecución de los trabajos. 

• Equipo de Seguridad (conforme en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”). 

 

102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo. La empresa contratada para el mantenimiento de la 

Red Vial deberá de contar con el equipo para realizar ensayos de campo. 

 

Proyectos del Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada 

• Equipo para chequeo y toma de muestras de concreto asfáltico en campo: 

1 termómetro análogo o digital de varilla con capacidad de 0 a 300 grados centígrados. 

Cinta métrica para medición de espesores.  
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Bandeja metálica de 457 x 457 x 76 mm. (ASTM D346, D2013, D2234).  

Cucharón metálico de fondo redondo o pala (para toma de la muestra).  

• Equipo para ensayos en campo para concreto hidráulico, AASHTO T141 

Balanza mecánica o digital con capacidad mínima de 36 lbs. (16 kgs.) 

Un décimo de pie cubico 

Cucharon de aluminio de 2 lbs.  

Cilindros para ensayos de concreto hidráulico. AASHTO T22 

Vigas para ensayos de concreto hidráulico. AASHTO T97 

Cinta métrica (metro) 

Rasador metálico 

Conjunto para slump (revenimiento) (varilla Cono y Plancha) AASHTO T119 

Caja de madera o plástica para movilizar equipo 

Bote plástico de 5 galones 

Carreta de albañil 

Pala redonda 

Cucharas de albañil 

Martillo de hule, cabeza plana 

 

Proyectos del Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada 

• Equipo para Ensayo de Proctor en campo: 

Molde partido de compactación modificado de 6” x 4.6” (diámetro interno de 6”) 

AASHTOT99 y AASHTO T180. 

Martillo de compactación manual de 10 lbs. con caída de 18 pulgadas. 

Bandeja metálica de 457 x 457 x 76 mm.(ASTM D346, D2013, D2234). 

Cucharon metálico de fondo redondo o pala (para toma de la muestra). 

Enrasador metálico. 

Formón de 1”. 

Brocha de 2 ½”. 

Base pequeña (del tamaño de la base del molde) metálica o de concreto hidráulico para colocar 

el molde y realizar compactación. 

Tamiz de ¾”, de 1” y No. 4. 8” pulgadas de diámetro. 

Speedy para determinación de humedad en campo AASHTO T217. 

Balanza mecánica o digital con capacidad mínima de 36 lbs.(16 kg.). 

 

• Equipo para determinación de compactación en campo. Método del Cono de Arena: 

Balanza mecánica o digital con capacidad mínima de 36 lbs.(16 kg.). 

Speedy para determinación de humedad en campo AASHTO T217. 



 

 

34 

 

Plato de 4” o 6”. 

Embudo de 4” o 6”. 

Picnómetro (frasco plástico). 

Formón de ¾” y de 1”. 

Martillo metálico de bola. 

Tamiz de ¾” o 1”. 

Palanganas plásticas o de aluminio. 

Brochas de 2 ½”. 

Cucharas soperas. 

Cajón de madera o plástico para movilizar equipo. 

Pala redonda. 

• Proyectos del Mantenimiento de Puentes de Concreto y metal 

 Cono de Abrams, varilla de 5/8”, mazo de goma, deposito. 

 3 cilindros para ensayos. 

 Vibrador para concreto. 

 

• Equipo para realizar la remoción de pintura por medio de Sand Blast (Chorro de Arena) 

Compresor para trabajos de pintura. 

Planta Eléctrica para soldadura. 

Equipo de Soldadura. 

Equipo de Acetileno. 
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SECCIÓN 103 - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

 

103.01 Precalificación. Para que toda persona individual o jurídica pueda participar en concursos, es 

requisito indispensable que esté inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE- del 

Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-.  

 

103.02 Concurso. Es el procedimiento administrativo cuya finalidad es seleccionar a la empresa que 

luego de haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidos en las Bases del Concurso y sea 

la más conveniente para los intereses del Estado, se hará cargo del proyecto ofertado por el tiempo 

que estipule las Bases. 

 

103.03 Forma de Participación en Concurso. En cada proyecto se seleccionará las ofertas que hayan 

llenado los requisitos legales y técnicos, establecidos por COVIAL; adjudicando únicamente un proyecto 

por contratista. Para poder participar, en cualquiera de las especialidades deberá de haber presentado 

la oferta de acuerdo a las bases del concurso que serán publicadas en Guatecompras. 

 

103.04 Bases del Concurso. Es el documento en que se establecen las principales condiciones de la 

negociación y que contienen como mínimo, la información y requisitos siguientes: descripción general 

del Proyecto, características generales y especificas; cantidades estimadas de trabajo de cada renglón; 

indicación de las especificaciones que regirán; tiempo de ejecución; condiciones que deben llenar las 

personas individuales o jurídicas para poder presentar oferta; documentos que deben contener las 

plicas listado en original y copias requeridas y forma de presentarlas; garantía de cumplimiento que 

deberá presentar el adjudicatario, con indicación de su porcentaje, aspectos que cubrirá, vigencia y 

causas por las que se hará efectiva; tiempo de responsabilidad del Contratista; garantía de conservación 

de obra, garantía de saldos deudores, con indicación de su porcentaje, aspectos que cubrirá, vigencia 

y causas por las que se hará efectiva; seguros que debe constituir el adjudicatario, con indicación de 

sus montos, riesgos que cubrirán y vigencia; forma de pago; porcentaje del anticipo y procedimiento 

para otorgarlo, cuando éste se conceda; prohibiciones, sanciones pecuniarias; límites de fluctuación del 

monto total de las ofertas, con respecto al costo techo oficial estimado de la obra; y otras condiciones 

o requisitos que se consideren indispensables de conformidad con la ley de la materia, lugar, dirección 

exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de ofertas. 

La convocatoria forma parte de las bases del concurso. En las bases deberá indicarse la forma de 

integración de precios unitarios por renglón (Según anexo 1 “Integración de Precios Unitarios” de 

estas Especificaciones). Así mismo, se describirán los criterios que deberá seguir la Junta de Recepción 

para calificar las ofertas recibidas, adjuntándose un modelo de oferta. 
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103.05 Identificación de Renglones de Trabajo. Cada renglón de trabajo es identificado por el número 

de la Sección o Sub-Sección de estas Especificaciones, de las especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos o del artículo de las 

Disposiciones Especiales que lo norme. Cuando un mismo número identifique a varios renglones, se le 

agregará entre paréntesis, un número distintivo, comenzando por (1) y continuando en orden 

correlativo. 

 

103.06 Modificaciones previas a la fecha de recepción de ofertas. Las modificaciones a los documentos 

del concurso se harán por medio de Adendum numerados que formarán parte del volumen de 

Disposiciones Especiales y Documentos Anexos del Concurso. A cada interesado se le entregará una 

copia de cada Adendum, contra entrega de un recibo a COVIAL.  
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SECCIÓN 104 – ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 

 

104.01 Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad. El Contratista está obligado a tomar todas 

las medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento 

y procurará la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro 

diurno y nocturno durante todo el período que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la 

División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” y, si es 

necesario colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que pueden envolver 

situaciones de peligro para los usuarios.  Además, tendrá especial cuidado en el mantenimiento de 

todas las señales de carácter preventivo o que indican peligro potencial.  

 

104.02 Seguridad y Señalización. El programa de seguridad y señalización debe conformarse con los 

requisitos indicados en la División 800 y en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en 

Zonas de Trabajo”.   

 

104.03 Seguros. El Contratista deberá eximir a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, sus autoridades 

y sus empleados, de todos los juicios, demandas o reclamaciones presentadas por lesiones o daños 

recibidos o sufridos por cualquier persona, personas o propiedad a causa de las operaciones de El 

Contratista o debido a la negligencia en la ejecución del contrato.  Hasta que COVIAL determine, de 

manera satisfactoria que El Contratista y subcontratistas, cuando se aplique, están cubiertos por los 

seguros que se especifican a continuación, el Estado podrá retener de El Contratista aquellas sumas 

que crea necesarias para proteger el interés público. La cobertura del seguro en las cantidades que se 

establecen no releva al El Contratista de responsabilidad en exceso a dicha cobertura. 

 

a) Seguro por Lesiones y Muerte Accidental de sus Trabajadores. En las bases de cada concurso se 

fija el monto total del Seguro de Indemnización por Lesiones y Muerte Accidental para los 

trabajadores de El Contratista que se deberá adquirir. 

b) Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, que incluye Lesiones Corporales y Muerte 

Accidental y Daños a la Propiedad. El Contratista deberá obtener y mantener a su costo, hasta la 

aceptación final del trabajo, un seguro de este tipo. 

 

104.04 Reporte de accidentes y daños. El Contratista deberá anotar en la bitácora del proyecto, todos 

los accidentes de tránsito que surjan durante el Contrato, que resulte en muerte, enfermedad 

ocupacional, lesión incapacidad permanente o daño a la propiedad privada. El Contratista debe 

notificar por escrito al Delegado Residente, de cualquier accidente que involucre pérdida de vida 

humana, lesiones graves, daños a la propiedad u obstrucción al tránsito público, quién lo comunicará 

al Auxiliar de Control y Seguimiento de COVIAL. 
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104.05 Restricciones Sobre la Carga. El Contratista debe cumplir con todas las restricciones sobre las 

cargas en relación con el acarreo de los materiales en las carreteras públicas dentro y fuera de los 

límites del proyecto tal como está contemplado en la última versión del Acuerdo Centroamericano 

sobre Circulación de Carreteras.  Un permiso especial no relevará a El Contratista de su responsabilidad 

por los daños que pudiesen resultar por el traslado de material o equipo.   

 

104.06 Limpieza General Final. Antes de la aceptación final, la carretera, las fuentes de materiales local 

y de préstamo, y toda el área que fue ocupada por El Contratista en relación con el Proyecto, debe ser 

limpiado por él de toda basura, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipo, dejando todas 

las partes del Proyecto en condición aceptable y debidamente drenada.  Este trabajo será considerado 

como trabajo auxiliar necesario para el debido cumplimiento del contrato, y no debe hacerse ningún 

pago directo por este concepto.  

 

104.07 Consideraciones Ambientales. El Contratista deberá acatar obligatoriamente las medidas de 

mitigación, prevención y protección del Medio Ambiente en lo que se refiere a: 

 

a) Sobre la disposición de material sobrante y desechos (botaderos): 

 

a.1 Acumular o botar el material sobrante en sitios preestablecidos que no alteren el drenaje 

natural, ensucien o contaminen las aguas superficiales o afecten en alguna medida los cultivos 

en los terrenos aledaños.  Igualmente, los botaderos o acumulaciones de material sobrante no 

deben alterar el contorno estético del área.  

 

a.2 Deben ser aprobados por el Delegado Residente antes de botar los desperdicios.  El sitio para 

la disposición de los botaderos debe ser seleccionado cuidadosamente, evitando zonas 

inestables, área de importancia ambiental como humedales, pantanos o áreas de alta 

productividad agrícola.   

 

a.3 Deben evitarse y prohibirse que se den acumulaciones de desechos de maquinaría a lo largo 

del derecho de vía.   

 

a.4 El manejo del drenaje es de suma importancia en el botadero para evitar su posterior erosión, 

por lo cual, si se hace necesario, se colocarán filtros de desagüe para permitir el paso del agua.  

  

 

a.5 Cuando se rellenan laderas o depresiones, debe conformarse el relleno en forma de terrazas y 

colocar un muro de contención apropiado. 
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a.6 Las laderas de los rellenos deben ser estabilizadas evitando la erosión y generación de 

sedimentos que contaminen las aguas superficiales cercanas.   

 

b) Sobre los campamentos: 

 

b.1 La construcción de campamentos debe ser en lugares previamente aprobados por el 

Delegado Residente, fuera de zonas urbanas. El Contratista debe acatar las órdenes del 

Delegado Residente referente las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

ambiente. Los campamentos deben contar con las instalaciones mínimas de tratamiento, 

incluyendo fosa séptica y pozo de absorción para evitar la contaminación de las aguas 

subterráneas. El Contratista debe velar que los desechos de aceites de la maquinaria deben 

ser acumulados en recipientes seguros y adecuados para luego disponer de ellos. Los 

campamentos serán desmantelados al terminar la obra. Los residuos resultantes deben ser 

retirados y dispuestos adecuadamente.  

 

c) Sobre los sitios de préstamo: 

 

c.1 Los sitios de préstamo y/o extracción de materiales de construcción sean de ladera, terraza, 

playones de ríos o quebradas, serán seleccionadas previo un análisis de alternativas, y su 

explotación será sometida a la aprobación del Delegado Residente. 

 

c.2 En los sitios de extracción o préstamo de material a lo largo de los cauces de los ríos, no se 

debe alterar el borde base ni la pendiente de cauce, como tampoco los represados o 

acumulaciones de material que alteren el alineamiento del cauce principal.   

 

c.3 No se dejarán cortes perpendiculares en los sitios de extracción de material o cantera ni 

permitir la existencia de agujeros en donde se acumule agua.  

 

c.4 En lo posible en los sitios de cantera debe nivelarse la topografía para que se adecue a los 

terrenos aledaños.   

 

d) Sobre la localización de la planta asfáltica y el transporte de asfalto: 

 

d.1 La planta debe localizarse en lugares desprovistos de vegetación, de fácil acceso y alejados de 

centros poblados. Las vías de entrada y salida de material estarán situadas en forma tal que 

los sobrantes, durante la carga y descarga, no afecten el área de los límites de las instalaciones.   
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e) Protección de Fuentes de Agua: 

 

e.1 La utilización de las fuentes de agua deberá tomar en cuenta los usos y consumos actuales a 

manera de evitar afectar a los usuarios, así como deteriorar su calidad. En fuentes de agua no 

contaminada se deberá dejar previsto un caudal ecológico equivalente al 20% del caudal de 

estiaje. 

 

e.2 Los contaminantes como: lubricantes, combustibles, aguas negras no tratadas, pinturas, aguas 

de lavado o enjuague, desperdicios de las operaciones de mezclado del hormigón y otros 

materiales perjudiciales, no deberán ser depositados dentro o cerca de ríos ni dentro de canales 

naturales o construidos, que desfoguen en aquellos. 

 

f) Protección contra la Erosión: 

 

f.1 El Contratista deberá programar las operaciones de manera que disminuya la erosión del suelo 

para evitar la obstrucción con sedimentos y la contaminación de sistemas de riego, represas 

(lagos y embalses), arroyos, riachuelos y ríos. 

 

f.2 La construcción de sistemas de canalización de aguas y otros trabajos que tienen como 

propósito controlar la erosión y sedimentación, se deberán ejecutar conjuntamente con las 

operaciones de terracerías o tan pronto como sea factible. 

 

f.3 Después de cada lluvia y por lo menos diariamente, cuando llueva en forma prolongada, el 

Delegado Residente inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación, para 

verificar posibles deficiencias. Cuando los dispositivos de control de erosión y sedimentación se 

encuentren en condición no funcional, el Delegado Residente notificará a El Contratista para la 

corrección inmediata. 

 

104.08 Consideraciones de Salubridad. El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre 

salubridad ocupacional. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado óptimo los espacios 

ambientales de trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan 

la salud del trabajador.  

 

Así mismo, deberá proveer y mantener en condiciones limpias y sanitarias todas las instalaciones y 

facilidades que sean necesarias para uso de sus empleados. Ningún pago directo será hecho por este 

concepto, pero los costos que demande serán considerados como incluidos en los precios de licitación 

del Contrato.  
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El Contratista no podrá obligar a ningún empleado a trabajar bajo condiciones que sean poco 

sanitarias, arriesgadas o peligrosas a la salud o seguridad sin haber tomado todas las precauciones y 

recaudos necesarios. 

  

En general, el Contratista debe cumplir con las disposiciones que se estipulan en la Sección (Salubridad) 

y su verificación y control estará a cargo de la Supervisora.  

 

104.08.01 Equipo. Los principales impactos causados por el equipo y su tránsito, tienen que ver 

con emisiones de ruido, gases y material articulado a la atmósfera. El equipo deberá estar 

ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la población y al medio ambiente y 

contar, además con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactación de 

material, plantas de trituración y de asfalto), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se 

perturba la tranquilidad, lo cual contará con autorización de la Supervisora.  

 

Se tendrá cuidado también con el peligro de derrame de aceites y grasas de la maquinaria, 

para lo cual se realizarán revisiones periódicas a la maquinaria, así como la construcción de 

rellenos sanitarios donde depositar los residuos.  

 

Se cuidará que la maquinaria de excavación y de clasificación de agregados no se movilice 

fuera del área de trabajo especificada a fin de evitar daños al entorno.  

Los equipos a utilizar deben operar en adecuadas condiciones de carburación y lubricación 

para evitar y/o disminuir las emanaciones de gases contaminantes a la atmósfera.  

El Contratista debe instruir al personal para que por ningún motivo se laven los vehículos o 

maquinarias en cursos de agua o próximos a ellos. Por otro lado, cuando se aprovisiona de 

combustible y lubricantes, no deben producirse derrames o fugas que contaminen suelos, 

aguas o cualquier recurso existente en la zona.  

Estas acciones deben complementarse con revisiones técnicas periódicas. Guardar 

herméticamente los residuos de las maquinarias y equipos, para luego transportarlos a lugares 

adecuados para la disposición final de estos tipos de residuos.  

El Contratista debe evitar que la maquinaria se movilice fuera del área de trabajo especificada, 

a fin de evitar daños al entorno. Además, diseñar un sistema de trabajo para que los vehículos 

y maquinarias no produzcan un innecesario apisonamiento de suelos y vegetación y el disturba 

miento o el incremento de la turbiedad de los cursos de agua. 

 

104.09 Seguridad Laboral. Es en la ejecución de un proyecto donde se hace más evidente el factor 

humano: la población que directa e indirectamente es afectada por el proyecto y las personas que 

están involucradas en la puesta en ejecución de las diversas actividades diseñadas. El presente capítulo 
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precisa normas generales que atañen a la seguridad laboral, que deberán ser consideradas en todo el 

proceso de ejecución de la obra vial.  

La previsión es un factor clave en todo el proceso de ejecución de Obras viales, en tanto ello permite 

un control en términos de la continuidad de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos y el 

poder establecer medidas que cubran diversas contingencias que pueden surgir y que son factibles de 

ser predecibles y que pueden afectar a la masa laboral y por ende en los resultados del proyecto.  

 

Es responsabilidad del Contratista:  

• Garantizar que todos los lugares o ambientes de trabajo sean seguros y exentos de riesgos 

para el personal.  

• Facilitar medios de protección a las personas que se encuentren en una obra o en las 

inmediaciones de ella, a fin de controlar todos los riesgos que puedan acarrear ésta.  

• Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y condiciones de trabajo 

en el desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y operaciones que le son propios a la 

ejecución de las obras viales.  

• Prevenir lo antes posible y en la medida de lo factible los peligros que puedan suscitarse en el 

lugar de trabajo, organizar el trabajo teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores, 

utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad, y emplear 

métodos de trabajo que protejan a los trabajadores.  

• Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con 

sus labores y medio ambiente de trabajo, para ello brindará capacitación adecuada y dispondrá 

de medios audio visuales para la difusión.  

• Establecer un reglamento interno para el control de las transgresiones a las medidas de 

protección y seguridad laboral.  

 

104.09.01 Plan de Seguridad Laboral. Antes de dar inicio a la ejecución de la obra el Contratista 

debe elaborar un Plan de Seguridad Laboral, que contenga los siguientes puntos:  

Identificación desde los trabajos iníciales de los factores y causas que podrían originar 

accidentes.  

Disposición de medidas de acción para eliminar o reducir los factores y causas hallados.  

Diseño de programas de seguridad, los costos de las actividades que se deriven de este plan 

deben ser incluidos en el proyecto.  

 

Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse. 

Debe considerarse metodologías adecuadas a las características socio-culturales del personal. 

Por ejemplo: Charlas, gráficos, vídeos.  
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Hacer de conocimiento general las medidas de protección ambiental, como la prohibición de 

usar dinamita para pescar en los recursos hidrobiológicos, cortar árboles para viviendas, 

combustibles u otros específicos, caza de especies en extinción, compra de animales silvestres, 

a lo largo de toda la zona que atraviesa la carretera.  

 

El plan de seguridad laboral será presentado a la Supervisora para el seguimiento respectivo 

de su ejecución. Es responsabilidad de la Supervisora evaluar, observar, elaborar las 

recomendaciones oportunas cuando lo vea necesario y velar por el acatamiento y 

cumplimiento de las recomendaciones dadas. Es responsabilidad del Contratista poner en 

ejecución las recomendaciones surgidas de la Supervisora de la obra.  

 

Los controles que realice la Supervisora tienen por finalidad:  

• Ubicar los focos potenciales de riesgo.  

• Identificar las particularidades sobre las que se desarrolla la obra.  

• Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la obra y que afectan a los 

trabajadores.  

• Hacer las recomendaciones necesarias a los niveles de dirección respectivos de la Obra 

para coordinar y programar acciones que resuelvan las anomalías o carencias detectadas.  

• Realizar campañas educativas periódicas, empleando afiches informativos sobre normas 

elementales de higiene y comportamiento.  

 

El proceso de Control considerará en su procedimiento metodológico:  

• Periodicidad en la inspección de la obra.  

• Observación directa de la situación laboral mediante una visita de campo.  

• Entrevistas con el personal en sus diferentes niveles.  

• Elaboración de un Informe a ser cursado al Contratista para formalizar las 

recomendaciones.  

• Seguimiento a posteriori del cumplimiento de las recomendaciones por parte del 

Contratista.  

• Una permanente actualización e información de documentación sobre las normas vigentes 

en lo que compete a Seguridad Laboral. 

 

104.10 Salubridad. Compete esta sección a normas generales que velan por el entorno y las condiciones 

favorables para la preservación de la salud de las personas, considerando además los aspectos referidos 

a la prevención y atención de la salud de los trabajadores.  

El Contratista es el responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Sección y la 

Supervisora de su control y verificación.  
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104.10.01. Protección. El Contratista debe emplear métodos y prácticas de trabajo que protejan 

a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos (gases, vapores líquidos o 

sólidos), físicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energía radiante, 

temperatura excesiva, iluminación defectuosa, variación de la presión) y biológicos (agentes 

infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonía, tifoidea, dengue, hongos 

y parásitos). Para ello debe:  

Disponer que personas competentes localicen y evalúen los riesgos para la salud que entrañe 

el uso en las obras de diversos procedimientos, instalaciones, maquinas, materiales y equipo.  

• Utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la salud.  

• Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesivos o innecesariamente fatigosos que 

afecten la salud de los trabajadores.  

• Protección adecuada contra las condiciones climáticas que presenten riesgo para la salud.  

• Proporcionar a los trabajadores los equipos y vestimentas de protección y exigir su 

utilización.  

• Brindar las instalaciones sanitarias, de aseo, y alimentación adecuadas y óptimas 

condiciones que permitan controlar brotes epidémicos y canales de transmisión de 

enfermedades. Reducción del ruido y de las vibraciones producidas por el equipo, la 

maquinaria, las instalaciones y las herramientas.  

 

104.10.02. Servicios de Atención de Salud. El contratista deberá adoptar disposiciones para 

establecer servicios de Atención Primaria de Salud en el centro de labores u obras, el cual debe 

estar instalado en un lugar de fácil acceso, convenientemente equipado y a cargo de un 

socorrista o enfermero calificado.  

 

Deberá así mismo coordinar con el Centro de Salud más cercano que hubiere, al cual brindará 

la información del grupo poblacional a cargo de la obra. Para ello, establecerá una ficha de 

registro por cada trabajador la cual debe consignar todas las referencias y antecedentes de 

salud y será producto de una verificación previa de las condiciones de salud del trabajador.  

 

El contratista garantizará la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formación 

apropiada para prestar los primeros auxilios. En la organización de los equipos de trabajo de 

obra debe procurarse que por lo menos uno de los integrantes tenga capacitación o 

conocimientos de Primeros Auxilios.  

 

Cuando se efectúen actividades de alto riesgo, como la de explosivos, por ejemplo, debe 

contarse obligatoriamente con una ambulancia a disposición para atender la emergencia que 

pudiera producirse. La ambulancia deberá ubicarse al pie de obra en el sector de riesgo y con 

fácil acceso a ella.  
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En períodos largos de ejecución de Obras el Contratista debe incluir en su programación un 

control periódico de la salud de sus trabajadores, constatando un buen estado de salud y en 

previsión de la aparición de epidemias y de enfermedades infectocontagiosas, el cual puede 

realizarse en coordinación con el Centro de Salud más cercano.  

 

Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias, métodos de trabajo 

debe informarse y capacitarse a los trabajadores en lo que concierne a las consecuencias para 

la salud y su seguridad personal.  

En todas las áreas de trabajo, vehículos de transporte, plantas de asfalto y trituración, maquinas 

móviles se deberá contar con botiquines de primeros auxilios, los cuales deberán contar con 

protección contra el polvo, la humedad o cualquier agente de contaminación. Los Botiquines 

deben contar con instrucciones claras y sencillas sobre la utilización de su contenido. Debe a 

su vez comprobarse su contenido a intervalos regulares para verificar su vigencia y reponer las 

existencias.  

 

Hay que tener especial atención al clima ya que ello puede producir efectos negativos en la 

salud de las personas. Deben tomarse medidas preventivas contra el frío o la humedad 

suministrando equipos de protección, cursos de formación para que se puedan detectar con 

rapidez síntomas de trastornos y vigilancia médica periódica. En relación al calor las medidas 

preventivas deben incluir el descanso en lugares frescos y la disponibilidad de agua potable en 

cantidad suficiente. 

 

104.10.03. Ropa y Equipos de Protección Personal. El contratista asume la responsabilidad de 

instruir al personal acerca de la utilización de las ropas y de los equipos de protección personal, 

así como el exigir que se dé cumplimiento a ello. Debe evitarse todo contacto de la piel con 

sustancias químicas peligrosas cuando estas puedan penetrar por la piel o puedan producir 

dermatitis como sucede con el cemento, cal y otros. Para ello, debe exigirse estrictamente la 

higiene personal y vestimenta apropiada con objeto de evitar todo contacto cutáneo. Al 

manipular sustancias reconocidas como cancerígenas, como sucede con el asfalto bituminoso, 

alquitrán, fibras de asbesto (amianto), brea, petróleos densos deben tomarse medidas estrictas 

para que los trabajadores eviten la inhalación y el contacto cutáneo con dichas sustancias.  

 

Debe protegerse a los trabajadores contra los efectos nocivos del ruido y las vibraciones 

producidas por las máquinas y los procedimientos de trabajo. Tener en cuenta las siguientes 

medidas:  

Reducir el tiempo de exposición de esos riesgos.  
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Proporcionar medios de protección auditiva personal y guantes apropiados para el caso de las 

vibraciones. Respecto al trabajo en zonas rurales y de bosques, debe proveerse de antídotos y 

medicamentos preventivos, a la par de las vestimentas adecuadas.  

 

La elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores debe evitarse mediante la reducción de su peso, el uso de aparatos y aparejos 

mecánicos apropiados. Una persona competente en medios de protección y que conozca a 

fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los mismos debe ser la 

encargada de seleccionar las ropas y equipos de protección personal, así como disponer de su 

adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y si fuera necesario por razones sanitarias 

su desinfección o esterilización a intervalos apropiados. 

 

104.11 Bienestar. Comprende los aspectos relacionados con las condiciones que permiten una estancia 

favorable al trabajador durante el tiempo que permanece en la obra, las cuales son responsabilidad del 

Contratista y son objeto de control permanente por la Supervisora, y se refiere a:  

 

104.11.01. Agua Potable. Se debe disponer de un suministro suficiente de agua potable 

adecuada al consumo humano y a normas del Ministerio de Salud. Cuando se requiera 

transportarla al lugar de la obra deberá hacerse en cisternas adecuadas, limpias y 

periódicamente desinfectadas y debe conservarse en recipientes cerrados y provistos de grifo. 

Y en el caso de agua no potable se colocarán letreros visibles para prohibir su consumo. Es de 

suma importancia el calcular el consumo promedio diario para mantener un abastecimiento 

permanente.  

 

104.11.02. Instalaciones Sanitarias. Cuando el proyecto requiera la instalación de un 

campamento, este contara con un sanitario portátil o con pozo séptico técnicamente diseñado, 

deben estar ubicados en lugares especialmente seleccionados de tal manera que no afecten a 

las fuentes de abastecimiento de agua. Al cumplirse su tiempo de uso serán clausurados.  

 

104.11.03. Vestuario, Duchas y Lavados. Cuando esto aplique, Deben también ubicarse en áreas 

que eviten que los residuos se mezclen con fuentes de agua, se recomienda considerar espacios 

separados para hombres y mujeres. Las instalaciones deben mantenerse perfectamente limpias 

y desinfectadas. 

 

104.11.04. Alojamiento. En caso de obras alejadas de los lugares de vivienda de los trabajadores, 

debe disponerse de alojamientos adecuados considerando habitaciones para varones y 

mujeres. 
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104.11.05. Comunidades Indígenas Cercanas. Si la traza de la carretera pasa por lugares donde 

existan comunidades indígenas cercanas, la empresa contratista debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

• Evitar el contacto directo entre trabajadores e indígenas. De ser necesaria una 

comunicación, ésta se realizará por una comisión autorizada y coordinada por el 

Contratista y la Supervisora.  

• Prohibir de manera severa el uso de alcohol en reuniones con nativos ni dar donaciones 

de bebidas alcohólicas a estas comunidades.  
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SECCIÓN 105 – CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 

105.01 Escala de Autoridad. En las relaciones entre El Contratista y COVIAL, regirá la siguiente: 

 

a) Consejo Consultivo: Será el órgano de enlace entre COVIAL y el MINISTERIO. Establece las 

directrices y normas para la ejecución de las acciones orientadas a la conservación de la Red 

Nacional. 

 

b) Director. El Director decidirá todos los asuntos técnicos y administrativos que sean sometidos a su 

consideración, de conformidad con los documentos contractuales, así como los inherentes a su 

cargo. Resolverá las solicitudes de extensiones de tiempo de los contratos, así como las rescisiones 

de los mismos, previo dictamen del Área Técnica y recomendación del Delegado Residente. 

También autorizará las variaciones del valor del contrato. Los incrementos previa autorización del 

Comité Técnico. 

 

c) Subdirector Técnico. Substituye al Director en todas las funciones que este realiza, cuando está 

ausente y en las que el Director le delegue. Es el responsable de todas las funciones y actividades 

técnicas de COVIAL. 

 

d) Coordinador de Control y Seguimiento de Proyectos. Tiene a su cargo la unidad de supervisión de 

proyectos. Debe velar por la correcta ejecución en cantidad y calidad de los diferentes proyectos 

de conservación vial que COVIAL planifica para el respectivo año presupuestario. Dentro de sus 

atribuciones debe llevar el control de los avances físicos y financieros de los proyectos. Para el 

efecto cuenta con el apoyo de los Ingenieros Auxiliares de Control y Seguimiento de Proyectos. 

Tiene autoridad sobre los Delegados Residentes y debe resolver todos los asuntos relacionados 

que sean de su competencia, Responde ante el Subdirector Técnico. 

 

e) Ingeniero Regional de Control y Seguimiento de Proyectos. Tienen autoridad sobre los Delegados 

Residentes, asesorando y fiscalizando técnica y administrativamente los proyectos. Responde ante 

el Coordinador de Control y Seguimiento. 

 

f) Delegado Residente. Decidirá, todas las cuestiones que surjan respecto a calidad, cantidad, 

aceptación de los materiales suministrados, trabajo ejecutado, prosecución del avance del 

Proyecto, interpretación de los planos y Especificaciones, y emitirá opinión sobre la forma de 

ejecución y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del contrato. En caso de 

discrepancia respecto a la interpretación de las Especificaciones, ésta se someterá a la decisión de 

las autoridades jerárquicas superiores. 
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El Contratista cumplirá todas las instrucciones escritas del Delegado Residente, las que pueden 

emitirse por medio de Órdenes de Campo, las cuales deben estar fundamentadas en lo estipulado 

en el contrato, las especificaciones y planos. Cuando sean para ejecutar trabajos no previstos en el 

contrato, deben indicar la forma en que se le pagará al El Contratista. Toda consulta, solicitud u 

orden requerida por El Contratista, tiene que hacerla por escrito al Delegado Residente, quien 

decidirá o las someterá a la consideración de las autoridades jerárquicas superiores, según el caso.  

 

g) Ingeniero Auxiliar. El Ingeniero Civil colegiado activo, quien desempeña las funciones que le asignen 

el Delegado Residente, y quien lo sustituye en caso de ausencia, colegiado activo. 

 

h) Auxiliar de Ingeniero. El Auxiliar de Ingeniero desempeñará las funciones que el Delegado 

Residente le indique, con la autoridad y responsabilidad que le delegue. Estas funciones, autoridad 

y responsabilidad, serán comunicadas previamente y por escrito a El Contratista. Sustituye al 

Delegado Residente, en su ausencia. Debe tener experiencia en topografía y laboratorio de 

materiales. 

 

i) Inspectores. Los Inspectores dependen del Delegado Residente o del Auxiliar de Ingeniero, según 

el caso, y están autorizados para inspeccionar la ejecución de las fases específicas de la obra que 

le sean asignadas, incluyendo los materiales que El Contratista utilice. Deben hacer por escrito, del 

inmediato conocimiento de El Contratista, cualquier falla en el trabajo o de los materiales que no 

se ajusten a los planos y/o Especificaciones, en cuyo caso podrá rechazarlos, y suspender 

temporalmente el trabajo previa consulta con su superior, siendo entonces esta acción 

responsabilidad del Delegado Residente. No están autorizados para modificar o dejar sin efecto 

cualquier requisito de los planos o de las Especificaciones. El Delegado Residente notificará a El 

Contratista de los Inspectores asignados a cada fase de la obra y sus funciones. Deben ser mayores 

de edad, tener aprobado el 3ro Básico y poseer conocimientos de aritmética y geometría.  Además, 

debe poseer experiencia en proyectos de construcción o mantenimiento de carreteras, poseer 

conocimientos básicos de materiales, maquinaria, laboratorio de suelos, concreto hidráulico y 

asfáltico. 

 

105.02 Eliminación de la Obra Inaceptable o no Autorizada. El trabajo hecho en contra de las 

instrucciones del Delegado Residente o que no cumplan con las disposiciones y especificaciones 

contractuales será considerado como no aceptable y no será pagado como parte del contrato. Se 

ordenará que cualquier trabajo que sea efectuado así, se elimine o se reponga por cuenta de El 

Contratista.  

 

105.03 Cooperación de El Contratista. El Contratista dará toda su cooperación al Delegado Residente, 

Ingenieros Auxiliares, Inspectores y otros Contratistas; y programará la ejecución de la obra en un orden 
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tal de actividades, que permita la continuidad de su trabajo e interfiera lo menos posible con 

construcciones a cargo de otros Contratistas o con servicios públicos en, o cerca de la obra. 

 

105.04 Inspección. El Contratista proporcionará al Delegado Residente, a los Auxiliares de Ingenieros 

y a sus Inspectores, las facilidades para que puedan verificar si el trabajo en ejecución y los materiales 

que se están utilizando, están de acuerdo con los planos y Especificaciones. Tal inspección puede 

abarcar la totalidad o cualquiera de las partes del trabajo, incluyendo la preparación y fabricación de 

los materiales que se usarán. 

Si el Delegado Residente lo ordena por escrito, en cualquier momento antes de la aceptación final de 

la obra, El Contratista descubrirá la parte del trabajo terminado que se le ordene. Si como resultado de 

la inspección, el trabajo se encuentra de conformidad con las normas exigidas en las Especificaciones, 

El Contratista debe restaurar las partes descubiertas y dejarlas como mínimo, con su calidad original.  

Si el trabajo inspeccionado no se encuentra de conformidad con las Especificaciones, la corrección del 

trabajo defectuoso deberá ser realizado por El Contratista y la Supervisión aplicará las sanciones 

correspondientes. 

 

Todo trabajo debe efectuarse con la presencia del Delegado Residente, Ingeniero Auxiliar, Auxiliar de 

Ingeniero o Inspector de la “SUPERVISORA”. 

 

El Delegado Residente de la “SUPERVISORA” debe de indicar por escrito a El Contratista, cualquier 

contravención a los planos y Especificaciones, que este cometa. Si El Contratista no corrigiera el 

procedimiento y persistiera en su actitud, el Delegado Residente podrá ordenar la suspensión del 

trabajo, y el rechazo de aquel que se haya efectuado en contravención con los planos y 

Especificaciones. El hecho de que no se rechace durante su ejecución, algún trabajo, no impide en 

manera alguno su rechazo posterior, si aparece algún defecto imputable al El Contratista, ni obligará a 

COVIAL a su aceptación final. 

A criterio de COVIAL, la inspección puede iniciarse en las fábricas o talleres que proveerán a El 

Contratista. Se entiende que tal inspección no exime a El Contratista de cualquier responsabilidad por 

imperfecciones de los materiales que utilice, ni de la necesidad de reemplazarlos, si así lo requiere el 

Delegado Residente en una inspección posterior. Las muestras necesarias para los análisis de control 

de calidad serán tomadas por LA SUPERVISORA, cubriendo el costo de estos ensayos EL 

CONTRATISTA. 

 

105.05 Aceptación. Al debido aviso del Contratista sobre la terminación del contrato, el Delegado 

Residente hará una inspección al Proyecto, si todos los trabajos realizados se encuentran terminados 

de acuerdo con las estipulaciones del contrato, esa inspección constituiría la inspección final, y el 

Delegado Residente afirmará esa inspección final mediante su notificación por escrito de dicha 

aceptación al Contratista y de la fecha después de la cual no se cargará más tiempo al plazo contractual. 
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Sin embargo, en caso de que la inspección revelase, en su totalidad o en parte, cualquier trabajo es 

inaceptable, el Delegado Residente así se lo informará al El Contratista y fijará el plazo necesario para 

que EL CONTRATISTA realice las correcciones. 

 

Al ser corregido el trabajo en cuestión, se llevará a cabo otra inspección la que constituirá la inspección 

final a condición de que la obra haya sido completada satisfactoriamente.  En tal caso, el Delegado 

Residente expedirá la aceptación final y notificará al El Contratista por escrito de esa aceptación.  
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SECCIÓN 106 – CONTROL DE CALIDAD 

 

106.01 Origen del Abastecimiento y Requisitos sobre la Calidad.  Excepto cuando se disponga lo 

contrario, todos los materiales empleados en el Proyecto serán suministrados por el Contratista de 

conformidad con todos los requisitos sobre calidad señalados tanto en las especificaciones como en el 

Contrato.  Con el fin de acelerar la inspección de ensayos en los materiales, el Contratista debe notificar 

al Delegado Residente cuáles serán los abastecedores de materiales que propone utilizar, para que 

éstos puedan ser aprobados en el lugar de origen respectivo  

 

106.02 Muestras, Ensayos, Especificaciones Citadas. Serán inspeccionados todos los materiales para los 

cuales estén especificadas las pruebas, y su aceptabilidad será comprobada por el Delegado Residente.  

 

A menos que se indique lo contrario, cuando se haga referencia en las especificaciones, norma o 

método de ensayo adoptado por una asociación técnica reconocida tal como el AASHTO, ASTM 

significará la especificación, norma o método de ensayo que esté en vigor en la fecha de la invitación 

del concurso.  

 

106.03 Costo de Explotación. Los costos de explotación de fuentes de materiales locales deben estar 

considerados dentro del Precio Unitario que EL CONTRATISTA oferte. (incluyendo el derecho de 

adquisición del material, la construcción y mantenimiento de caminos de acceso, la remoción, 

transporte y descarga de materiales no aceptables a lugares de desperdicio aprobados, la instalación 

de equipo de trituración, etc.).   

 

106.04 Aprobación de los Materiales. Todos los materiales que se estén empleando quedarán sujetos 

a inspección, prueba o ensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante su incorporación dentro 

de la obra. El Delegado Residente puede permitir el uso de ciertos materiales o construcciones antes 

de prueba y ensayo, acompañado con Certificaciones de Consentimiento que afirman que tales 

materiales o construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato.  Los certificados 

serán firmados por el fabricante.  Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados 

a la obra será ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones.  Todas las muestras 

de los materiales a analizar serán escogidas y/o tomadas por el Delegado Residente. 

 

106.05 Laboratorio de Ensayos de Materiales. El Delegado Residente, previo a la autorización del uso 

de cualquier material, deberá de tomar una muestra y llevarla a un Laboratorio Acreditado de 

reconocida credibilidad, debiendo cubrir los gastos de tal ensayo EL CONTRATISTA. COVIAL se reserva 

el derecho de realizar ensayos de comprobación por su cuenta por medio de laboratorios contratados. 
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106.06 Materiales Inaceptables. Todos los materiales que no estén de acuerdo razonablemente 

ajustados a los requisitos de las especificaciones al ser ensayados para su aceptación serán 

considerados como inaceptables y todos esos materiales serán rechazados y deben ser retirados por 

cuenta de El Contratista inmediatamente del lugar del Proyecto, a no ser que los defectos sean 

corregidos y el material fuese aprobado por el Delegado Residente. 

 

El supervisor solicitará al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios 

para sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados. 

 

La calidad de los materiales a utilizar, así como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera 

responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente.  
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SECCIÓN 107 - MEDIDA Y PAGO 

 

107.01 Medida de Cantidades. En todo renglón de trabajo, para cada Estimación, se deben medir las 

cantidades realmente ejecutadas. En la liquidación final se hace una revisión de los cálculos y/o de las 

medidas parciales de todos los renglones de trabajo. 

 

En general, los métodos de medida y cálculo para determinar las cantidades de materiales 

suministrados y las del trabajo ejecutado de conformidad con los documentos contractuales, deben ser 

los normalmente reconocidos conforme a la buena práctica de Ingeniería. 

 

Para el cálculo de volúmenes de excavación, debe usarse el método de promedio de áreas extremas u 

otro que sea aceptable para ambas partes y sea aprobado por el Delegado Residente. 

 

La tonelada métrica será de 1,000 kilogramos, y el galón será del tipo Estados Unidos de América (3.785 

litros). Todos los materiales que son medidos o proporcionados por peso deberán ser pesados en 

básculas u otros equipos aprobados para pesaje. 

 

107.02 Alcance de los Pagos. En los renglones de contrato basados en precio unitario, se pagará a El 

Contratista la cantidad de trabajo realmente ejecutada de acuerdo con los planos, Especificaciones, 

contrato y demás documentos que forman parte del mismo, con base en las medidas hechas 

conjuntamente, entre el Delegado Residente y El Superintendente. En renglones basados en suma 

global, el pago se hará por la unidad completa.  Tanto en los pagos por estándares, como en los 

renglones de precio unitario, dichos precios incluirán la compensación total por todo el trabajo 

especificado en la sección de estas Especificaciones a que corresponda cada renglón, incluyendo toda 

la mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, equipo e imprevistos necesarios, para la 

correcta terminación del trabajo, tal como está especificado en los demás documentos contractuales. 

 

SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE AL DELEGADO RESIDENTE AUTORIZAR PAGOS DE TRABAJOS 

FUTUROS (PROYECCIONES). 
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DIVISIÓN 200 MANTENIMIENTO DE LA 

RED VIAL NO PAVIMENTADA 
 

SECCIÓN 201 – LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA, RECONFORMACIÓN 

DE CUNETAS Y REMOCIÓN DE DERRUMBES MENORES EN TERRACERÍA 

 

201.01 Descripción. Este trabajo consistirá en el corte de toda la maleza, recolección, extracción y 

remoción de todo tipo de basura o desecho que se encuentre depositado dentro del Derecho de Vía, 

en un ancho mínimo de dos metros (2.00 m.) a cada lado de la vía o hasta donde exista cerco o lindero 

de propiedad; conformación a mano de cunetas y remoción de derrumbes menores. No es aplicable 

cuando exista proyecto de limpieza en el tramo en cuestión. 

 

201.02  Materiales. No se requiere el suministro de materiales. 

 

201.03 Procedimiento de ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo.  Luego procederá a: 

 

201.03.01 Chapeo. Cortar toda la maleza existente a todo lo largo del derecho de vía en un 

ancho de dos (2.00) metros a partir de la orilla exterior de la cuneta o hasta donde exista cerco 

o lindero de propiedad, a ambos lados de la carretera, la cual deberá ser cortada a ras. En el 

proceso de dicha operación, El Contratista debe tratar de evitar el corte de aquellos árboles 

que hayan crecido dentro del derecho de vía, que en su fase adulta puedan proporcionar 

ornato y sombra a la carretera y que se encuentren a una distancia del hombro tal que no 

representen obstrucción a la visibilidad ni peligro para el tránsito vehicular, cuando la sombra 

de los árboles produzca zonas inestables en la superficie de la carretera, deberán talarse o 

desramarse. 

 

201.03.02 Limpieza. La limpieza del derecho de vía incluye la remoción de basura, desechos 

orgánicos e inorgánicos, maleza producto del chapeo, de la superficie de rodamiento, 

hombros, cunetas y derecho de vía. 

 

201.03.03 Reconformación. Se reconformarán las cunetas que hayan perdido su sección 

original, labor que será realizada con herramientas. 
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201.03.04 Remoción De Derrumbes Menores. Es la operación de remover el derrumbe o 

deslizamiento del talud original que caiga sobre el hombro o cuneta de la carretera y pueda 

retirarse con personal y equipo menor. 

Si el derrumbe cubre parte de la superficie de rodamiento, el Delegado Residente puede 

autorizar la remoción del derrumbe con equipo mayor. 

Los materiales, basura y desperdicios deben ser retirados del lugar y depositados en sitios 

autorizados por el Delegado Residente donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje 

de la vía. En caso de suelos orgánicos o materiales vegetales estos pueden ser depositados 

sobre los taludes de los rellenos a fin de aprovechar este material como abono orgánico para 

el crecimiento de plantas que puedan protegerlos contra la erosión, si así lo indica el Delegado 

Residente y en la forma establecida por éste. 

En ningún caso se permitirá la incineración de maleza o basuras producto del corte y la 

limpieza, para controlar el crecimiento de la maleza. 

 

201.04 Condiciones. Se deberán cumplir las condiciones de la sección 204. 

 

201.05 Medición. Esta actividad será medida por kilómetro de carretera medido sobre la línea central 

de la carretera. 

 

201.06 Forma de pago.  Esta actividad será pagada al precio descrito en el contrato por el número de 

unidades medidas según el numeral 201.05.  El pago de esta actividad será la compensación plena por 

todo, mano de obra, materiales, herramientas, transporte, disposición de los desperdicios, señalización 

y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente la actividad. 
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SECCIÓN 202 – BACHEO MANUAL EN TERRACERÍA 

 

202.01 Descripción. Esta actividad de conservación consiste en corregir puntos críticos o puntuales en 

la superficie de rodamiento, agregando balasto. El bacheo también se puede usar para reparar zonas 

desgastadas o erosionadas o se puede usar para restaurar zonas que se reblandecen durante el 

invierno. 

 

202.02 Propósito. Reparar zonas relativamente pequeñas de la carretera que presentan grandes 

dificultades al tránsito vehicular. El bacheo se usa para corregir, hundimientos profundos, 

ahuellamientos, reblandecimientos, surcos por erosión, etc. 

 

202.03 Criterio. Se debe realizar siempre que aparezcan tramos contaminados, asentamientos u otra 

deficiencia en la superficie de rodamiento, que no permitan la buena circulación del tránsito, o que 

provoquen la acumulación de agua en la superficie de rodamiento. Se puede usar el bacheo, en lugar 

de emprender la reconstrucción con niveladora en superficies de material granular. 

 

202.04 Recursos. 

Mano de Obra 

i.   1 caporal 

ii.   6 peones 

Equipo 

i. 1 camión volteo o de estacas (5 m3) 

ii. 1 rodillo manual vibratorio (o apisonador mecánico) 

Herramientas 

i. Palas 

ii. Piochas 

iii. Toneles 

iv. Carretillas 

v. Mazo metálico 

vi. Mangueras. 

Materiales 

i. Balasto extraído de banco  

ii. Agua 
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202.05 Materiales. 

 

202.05.1 Balasto. Las características del material deben cumplir con lo indicado en el numeral 

207.02 de estas Especificaciones. 

 

202.06 Procedimientos de ejecución. 

1. Una vez ubicado el sector por donde se comenzará a trabajar se colocarán las señales descritas 

en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de 

Trabajo”. 

2. El material (balasto) se descarga a mano, o bien, se vuelca en el hombro adyacente al lugar 

donde es necesario el bacheo. Nunca se debe dejar material sobre la carretera. El material 

suelto y el agua estancada, que se encuentren en el bache, se deben eliminar.  

3. Los baches grandes y profundos se deben recortar para que tengan sus paredes verticales, y 

estas deben llegar a material sano. El contenido de humedad del material se puede comprobar 

por algún procedimiento técnico. 

4. El llenado del bache se hace en capas, de espesor no mayor de 15 centímetros cada una. 

5. Finalmente, el área bacheada se llena por igual con el balasto hasta un nivel de unos 3 

centímetros por encima del nivel de la superficie y se reparte y rastrilla hasta dejarlo en la forma 

correcta. 

6. El bache se compacta con el rodillo o con el apisonador mecánico para dar una superficie que 

esté ligeramente por encima del nivel de la parte de carretera circundante.  

7. Un bache no se dejará abierto durante la noche por ninguna circunstancia. Todo bache debe 

ser concluido dentro de la jornada. 

 

202.07 Condiciones. Se deberán cumplir las condiciones de la sección 205. 

 

202.08 Medida. Será por el volumen en metros cúbicos acarreado por el camión dividiéndolo entre el 

factor de contracción del balasto respectivo (1.25). 

 

202.09 Forma de Pago. Esta actividad será pagada al precio descrito en el contrato respectivo por la 

cantidad de metros cúbicos medidos de acuerdo con 202.07. El pago de esta actividad será la 

compensación plena por todo el equipo, mano de obra, materiales, herramientas, transporte y 

disposición del material extraído, transporte del balasto, señalización y cualquier imprevisto necesario 

para poder realizar correctamente la actividad.  
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SECCIÓN 203 – LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE 

 

203.01 Descripción. Este trabajo consistirá en la recolección, extracción y remoción de todo tipo de 

basura o desecho que se encuentre depositado dentro de todas las alcantarillas, cajas, desfogues y 

puentes existentes. No es aplicable cuando exista proyecto de limpieza en el tramo en cuestión. 

 

203.02  Materiales. No se requiere el suministro de materiales. 

 

203.03 Procedimiento de ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.  La limpieza de las alcantarillas incluye la obra de arte misma, así como sus cauces de 

entrada y salida existente dentro del derecho de vía de la carretera y hasta una longitud de 10.00 m 

dentro de cauces naturales agua arriba y aguas abajo de la obra de arte.  En caso de haber 

impedimentos para limpiar cauces fuera del derecho de vía, esto debe ser puesto en conocimiento del 

Delegado Residente quien debe resolver el caso. La limpieza debe ser realizada utilizando 

fundamentalmente mano de obra y herramientas manuales, a menos que por razones especiales sea 

necesario el uso de algún equipo mecánico, cuando esto suceda, la cantidad y tipo de equipo debe 

ser aprobado por el Delegado Residente. 

 

Los materiales, basura y desperdicios deben ser retirados del lugar y depositados en sitios autorizados 

por el Delegado Residente donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje de la vía. En ningún 

caso se permitirá la incineración del producto de la limpieza. 

 

203.04 Medición.   Esta actividad será medida por metro cubico de material retirado según el volumen 

calculado por el delegado residente. 

 

203.05 Forma de pago.  Esta actividad será pagada por metro cubico según el numeral 203.04.  El 

pago de esta actividad será la compensación plena por toda la mano de obra, herramientas, transporte, 

disposición de los desperdicios, señalización y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar 

correctamente la actividad de la limpieza de la tubería, incluyendo la limpieza de los cauces descritos 

en 203.03. 
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SECCIÓN 204 – REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 

 

204.01 Descripción. Este renglón consiste en escarificar (mínimo una profundidad de 150 mm), 

homogeneizar, mezclar, uniformizar, conformar y compactar la sub rasante de una carretera 

previamente construida, con el propósito de adecuar su superficie a la sección típica y elevaciones del 

proyecto establecidas en las mediciones topográficas previamente realizadas y autorizadas por el 

supervisor del proyecto.  

La sub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad con un contenido de humedad 

dentro de  3 por ciento de la humedad óptima, hasta lograr el 95 por ciento de compactación respecto 

a la densidad máxima, AASHTO T 180- Esto se realizará con el objeto de regularizar y mejorar, las 

condiciones de la sub-rasante previamente a la colocación de la capa de balasto, las características del 

material de sub-rasante:  

 

Materiales Inadecuados para sub-rasante. Son materiales inadecuados para la construcción de la sub-

rasante, los siguientes: 

a) Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, que son suelos altamente orgánicos, constituidos por 

materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificación está basada en una inspección visual 

y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de 

plasticidad. Están compuestos principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente 

tienen una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles 

y tienen baja resistencia. Además, basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la cimentación del 

pavimento. 

b) Las rocas aisladas, mayores de 100 milímetros, que se encuentran incorporadas en los 300 milímetros 

superiores de la capa de suelo de sub-rasante. 

 

Materiales adecuados para sub-rasante. Son suelos de preferencia granulares con menos de 3 por ciento de 

hinchamiento de acuerdo con el ensayo AASHTO T 193, que no tengan características inferiores a los suelos que 

se encuentren en el tramo o sección que se esté reacondicionando y que, además, no sean inadecuados para sub-

rasante de acuerdo a lo indicado en esta Sección. 

 

204.02 Medida. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados, con aproximación de dos decimales, 

de sub-rasante reacondicionada, debidamente construida y aceptada de acuerdo a estas Especificaciones, 

Disposiciones Especiales y diseños correspondientes. 

 

204.03 Pago. El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos como se indica en el numeral 

204.02, construidos y aceptados. No se reconocerá ningún pago adicional por el suministro del agua ni por las 

operaciones necesarias para su obtención. Tampoco se reconocerá pago por el acarreo necesario para 

acondicionar el material inadecuado en los lugares designados para el efecto; ni por la remoción de raíces y otras 

materias orgánicas y piedras del área a reacondicionar. Todos estos gastos y los demás inherentes a la ejecución 

del trabajo, deben estar incluidos en el precio unitario. 
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SECCIÓN 205 – REPARACIÓN DE ZONAS INESTABLES (VACIADOS) 

 EN CARRETERAS NO PAVIMENTADAS 

 

205.01 Descripción. Este trabajo consistirá en la reconstrucción de aquellas zonas que por cualquier 

razón presenten problemas de inestabilidad de manera puntual a lo largo de la carretera, dicha 

reconstrucción debe emprenderse excavando todo el material inestable del área a reparar y 

sustituyendo el material excavado por un material seleccionado y extraído de un banco de préstamo 

cuyas características mejoren las condiciones previamente existentes y compactándolo hasta obtener 

la estabilidad necesaria. 

 

205.02 Materiales.  El material a utilizar será material seleccionado (balasto) y/o piedra de características 

aceptables, obtenido de los lugares más cercanos al sitio de la obra.  Las características del material 

deben cumplir con lo indicado en el numeral 207.02 de estas Especificaciones. 

 

205.03 Procedimiento de ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.  Una vez que se haya identificado la zona de trabajo y delimitado el área a reparar por 

parte del Delegado Residente. El Contratista debe proceder a ejecutar la excavación y retiro de todo el 

volumen de material inestable hasta la profundidad en donde se encuentre una superficie lo 

suficientemente rígida para asegurar la estabilidad deseada. 

 

Terminada la excavación, El Contratista procederá a compactar la superficie del área excavada por la 

presencia de materiales sueltos y proporcionar una fundación lo suficientemente sólida al material de 

reemplazo; para asegurarse de que esta condición sea cumplida, El Contratista debe realizar pruebas 

de carga utilizando para ello un camión cargado u otro equipo disponible y aprobado por el Delegado 

Residente. 

 

Posteriormente El Contratista debe comenzar el proceso de relleno de la zona de trabajo con el 

material previamente aprobado, operación que debe ser hecha esparciendo y humedeciendo capas 

de espesor uniforme cuya dimensión esté de acuerdo a la capacidad de compactación del equipo 

disponible para ello. Durante el proceso el relleno debe estar sujeto a controles de laboratorio para 

identificar la densidad en el sitio del mismo, la supervisión podrá exigir la repetición de las pruebas de 

carga cuantas veces crea necesario en la medida que el relleno del área avance en altura hasta llegar 

a la cota final fijada, misma que debe coincidir con los niveles de la superficie de rodadura existente. 
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En el desarrollo de la ejecución de esta actividad y cuando la inestabilidad haya sido provocada por la 

presencia de aguas superficiales, El Contratista debe proporcionar el avenamiento necesario para evitar 

la saturación del área en cuestión y construir los canales necesarios para asegurar que el drenaje 

persistirá aún después de que el trabajo haya sido terminado. 

Cuando la inestabilidad haya sido provocada por la presencia de aguas subterráneas, el Delegado 

Residente ordenará la construcción del sub-drenaje necesario. 

 

205.04 Medición.  El trabajo ejecutado por El Contratista en esta actividad será medido por metro 

cúbico de trabajo terminado a satisfacción, el cual será medido en el agujero excavado previo al inicio 

del proceso de relleno, tomando secciones transversales a distancias no mayores de cinco metros y 

determinando el volumen mediante el método de las áreas medias. 

 

205.05 Forma de pago.  El pago de esta actividad constituirá la compensación plena para El Contratista 

por la excavación y retiro del material inadecuado, preparación de la superficie, extracción del material 

de préstamo, el transporte del material, su colocación, humedecimiento y compactación, ejecución de 

pruebas de carga y en general incluirán los costos de todo el equipo, mano de obra, materiales, 

herramientas, señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente la 

actividad, por unidad metro cubico general. 
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SECCIÓN 206 – CONFORMACIÓN 

 

206.01 Descripción. Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura y cunetas en 

carreteras NO pavimentadas que posean como mínimo, 15 cm., de espesor de balasto existente, con 

el objetivo de mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de transitividad, y comprende 

los trabajos que se describen a continuación: 

 

a) Escarificación, Homogenización, Conformación, Compactación y Afinamiento de la superficie de 

rodadura. 

b) Conformación, Construcción o Reconstrucción y Limpieza de Cunetas. 

c) Limpieza y retiro del material sobrante de la Conformación especialmente en las cunetas. 

 

206.02 Método de trabajo. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, según 

lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de 

Trabajo”. 

 

206.02.01 Escarificación, Homogenización, Conformación, Compactación y Afinamiento de la 

Superficie de Rodadura. Se debe escarificar, mezclar, regar con agua para alcanzar humedad 

óptima y conformar para obtener el bombeo especificado en la sección típica aprobada.  En 

algunos casos el Delegado Residente podrá indicar modificaciones en el bombeo y peraltes si 

ello fuera conveniente por las condiciones del Proyecto. 

 

La escarificación se hará de quince (15) centímetros como mínimo, cuando el espesor de balasto 

existente sea de ese espesor o mayor. Una vez realizada la escarificación, todas las partículas 

mayores de tres pulgadas existentes en el material suelto, deberán ser eliminadas. 

 

El material resultante se debe mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar hasta 

obtener una densidad mínima del 95% (AASHTO T-180) respecto a la densidad máxima. Para 

el chequeo de compactación de campo se utilizará especificación AASHTO T-191. 

 

Deberá de realizarse un tramo de prueba al inicio de los trabajos de conformación de al menos 

de 500 mts. de longitud en donde se contabilizará el número de pasadas que se requieren de 

acuerdo al equipo que utiliza el contratista para alcanzar los valores especificados de 

compactación. En este tramo de prueba se debe contar con el equipo de laboratorio completo 

para realizar los chequeos de  densidad, en tres puntos alternos; siendo en las orillas de la 

carretera y al centro de la misma.- Este procedimiento marcara el parámetro del número de 

pasadas mínimas del equipo de compactación del contratista, para alcanzar los resultados de 
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compactación esperados.- De mantenerse las características del material del tramo de prueba 

se podrá prescindir del equipo de laboratorio, el cual deberá de utilizarse nuevamente cuando 

el contratista cambie el equipo de compactación o difieran las condiciones del material de 

rodadura del  tramo de prueba.  

 

La conformación de la superficie de rodadura se ejecutará acomodándose a las dimensiones 

de la sección existente del camino (alineamiento, pendientes, bombeo y peraltes). El bombeo 

será entre un 3% y un 5 %. 

 

206.02.02 Conformación, Construcción o Reconstrucción y Limpieza de Cunetas. La 

Conformación, Construcción o Reconstrucción de las Cunetas, debe hacerse de acuerdo a las 

dimensiones de la sección típica especificada. Deben conformarse y limpiarse las Cunetas 

existentes para permitir el libre paso de las aguas.  Deberán construirse Cunetas donde no 

existan. 

  

Deberán reconstruirse Cunetas en los sitios en que las Cunetas originales estén deformadas y/o 

no cumplan con las dimensiones indicadas en el detalle de la sección típica seleccionada. Donde 

existan Cunetas erosionadas o azolvadas, que no cumplan con la profundidad de las Cunetas 

que aparecen indicadas en la Sección típica seleccionada, se deberán reconstruir con el equipo 

adecuado. 

 

Durante el proceso constructivo o de reconstrucción de las Cunetas erosionadas, el material a 

agregarse o reponerse deberá ser aprobado por el Delegado Residente y deberá humedecerse 

a la humedad óptima y compactarse hasta lograr una densidad mínima de 95 %, mediante el 

método T-180 de la AASHTO (Proctor Modificado). 

 

La construcción o reconstrucción de las Cunetas erosionadas, deberá hacerse en forma 

conjunta y coordinada con la construcción o mejoramiento del resto de la superficie de 

rodadura, considerando ambas como un solo cuerpo para la definición correcta de la sección 

típica especificada. Donde existan Cunetas azolvadas por pequeños desprendimientos del 

material proveniente de taludes de corte y por materiales depositados en ellas por otras causas, 

siempre y cuando dichos materiales se encuentren dentro de los límites del ancho de cuneta 

especificada deben removerse, dicho retiro se realiza como parte de la actividad de 

conformación. 

 

206.02.03 Limpieza y Retiro del Material sobrante de la conformación. El proceso constructivo 

de la Limpieza y Retiro del material sobrante de la conformación de la superficie de rodadura 
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y de las Cunetas, consiste en la remoción de todos los residuos resultantes de la ejecución de 

dichos trabajos. 

 

Incluye además la remoción de todo el material que se haya derramado en las entradas o 

salidas de las alcantarillas o canales (salidas) de agua, por efecto de la ejecución de los trabajos 

de conformación. 

 

Estos desechos deberán ser removidos y depositados en los sitios que indique el Delegado 

Residente en lugares donde no causen la contaminación de la superficie de rodadura existente 

ni cerca de canales donde puedan obstruir las Estructuras de Drenaje, ni en sitios que causen 

daños de contaminación ambiental. 

 

206.03 Medida. La medida se hará en metros cuadrados.  Se medirá con cinta métrica la longitud 

conformada de la carretera terminada, debidamente, escarificada, conformada y compactada, 

aceptada por el Delegado Residente, lo que incluirá la construcción, reconstrucción, limpieza de 

cunetas y el retiro del material sobrante de la conformación.   

 

206.04 Pago. El pago se efectúa por el número de metros cuadrados trabajados según definiciones 

anteriores, el pago será la compensación total del equipo, maquinaria, mano de obra, materiales, 

regalías, combustibles, lubricantes y demás imprevistos para efectuar la Conformación.  
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SECCIÓN 207 - REPOSICIÓN DE CAPA DE BALASTO 

 

207.01  Descripción. Es un material clasificado o triturado que se coloca sobre la sub-rasante terminada 

de una carretera, con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de rodadura. Consiste en el 

suministro, transporte y colocación del material de préstamo con la humedad requerida; conformación 

y compactación. El trabajo incluye la limpieza del banco de préstamo, obtención, explotación, acarreo, 

escarificación de la superficie donde se colocará, colocación, homogenización o mezcla, conformación, 

humedecimiento, compactación y afinamiento de la superficie de rodadura incluyendo cunetas de 

acuerdo a la sección típica definida. El material de balasto se colocará en todos aquellos tramos donde 

se haya perdido la capa de revestimiento con que fue construido originalmente, o en aquellos tramos 

que a criterio del Delegado Residente se encuentran en estado crítico con espesores deficientes, y/o 

representen problemas para la adecuada transitividad. Todo el material sobrante se debe retirar para 

evitar que obstruyan las cunetas. Se incluye una distancia de acarreo de 10 km. Si por causas mayores, 

existe la necesidad de acarrear material de distancias mayores, se estudiará específicamente el caso, y 

deberá contar con la aprobación de la Dirección de COVIAL. 

 

207.02 Materiales. El balasto debe ser de calidad uniforme, no podrá contener sustancias vegetales, 

perjudicial o extraño El material de balasto debe tener un peso unitario suelto, no menor de 1,470 

kilogramos/metro3 (90 libras/pie3) determinado por el método AASHTO T-19. El tamaño máximo del 

agregado grueso del balasto, no debe exceder de 2/3 del espesor de la capa y en ningún caso debe 

ser mayor de 75 milímetros. 

 

La porción de balasto retenida en el tamiz No. 4 (4.75 mm), debe estar comprendida entre el 60 % y 

el 40 % en peso y debe tener un porcentaje de abrasión no mayor de 60, determinado por el método 

AASHTO T-96; la porción que pase el tamiz No. 40 (0.425 mm), debe tener un límite líquido no mayor 

de 35, determinado por AASHTO T-89 y un índice de plasticidad entre 5 y 11, determinado por el 

método AASHTO T-90; y la que pase el tamiz No. 200 (0.075mm), no debe exceder del 15 % en peso, 

determinado por el método  AASHTO T-11.  

 

El material debe tener un CBR, AASHTO T 193, mínimo de 30, efectuado sobre muestra saturada a 95% 

de compactación, AASHTO T 180. 
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TABLA 207-1 

 

GRANULOMETRÍA DEL BALASTO  

TAMIZ % QUE PASA 

75mm (3”) 100 

50mm (2”) 90-100 

No. 4 (4.75mm) 30-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No. 200 (0.075mm) 4-16 

 

Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo), así como también, los procedimientos y equipos 

usados para la explotación de estos materiales, deben ser aprobados por el Delegado Residente. Sin 

embargo, considerando que los materiales provenientes de un banco son por lo general variables, la 

aprobación de un banco no constituye una aceptación definitiva de los materiales provenientes de ello.  

Dichos materiales pueden ser ensayados en cualquier punto y momento durante el proceso 

constructivo y rechazados en el caso de incumplimiento con estas especificaciones. Es responsabilidad 

de El Contratista de trabajar el banco de tal manera que únicamente el material aceptable sea excavado, 
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transportado y colocado en la obra. Es obligatorio que los bancos de materiales sean muestreados y 

ensayados por un laboratorio de suelos para su aprobación y aceptación.   

 

La eliminación de partículas de tamaño mayor al aprobado debe efectuarse en el sitio de explotación 

mediante procedimientos mecánicos tales como zarandear y/o triturar el material antes de 

transportarlo y colocarlo al sitio de trabajo. La remoción a mano de las partículas de sobre tamaño será 

permitida únicamente previa la autorización del Delegado Residente. 

 

La aprobación de la explotación de un banco de préstamo podría ser suspendida por el Delegado 

Residente si a su criterio, el material aceptable proveniente de ello ha sido agotado o las propiedades 

del mismo son tan variables que no sea posible garantizar la calidad del mismo. En este caso, será 

responsabilidad de El Contratista encontrar fuentes alternas de materiales que satisfagan estas 

especificaciones.  Si El Contratista no cumple con estos requisitos, el Delegado Residente podrá exigir 

los cambios que considere necesarios.  Cuando el material de un Banco de Préstamo no reúna el total 

de las características especificadas, el Delegado Residente podrá autorizar la combinación de materiales 

de dos o más bancos o el mejoramiento del mismo mediante procesos de estabilización con materiales 

estabilizadores con el fin de lograr la calidad requerida. 

 

Previo a la explotación de un banco, El Contratista debe limpiar el Banco de Préstamo y después de su 

explotación, efectuar los trabajos necesarios para cumplir con los reglamentos ambientales vigentes 

tales como garantizar el buen drenaje del banco, evitar el estancamiento de agua y dejar protegidos 

los taludes expuestos a la erosión.  Los desperdicios provenientes del banco deben ser acumulados en 

sitios apropiados aprobados por el Delegado Residente.   

 

207.03 Procedimiento de ejecución.  El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.  La conformación de la superficie de rodadura, se ejecutará acomodándose a las 

dimensiones de la sección existente de la carretera respetándose los lineamientos y pendientes 

existentes salvo en el caso que el Delegado Residente ordene, al contrario.   

 

Previo a la compactación, el material de balasto tendido, se debe humedecer, mezclar, conformar, 

afinar, de tal modo que se proporcione el bombeo necesario para permitir el adecuado drenaje 

transversal, pero sin llegar a pendientes extremas que comprometan la comodidad y seguridad de los 

usuarios de la vía. Los rangos recomendados deben variar entre tres y cinco por ciento (3%-5%). 

 

Durante el proceso de compactación se utilizará el equipo adecuado hasta obtener una densidad del 

95% medida mediante el ensayo AASHTO T-180, Proctor Modificado.  
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El Contratista debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos 

de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el 

método del Carburo de Calcio, AASHTO T-217, a efecto de obtener la compactación especificada. La 

capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se 

aprobará la compactación, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados. 

 

La compactación debe comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la carretera y debe 

continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad 

señalada anteriormente 

Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener la superficie de la 

carretera libre de estancamiento de agua.  Cuando por razones imputables al El Contratista, se 

presenten deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se debe reparar de manera 

satisfactoria al criterio del Delegado Residente por cuenta de El Contratista.   

 

Las labores involucradas en la ejecución de esta actividad se deben hacer sin causar daño a los muros 

de los cabezales de entrada o de salida, así como a la tubería de la alcantarilla o cualquier elemento 

presente y de carácter necesario para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse 

algún daño a estos elementos su reparación será ejecutada por cuenta de El Contratista.  

 

La compactación se comprobará en el campo cada 600 metros cuadrados y en forma alterna a lo 

ancho de la sección, de preferencia mediante el método AASHTO T-191 (ASTM D-1556). Con la 

aprobación escrita del Delegado Residente, se pueden utilizar otros métodos técnicos, incluyendo los 

no destructivos. 

 

207.05 Medición. El volumen de material de balasto compactado se deberá medir por los dos métodos 

siguientes: 

 

a) Se medirá dividiendo el volumen suelto depositado en el lugar de trabajo según el número y la 

capacidad del equipo en que se transporte (camionadas), entre 1.X (donde X es el factor de 

contracción del material, sobre la base de la prueba de laboratorio respectivo).  El material suelto 

no debe contener agregados mayores que los especificados en el numeral 203.02.  El material de 

tamaño mayor que el especificado será considerado como desperdicio y no se incluirá en el 

volumen medido, deberá ser retirado del área de la carretera y derecho de vía sin costo adicional. 

b) Se medirá el volumen de material colocado y compactado, en forma geométrica, multiplicando el 

largo del tramo, medido en metros por el ancho promedio, medido en metros con dos decimales, 

del área donde colocó el material, por el espesor en metros con dos cifras decimales, medidos por 

perforaciones efectuadas para determinar el espesor de material compactado, estas perforaciones 

deberán efectuarse cada cinco estaciones, como mínimo. 
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c) La supervisora está obligada a llevar el control a través del sistema de vales de acarreo, de acuerdo 

a las instrucciones de COVIAL. 

 

207.06 Pago. Este material será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico de material 

colocado y compactado, medido como se expresa en el numeral 207.05; pago que constituirá plena 

compensación por obtenerlo (pago de regalías), limpiar, explotar, acarrear, escarificar, colocar, mezclar, 

humedecer, conformar, compactar, afinar los materiales, el retiro de material sobrante y la limpieza 

final de cunetas y por toda la mano de Obra, equipo, herramientas y demás necesarios para completar 

éste renglón. En el documento de cobro, siempre que se presente esta actividad, debe acompañarse 

de los resultados de Laboratorio donde conste el factor de contracción mencionado en el numeral 

207.05.  No se reconocerá pago alguno por la limpieza, chapeo y destronque de los Bancos de 

Préstamo de donde se obtenga el material, así como por la construcción y/o mejoramiento de los 

caminos de acceso a dichos bancos. 

 

NOTA. Bajo ningún concepto se pagará en el mismo tramo la actividad de Conformación y la Actividad 

de Reposición de Capa de Balasto en forma simultánea.  
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SECCIÓN 208 – SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE 

ALCANTARILLAS 

 

208.01 Descripción. Son los conductos que se construyen por debajo de la sub-rasante de una carretera, 

con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas.  Consiste en el suministro, transporte del 

punto de adquisición al proyecto, almacenaje, traslados al punto de colocación, conexiones y piezas 

especiales, camas de cimentación, el tipo de tubería puede ser de concreto reforzado, Cloruro de 

Polivinilo, Metal Corrugado o de Polietileno Corrugado. El diámetro mínimo a usar es de 36 pulgadas 

o su área equivalente en otro tipo de sección, según lo descrito en el Manual de Consideraciones 

Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la Infraestructura Vial en Centroamérica de la SIECA. Siendo 

este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se 

complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

Edición 2,001 en lo que le sea aplicable. 

 

208.02 Requisitos De Los Materiales. 

 

208.02.01 Tubería De Concreto Reforzado. 

a) Tubos de Concreto Reforzado. Deben de cumplir con lo establecido en AASHTO M 170M (ASTM C 

76). 

 

208.02.02 Tubería De Metal Corrugado, calibre mínimo No. 14. 

a) Planchas Estructurales de Acero Galvanizado. Deben cumplir con los requisitos de AASHTO M 167M. 

b) Planchas Estructurales de Aleación de Aluminio. Deben cumplir con los requisitos de AASHTO M 

219M. 

c) Los Pernos de Acero para Planchas Estructurales de Acero o de Aleación de Aluminio deben cumplir 

con lo estipulado en AASHTO M 164M (ASTM A 325). 

d) Recubrimiento Bituminoso.  Cuando se requiera, la alcantarilla puede tener una capa asfáltica en toda 

la superficie exterior y en la interior con un espesor mínimo de 1.27 mm, que cumpla con lo indicado 

en AASHTO M 190M, Tipo A. 

 

208.02.03 Tubería De Plástico. 

a) Tubería Corrugada de Polietileno de Alta Densidad. 

Tubo corrugado de sección transversal completamente circular de doble pared de sección 

transversal completamente circular, con junta o unión hermética en diámetro nominal 

desde 100 mm a 1500 mm (de 4 a60 pulgadas). 

 

a.1) Normativa. Los tubos de 100 a 250 mm (4 a 10 pulgadas) de diámetro deben cumplir 

con las normas AASHTO M252–09. Los tubos de 300 a 1 500 mm (12 a 60 pulgadas) de 



 

 

72 

 

diámetro deben cumplir con las normas AASHTO M294–16 y con la norma ASTM 

F2306/2306M–1. 

 

 

a.2) Juntas. Los tubos pueden acoplarse con un sistema de unión campana–espiga, las 

juntas así acopladas deben cumplir con la hermeticidad de acuerdo a los requisitos de la 

norma ASTM D3212–07(2013) aun cuando se sujetan a un des alineamiento de 1.5 grados 

del eje. La junta debe soportar deflexiones del 5% del diámetro nominal.  

 

La hermeticidad de la junta se puede lograr mediante el uso de empaques elastoméricos 

cumpliendo los requisitos de la norma ASTM F477–14 y colocados por el fabricante en la 

espiga de los tubos. Para los tubos de 100 mm a 375 mm (4 a 15 pulgadas) de diámetro la 

espiga debe tener un empaque. Para los tubos de 450 mm a 1 500 mm (18 a 60 pulgadas) 

de diámetro, la espiga debe tener dos empaques y la campana debe estaŕ reforzada con 

dos cintas de material compuesto de matriz polimérica reforzada unidireccionalmente con 

fibra de vidrio, estas cintas deben estar termo fusionadas a la campana. 

 

a.3) Propiedades del Material. El material del tubo y de los accesorios fabricados a partir 

del tubo deben ser de resina virgen de polietileno de alta densidad, que cumple con una 

celda de clasificación mínima 424420 para los tubos de 100 a 250 mm (4 a 10 pulgadas) de 

diámetro y con una celda de clasificación mínima 435400 para los tubos de 300 a 1 500 

mm (12 a 60 pulgadas) de diámetro de en conformidad con la norma ASTM D3350–14 y El 

material de los tubos de 300 a 1500 mm (12 a 60 pulgadas) de diámetro debe cumplir 24 

horas de NCLS de conformidad con el método de prueba de la ASTM F2136-08.  

 

a.4) Instalación. La instalación deberá́ ser realizada de acuerdo a la práctica recomendada 

en la norma ASTM D2321–14e1 y las recomendaciones del fabricante. 

 

a.5) Dimensiones y rigideces mínimas de los tubos corrugados de polietileno de alta 

densidad. 

 

Diámetro 

Nominal 

Diámetro 

interior 

promedio 

Diámetro 

exterior 

promedio 

Espesor de 

pared interior 

mínimo 

Rigidez 

mínima 

mm (pulg) mm mm mm kPa (psi) 

100 (4) 102 122 0.5 340 (49.3) 

150 (6) 152 176 0.5 340 (49.3) 
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200 (8) 203 233 0.6 340 (49.3) 

250 (10) 254 290 0.6 340 (49.3) 

300 (12) 305 365 0.9 345 (50) 

375 (15) 381 449 1.0 290 (42) 

450 (18) 457 546 1.3 275 (40) 

600 (24) 610 718 1.5 235 (34) 

750 (30) 762 900 1.5 200 (29) 

900 (36) 914 1045 1.7 155 (22.5) 

1050 (42) 1067 1224 1.8 145 (21) 

1200 (48) 1219 1382 1.8 135 (20) 

1500 (60) 1524 1697 2.0 105 (15) 

b) Tuberías nervuradas o celulares de cloruro de polivinilo (PVC). 

Deben cumplir con los requisitos de la norma AASHTO M 304 y deben ser fabricadas 

utilizando compuestos vírgenes de cloruro de polivinilo (PVC), excepto que se indique de 

otra forma en estas especificaciones. 

c) Compuestos de cloruro de polivinilo (PVC). 

Los compuestos de PVC utilizados en la fabricación de alcantarillas deben estar dentro de 

los límites de clasificación para las propiedades primarias, según ASTM D 1784, indicadas 

en la tabla correspondiente. 

d) Cementos Solventes. 

Los cementos solventes para la unión de la alcantarilla de PVC deben cumplir con lo 

indicado en ASTM D 2564. 

e) Tubería plana para sub-drenaje. 

Tubería plana para sub-drenaje de 300 y 450 mm (12 a 18 pulgadas) para uso en 

aplicaciones de drenaje subterráneo. 

 

Requisitos.  

La tubería debe tener corrugaciones anulares interiores y exteriores:  300 a 450 mm (12 y 18 pulgadas) 

debiendo cumplir con los requisitos de la norma ASTM D7001.  Las dimensiones exteriores de la tubería 

deberán ser de 38 mm (1.5 pulgadas) de espesor por 300 mm (12 pulgadas) de ancho o 38 mm (1.5 

pulgadas) de espesor por 450 mm (18 pulgadas) de ancho. La tubería debe tener refuerzos internos 

continuos a lo largo de cada pared para evitar que se deforme en condiciones de carga. La tubería 

puede tener o no envoltura externa de geotextil según el tipo de suelo que tenga el proyecto. 

 

 Material. 

Tanto la tubería como los accesorios deberán fabricarse de polietileno con una celda de clasificación 

mínima de 424420C como se define y describe en la norma ASTM D3350. 
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Perforaciones. 

 

 Filtro de tela. 

 

Instalación. 

El perfil de línea delgada del tubo de HDPE debe permitir la instalación en una zanja estrecha. 

Combinado con el envoltorio de geotextil, grava o relleno selectivo drenante, y puede instalarse 

directamente contra una pared o elemento estructural. Seguir recomendaciones del fabricante. 

 

El Contratista debe suministrar al Delegado Residente un Certificado de calidad y garantía del 

fabricante, para cada tipo de alcantarilla utilizada. Este documento debe certificar que el material de la 

alcantarilla cumple con los requerimientos de la correspondiente especificación AASHTO o ASTM y 

debe indicar la calidad de los materiales, el peso unitario, la rigidez promedio de la alcantarilla y la 

fecha de fabricación.  NINGÚN MATERIAL SERÁ ACEPTADO HASTA QUE EL CERTIFICADO DE CALIDAD 

Y GARANTÍA DEL FABRICANTE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL DELEGADO RESIDENTE. 

 

208.03 Colocación de Alcantarillas. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.  Todas las alcantarillas se colocarán, según el tipo utilizado, siguiendo las normas descritas 

en las Especificaciones Generales para la construcción de Carreteras y Puentes, edición de 2001, o las 

que dicten las normas AASHTO.  

 

208.04 Medida. La medición de la longitud de la alcantarilla colocada se hace en metros sobre el eje, 

entre extremos, requerida como obra permanente terminada. En el caso de concreto reforzado deben 

colocarse en su longitud modular y su medida será múltiplo de un metro. En el caso de acero 

Corrugado deben colocarse de manera que no se permitan cortes que puedan ocasionar la oxidación 
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del acero, su medida será en metros, múltiplo del equivalente a pies de longitud. La medida de la 

tubería de material plástico será por la longitud realmente colocada. 

 

208.05 Forma de Pago. Este trabajo se paga al precio unitario del contrato por metro lineal colocado 

medido en la forma indicada.  El precio incluye el suministro, transporte, la cama de cimentación, las 

juntas, traslapes, sujetadores, pegamento, acarreo y colocación de los materiales necesarios, mano de 

obra, el retiro de materiales sobrantes y la construcción de canales para drenar convenientemente las 

aguas en los lugares donde se requiera hasta una longitud de 10 metros en cada extremo y cualquier 

otra obra adicional necesaria para el buen funcionamiento de la alcantarilla. La excavación, y relleno 

compactado hasta el 95% AASHTO T-179 80; se pagará de acuerdo a lo estipulado en el renglón 

Az.205.06 Excavación Estructural para alcantarillas; de las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2001. 
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SECCIÓN 209 – CARRILERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO 

 

209.01 Descripción. Son estructuras de concreto hidráulico. Losas continuas de un ancho mínimo de 75 

centímetros y un espesor de 15 centímetros. La separación entre losas será de un (1) metro para permitir 

la circulación de vehículos livianos, buses y camiones. La ubicación de las carrileras será en tramos de 

pendientes verticales mayores al 10%. Se podrán construir dos o cuatro carrileras en función del ancho 

de la carretera y del tránsito vehicular (carril de ascenso y/o carril de descenso). La zona intermedia 

entre carrileras se deberá colocar obstáculos en el sentido transversal para evitar la erosión del agua 

de lluvia; y para el efecto se podrán utilizar materiales como madera o piedra. La separación entre estos 

obstáculos no deberá exceder los 5 metros lineales.  

 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación 

de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias 

de alineamiento, excavación, y compactación del suelo, para la correcta construcción de las carrileras 

de concreto. 

 

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las carrileras, deben ser las indicadas por 

el Delegado Residente. 

 

Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas 

se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable, sobre todo con las secciones 501, 502 y 551. 

 

209.02 Materiales. Los materiales para la construcción de las carrileras deben cumplir con lo 

establecido en las siguientes sub-secciones de las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras y Puentes, edición 2,001: 

551.04 Materiales para la fabricación de concreto 

501.03 Requisitos para los materiales 

502.03 Materiales 

 

209.03 Requisitos de construcción 

a) Preparación de la superficie. En el lugar designado por el Delegado Residente, pendientes verticales 

mayores al 10%, la superficie de cada carrilera deberá ser nivelada y compactada ya sea por medios 

mecánicos o manuales. Sobre la superficie ya nivelada y compactada se procederá a la colocación 

de la formaleta manteniendo las dimensiones de ancho y profundidad constante. La formaleta se 

deberá ajustar lo mayormente posible al alineamiento vertical de la carretera. 
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b) Concreto Fundido in situ. La elaboración y colocación del concreto para la construcción de las 

carrileras, debe cumplir en lo aplicable, con los requisitos indicados en las secciones 501.04, 502.04, 

551.11 y 551.15 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2001. Se debe colocar el concreto, principiando en el extremo de la carrilera a construir y 

avanzando en el sentido ascendente de la pendiente de la misma. Se deben dejar juntas de 

construcción a cada 1.5 metros, con un espesor de 3 mm. Se debe tener cuidado en la colocación 

de la formaleta y al colocar el concreto se deben nivelar bien las superficies para que la carrilera 

quede con la verdadera forma y dimensiones definidas por el Delegado Residente. El espesor de 

la carrilera debe ser de 150 milímetros con una resistencia a la compresión mínima de 3,000 

lbs/pulg². Al iniciarse el proceso de fraguado, la superficie de la carrilera deberá de texturizarse por 

medios manuales en el sentido transversal para garantizar una mejor adherencia y tracción de los 

vehículos. 

 

c) Juntas transversales. Durante el proceso de construcción de las losas de la carrilera, en las primeras 

cuatro horas de iniciarse el proceso de fraguado se deberá realizar un corte transversal con una 

regla de madera contrachapada o lámina delgada de 1/8” de espesor y una altura de 5 

centímetros. La madera o lámina, deberá profundizarse dentro del concreto que este fraguando y 

retirarla a los diez o quince minutos, cubriendo la zanja o ranura con lechada fresca. La separación 

entre las juntas transversales será de 1.5 metros lineales.  

 

d) Apertura al tránsito. Se podrá retirar la formaleta a las 24 horas después de fundido y podrá ser 

abierto el paso de vehículos sobre la carrilera al alcanzar el 80% de la resistencia última del concreto 

a compresión. 

 

209.04 Medida. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados fundidos, con 

aproximación de dos decimales, de carrileras de concreto fundido in situ, construidas satisfactoriamente 

de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y deben tener un espesor de 15 cm.  

 

209.05 Pago. El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados, medidos como se indica 

anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a carrileras de concreto fundido in situ, 

cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Sección, de conformidad con lo indicado en el inciso 

110.02 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

209.06 Concreto Hidráulico (e=15 cm.) Son estructuras de concreto hidráulico para caminamiento de 

espesor de quince centímetros. La ubicación estas estructuras será en tramos de pendientes verticales 

mayores al 10%. Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, 

almacenamiento y colocación de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, 

todas las operaciones necesarias de alineamiento, excavación, nivelación y compactación del suelo, 
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para la correcta construcción de las estructuras de concreto hidráulico para caminamiento.  

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las estructuras, deben ser las indicadas 

por el Delegado Residente. 

 

209.07 Materiales. Los materiales para la construcción de estas estructuras deben cumplir con lo 

establecido en las siguientes sub-secciones de las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras y Puentes, edición 2,001: 

551.04 Materiales para la fabricación de concreto 

501.03 Requisitos para los materiales 

502.03 Materiales 

 

209.08 Requisitos de construcción. 

a) Preparación de la superficie. En el lugar designado por el Delegado Residente, pendientes verticales 

mayores al 10%, la superficie de cada estructura para caminamiento deberá ser nivelada y 

compactada ya sea por medios mecánicos o manuales. Sobre la superficie ya nivelada y 

compactada se procederá a la colocación de la formaleta manteniendo las dimensiones de ancho 

y profundidad constante. La formaleta se deberá ajustar lo mayormente posible al alineamiento 

vertical de la carretera. 

 

b) Concreto Fundido in situ. La elaboración y colocación del concreto, debe cumplir en lo aplicable, 

con los requisitos indicados en las secciones 501.04, 502.04, 551.11 y 551.15 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2001. Se debe colocar el concreto, 

principiando en el extremo del caminamiento a construir y avanzando en el sentido ascendente de 

la pendiente de la misma.  

 

Se deben dejar juntas de construcción en donde el delegado residente lo indique. Se debe tener 

cuidado en la colocación de la formaleta y al colocar el concreto se deben nivelar bien las superficies 

para que el caminamiento quede con la verdadera forma y dimensiones definidas por el Delegado 

Residente. El espesor deberá ser de 150 milímetros con una resistencia a la compresión mínima de 

3,000 lbs/pulg². Al iniciarse el proceso de fraguado, la superficie de la carrilera deberá de 

texturizarse por medios manuales en el sentido transversal para garantizar una mejor adherencia y 

tracción de los vehículos. 

 

209.09 Medida. La medida se debe hacer del número de metros cúbicos de concreto hidráulico, con 

aproximación de dos decimales, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas Especificaciones 

Técnicas y deben tener un espesor de 15 cm.  
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209.10 Pago. El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos, al precio unitario de contrato, 

cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Sección, de conformidad con lo indicado en el inciso 

110.02 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2,001. 
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SECCIÓN 210 – TRATAMIENTO DE CAMINOS CON ESTABILIZADORES 

ORGÁNICOS (ENZYMAS) 

 

210.01 Descripción. Este trabajo consiste en la estabilización de los caminos de terracería que contengan 

como mínimo un Índice de Plasticidad (IP) mínimo de seis (6) por ciento, utilizando productos orgánicos 

(enzymas), las cuales serán diluidas con una concentración definida dentro del agua con la que se le 

da la humedad optima al material existente en el tramo para compactar hasta obtener una densidad 

mínima del 95% (AASHTO T-91) respecto a la densidad máxima. Se sugiere T-180 (modificado) por el 

tipo de maquinaria a utilizar. 

 

210.02 Materiales. 

210.02.01 Enzymas. Se utilizarán diluidas en el agua que se utilizará para humedecer el material 

de la subrasante existente. Se utilizarán las siguientes dosificaciones: 

a) Un (1) galón de enzymas por 120 metros cúbicos de material con un Índice de 

Plasticidad (IP) entre 6 y 12. 

b) Un (1) galón de enzymas por 92 metros cúbicos de material con un Índice de Plasticidad 

(IP) entre 12 y 15. 

 

210.03 Procedimiento. Se seguirá el mismo Método de Trabajo del renglón Conformación descrito en 

la sección 206.02. Con las siguientes variantes: 

a) El espesor a trabajar (a escarificar) será de 20 centímetros. 

 

210.04 Medida. La medida final se efectuará por el número de metros cuadrados de área tratada 

(estabilizada). 

 

210.05 Pago. El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cuadrado de área tratada 

(estabilizada). Precio que incluirá la plena compensación por el suministro de todos los materiales 

especificados, conformación, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos necesarios para 

completar el trabajo. 

                                              

 

 

 

 

 

                                           



 

 

81 

 

SECCIÓN 211 – ESTABILIZACIÓN DE TERRACERÍA EXISTENTE 

 

211.01 Estabilización de suelos con emulsión 

 

211.01.01 Descripción. Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura y cunetas en 

carreteras NO pavimentadas en pendientes verticales mayores al 10%, con el objetivo de 

mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de transitividad, mejorar la adherencia 

de los materiales y comprende los trabajos que se describen a continuación: 

 

Escarificación de 15 centímetros de la terracería existente, homogenización de los materiales, 

aplicación de emulsión con un camión regador de agua, homogenización, humedecimiento 

del material, en caso de NO haber sido suficiente el agua de la emulsión, homogenización, 

conformación, compactación y afinamiento de la superficie de rodadura. Limpieza y retiro del 

material sobrante de la conformación especialmente en las cunetas.   

 

El Contratista debe suministrar todo el equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 

para completar el trabajo.  Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la 

carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable. 

 

211.01.02 Materiales.  

a) El ligante debe ser una emulsión asfáltica que debe cumplir los requerimientos del diseño 

aprobado. 

La emulsión asfáltica debe cumplir la especificación AASHTO M- 208 o ASTM D-2397 y 

según los ensayos AASHTO T-59 o ASTM D-2444. 

Se deberán utilizar emulsiones catiónicas de rompimiento lento CSS-1H, que proporcionan 

un adecuado periodo de tiempo para realizar todas las tareas de homogenización, 

conformación y compactación. 

 

211.01.03 Procedimientos de Ejecución. 

a) Limitaciones del Clima. Las operaciones de estabilización, no deben hacerse, cuando está 

lloviendo, o cuando las condiciones atmosféricas no permitan llegar a cabo correctamente 

el mezclado apropiado. El material producto de la estabilización (rodadura estabilizada) 

que sea dañado por precipitaciones debe ser reprocesado de nuevo o reparado por otros 

métodos aprobados por el Delegado Residente, y a expensa de El Contratista. 
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b) Dosificación. Al comenzar las operaciones, el ligante debe ser aplicado al material 

escarificado y homogenizado, en dos (2%) por ciento de cemento asfalto en peso, referido 

a la densidad del material de rodadura existente. Todo el material debe ser pulverizado o 

removido hasta que el 100% pase el tamiz de 3”. El área a escarificar en la superficie de 

rodadura, debe ser tal, que equivalga al volumen máximo del camión regador con emulsión 

asfáltica. La velocidad del camión debe de estar calibrada; a efecto que garantice un riego 

continuo y uniforme de emulsión asfáltica a todo lo largo y ancho de la superficie 

escarificada. Como ejemplo; un camión regador de agua de 2000 galones de emulsión 

CSS-1H 63-37 alcanza a cubrir un área aproximada de 900 metros cuadrados. 

 

c) Compactado y Terminado. Después de efectuado el proceso de estabilización completo, 

el tránsito incluyendo el equipo de El Contratista, no debe ser permitido sobre esta mezcla, 

hasta que se inicie el proceso de rompimiento (separación de agua del asfalto).  

La compactación inicial debe realizarse con una o más pasadas del rodo vibratorio, y 

continuar hasta que no se observe ningún desplazamiento. El rodaje final para eliminar las 

marcas del compactador y para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse 

con rodos de acero ya sea “Vibratorio”, “Estático” o Rodos Neumáticos adecuados. 

El uso de rodos vibratorios debe ser aprobado por el Delegado Residente. Si el rodo se usa 

en modo “vibratorio”, este debe estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado 

transversal. 

El material estabilizado, debe ser compactado a un mínimo del 95% de la densidad del 

espécimen compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245. La frecuencia de 

la prueba de densidad debe ser de una por cada 600 metros cuadrados. El Delegado 

Residente debe realizar una prueba para los cálculos del porcentaje relativo de 

compactación en cada densidad de campo tomada. A opción del Delegado Residente, la 

compactación de campo puede ser controlada por el uso de un patrón de compactación 

uniforme; si este patrón es utilizado, El Contratista debe demostrar que este patrón de 

compactación, proveniente de un tramo de prueba de al menos de 500 metros, logrará 

una compactación máxima relativa del 95% de la densidad del espécimen compactado en 

el laboratorio de acuerdo con AASHTO T-245.  

Los rodajes no deben empezarse, ni detenerse sobre el material estabilizado no 

compactado.  El rodaje debe realizarse de tal forma que al comienzo y al acabado se haga 

sobre material estabilizado previamente compactado o sobre pavimentos ya existentes. 

Cualquier tipo de rodaje que, de cómo resultado, agrietamientos, movimientos o cualquier 

otro tipo de daños en el pavimento debe ser suspendido hasta que se resuelva el problema. 

Cualquier daño causado por El Contratista, al material producto de la estabilización (base 

estabilizada) debe, ser reparado por este, como le indique el Delegado Residente antes de 

colocar cualquier capa superficial bituminosa. 
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211.02 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

 

211.02.01 DESCRIPCIÓN. Este trabajo consiste en la estabilización de la sub-rasante o de la capa 

de superficie de rodadura, incorporando conglomerantes hidráulicos premezclados de 

endurecimiento normal y endurecimiento rápido para estabilización de suelos, a la capa que 

se debe tratar, Comprende los trabajos necesarios para la conformación de la capa señalada, 

y los de escarificación, aplicación de la cal, mezclado y pulverización, compactación, 

conformación, afinado y curado como se especifica en esta sección. Si hubiera necesidad de 

utilizar materiales externos para una mueva capa superficial de rodadura, se agregarán a los 

trabajos de obtención, extracción de canteras y bancos, el procesamiento del material, su 

transporte, almacenamiento y tendido en la capa que se debe tratar. 

 

El espesor mínimo de la sub-rasante o de la capa de superficie de rodadura que se debe tratar, 

debe ser de 20 cm. Cuando los trabajos de estabilización corresponden a Pavimento Unicapa 

de Alto Desempeño (PUAD) se deberán realizar según el proceso descrito en la Sección 214 de 

estas Especificaciones Técnicas.  

 

211.02.02 MATERIALES.  

1. Suelo.  

El suelo a utilizar será el existente, el cual debe ser homogéneo, verificando que debe 

estar libre de sustancias orgánicas. La utilización de material de aporte será opcional. 

Las características del suelo que se debe usar son las siguientes: 

▪ Índice de plasticidad 25% máx. 

▪ Porcentaje que pasa malla No. 200, 30% máx. 

▪ Porcentaje retenido en malla No. 4, 2% mín. 

▪ Tamaño máximo de partículas gruesas, 5 cm. máx. 

2. Conglomerante Hidraulico.  

El conglomerante a utilizar dependerá del diseño y de las características físicas del suelo. 

▪ Cemento Portland 

▪ Cal hidratada 

Conglomerante especial. 

Los componentes de un conglomerante hidráulico para estabilización de suelos son 

aquellos cuya proporción en masa es superior al 10% y pueden ser los siguientes: 

▪ Clinker de cemento Portland (K) 

▪ Materiales Puzolánicos: Puzolana natural (P) y Puzolana natural calcinada (Q). 

▪ Ceniza Volante Silícea (V) y Calcárea (W) 

▪ Esquistos calcinados (T) 

▪ Caliza (L) 
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▪ Escoria granulada de alto horno (S) 

▪ Cal hidratada (CL-S) y cal hidráulica natural (NHL) 

Componentes adicionales minoritarios: Los componentes adicionales minoritarios de 

un conglomerante hidráulico para estabilización de suelos cuya proporción en masa no 

debe ser superior o exceder al 10% en masa del total. 

 

Los componentes adicionales minoritarios son materiales minerales inorgánicos 

naturales, materiales minerales inorgánicos obtenidos del proceso de fabricación del 

Clinker o de la cal, o componentes especificados en el numeral 4.1, salvo que estén 

incluidos como componentes principales. Estos pueden ser inertes o poseer 

propiedades hidráulicas, hidráulicas latentes o puzolánicas. 

 

Como componentes adicionales minoritarios, deben estar correctamente preparados, 

es decir, seleccionados, homogenizados, secados y pulverizados. Los componentes 

adicionales minoritarios no deben perjudicar las propiedades del conglomerante. 

 

Sulfato de calcio (Cs): puede añadirse sulfato de calcio, yeso, hemihidrato o anhidrita 

(natural o artificial) o cualquier mezcla de ellos a los otros componentes de un 

conglomerante hidráulico de endurecimiento rápido durante su fabricación. 

 

Aditivos: son componentes que se añaden para mejorar la fabricación o propiedades 

del conglomerante hidráulico. La cantidad total de aditivos medida sobre el residuo 

seco no debe exceder el 1% en masa conglomerante. Estos no deben perjudicar las 

propiedades del conglomerante hidráulico. 

 

Clasificación 

Los conglomerantes Hidráulicos de fraguado normal se designan mediante la letra N, 

seguida de un número que representa la clase de resistencia. Los conglomerantes 

hidráulicos de fraguado rápido se designan mediante la letra R, seguida de un número 

que representa la clase de resistencia. Las clases de resistencia se han incluido a efectos 

de controlar la consistencia de la producción, no están relacionadas con el 

comportamiento mecánico de los suelos u otros materiales tratados con 

conglomerantes de endurecimiento normal o rápido. 

 

Requisitos Mecánicos 

Resistencia a compresión: La resistencia a compresión de los conglomerantes 

hidráulicos de endurecimiento normal y rápido deben determinarse de acuerdo a la 

norma NTG 41098h1, sustituyendo el cemento por el conglomerante hidráulico.  
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Los conglomerantes hidráulicos de endurecimiento normal y rápido deben cumplir los 

requisitos del cuadro siguiente: 

 

Requisitos físicos 

Finura: La finura de un conglomerante hidráulico de endurecimiento normal y 

rápido debe determinarse mediante tamizado y debe realizarse de acuerdo a 

la norma NTG 41098h1, debe cumplir el requisito del cuadro siguiente.  

Fraguado inicial: Determinado de acuerdo a la norma NTG 41098h1 debe 

cumplir el requisito del cuadro siguiente. 

Estabilidad de volumen: la expansión, determinada de acuerdo a la norma 

NTG 41098h1, debe cumplir el requisito del cuadro siguiente. 

 

 

Requisito químico, contenido de sulfatos: 

▪ El contenido de sulfatos, expresado como el porcentaje de SOӡ en masa, no 

debe ser mayor al 4.0% para los conglomerantes hidráulicos de 

endurecimiento normal y rápido. 
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▪ Se permite un valor de contenido de sulfato de hasta 9.0% en masa en los 

conglomerantes hidráulicos de endurecimiento normal, conteniendo más de 

un 60% en masa de escoria granulada de alto horno. 

▪ Se permite un valor de contenido de sulfato de hasta 11.5 % en masa en los 

conglomerantes conteniendo esquisto calcinado o ceniza volante calcárea, 

solamente cuando la mayor parte del sulfato provenga del esquisto calcinado 

o de la ceniza volante calcárea. 

▪ Se permite un contenido de sulfatos hasta del 7.0% en masa para las clases R3 

y R4-RS y hasta el 9.0% en masa para las clases R1 y R2 respectivamente, para 

los siguientes conglomerantes hidráulicos de endurecimiento rápido siempre 

que cumplan con los requisitos anteriores. 

▪ Conglomerantes hidráulicos de endurecimiento rápido pueden contener 

esquisto calcinado o ceniza volante calcárea, solamente cuando la mayor parte 

del sulfato provenga de los componentes principales. 

▪ Conglomerantes hidráulicos de endurecimiento rápido pueden contener más 

del 65% en masa de escoria granulada de alto horno. 

▪ Se permite un contenido de sulfato hasta el 9.0% en masa para las clases R3 y 

R4-RS y hasta el 11.5% en las clases R1 y R2 respectivamente, en los 

conglomerantes que contengan esquisto calcinado o ceniza volante calcárea, 

solamente cuando la mayor parte del sulfato provenga del esquisto calcinado 

o de la ceniza volante calcárea. 

Composición: 

▪ El contenido de Clinker para los conglomerantes hidráulicos de endurecimiento 

rápido no debe ser inferior al 20%. 

▪ 6.4.2. La composición de un conglomerante hidráulico de endurecimiento 

normal y rápido debe cumplir para todos los componentes principales tomados 

individualmente con las tolerancias absolutas indicadas en el cuadro siguiente: 
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Marcado de envases: 

Los conglomerantes hidráulicos de endurecimiento normal o rápido deben identificarse 

en los documentos de entrega y en el envase o saco mediante la siguiente designación: 

▪ CH: Conglomerante Hidráulico. 

▪ Clase de resistencia: N Endurecimiento Normal, R Endurecimiento Rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agua.  

El agua a utilizar debe ser potable y El Contratista debe garantizar su compatibilidad 

con el resto de los materiales, deberá localizar una fuente de abastecimiento 

autorizada, respetando las condiciones ambientales. 

4. Material de Curado.  

Podrán utilizarse compuestos químicos de curado de base acuosa, según dosificación 

del fabricante, así como asfaltos emulsificados en una tasa de aplicación variando entre 

0.7 a 1.4 lts/m2. En el caso de utilizar material de curado de tipo asfáltico, se deberá 

colocar material de secado (arena, gravilla). El curado también podrá realizarse con 

riegos continuos de agua. 

5. Material de aporte.  

 Según sea necesario se utilizará Material de Aporte para los mejorar las condiciones del 

suelo existente, este renglón se pagará por el número de metros cúbicos de material 

de aporte a utilizar colocados y aceptados por el Delegado Residente. 

 

 

211.02.03 REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

DOSIFICACIÓN. El Contratista debe presentar la dosificación propuesta para la estabilización 

de la sub-rasante, 30 días antes de iniciar la producción. Esta proporción deberá ajustarse 

dependiendo de las variaciones de las características de los materiales de sub-rasante 

encontrados, conforme se indique en las Disposiciones Especiales. El material de sub-rasante 

ya estabilizado debe tener un CBR, determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 20, 

efectuado sobre muestra saturada a 95% de compactación, determinada por el método 

AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 1%. Para la realización del ensayo de CBR, el 
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procedimiento se modificará dejando el material estabilizado dentro del molde para su curado, 

al aire y sin saturar, durante un período de 7 días, antes de iniciar el proceso de saturación de 

los especímenes. 

El Contratista, junto con la dosificación propuesta, debe presentar lo siguiente: 

• Muestras representativas del suelo de la sub-rasante. 

• Una muestra representativa de los productos estabilizadores para la ejecución de los 

ensayos de resistencia. 

• Resultados de los ensayos de CBR. 

La producción se debe iniciar únicamente cuando se haya aprobado la dosificación de la 

mezcla. 

 

211.02.04 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN. Colocar dispositivos de seguridad transitorios y 

verificar que todo el personal disponga de la vestimenta obligatoria ye en buen estado, y 

asegurar el control adecuado del tránsito. La conformación de la superficie de rodadura o de 

la sub-rasante se ejecutará acomodándose a las dimensiones de la sección existente en la 

carretera respetando los lineamientos y pendientes existentes de rodadura, las nuevas 

secciones trasversales indicadas en los planos o disposiciones especiales. Para todos los 

trabajos, debe efectuarse un tramo de prueba, para verificar las dosificaciones propuestas, el 

desempeño de las máquinas y el procedimiento propuesto. La estabilización con cal o cal con 

otros estabilizadores, se aplica a materiales granulares para superficie de rodadura (grava sucia, 

grava arcillosa, grava areno arcillosa) utilizando preferentemente la mezcla en carretera y 

alternativamente la mezcla en panta, cuando así lo apruebe el supervisor. También se usa para 

estabilizar suelos finos de sub-rasantes. 

 

Las etapas básicas de construcción son las siguientes: 

 

a) Tendido y conformación. Los materiales externos para una nueva sub-rasante deben 

colocarse de conformidad con el espesor especificado, y sea por volteo en pilas o por 

camellones con un equipo esparcidor aprobado. Deberá tomarse en cuenta la reducción 

de espesor que se producirá después de mezclar y compactar la capa. 

b) Escarificación y pulverización parcial. Después de que el suelo haya sido conformado a la 

alineación y rasante requerida, la capa de superficie de rodadura puede ser escarificada al 

ancho y espesor requeridos. Previamente deben removerse raíces, basura y agregados 

mayores de 70 mm. El material escarificado debe ser conformado en camellones o 

colchones adecuados para efectuar la mezcla. El equipo puede ser una motoniveladora u 

otro equipo escarificador aprobado. 

c) Aplicación de los materiales estabilizadores.  Pueden ser aplicados en seco preferiblemente 

con equipo distribuidor u otro sistema esparcidor aprobado por el supervisor, que asegure 
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la dosificación mínima y la homogeneidad de la mezcla. También puede aplicarse 

manualmente (sacos). Se aplica el agua hasta alcanzar el contenido de humedad requerido. 

En algunos casos, es adecuada la aplicación en lechada, mezclando previamente la cal y 

otros estabilizadores o aditivos con agua, en camiones con tanque agitador y distribuir 

aprobado, o por mezcladoras rotativas que operen directamente sobre el suelo 

escarificado y que mezclan inmediatamente después de cada pasada. 

d) Mezcla y pulverización. Se realiza sobre el espesor completo de la capa tendida que se 

debe estabilizar o al espesor existente. 

(a) Mezcla preliminar en carretera. El material tratado debe mezclarse, pulverizarse y 

homogeneizarse, agregándole la cantidad de agua necesaria para llevar la mezcla 

a un 3% arriba de la humedad óptima requerida. El material debe mezclarse por 

medio de recicladora, mezcladora rotativa, mezcladora-pulverizadora o 

motoniveladora, solos o combinados u otro equipo aprobado por el supervisor. 

(b) Mezcla preliminar en planta. Se emplea preferentemente para materiales 

granulares externos y se efectúa en dosificadoras-mezcladoras (aprobadas por el 

supervisor) que produzcan una mezcla homogénea con la humedad apropiada. 

La dosificadora-mezcladora debe contar con equipo de medición para producir la mezcla 

con las proporciones por masa o volumen aprobadas. El transporte de la mezcla debe 

hacerse en camiones que reduzcan la pérdida de humedad, de finos y evitar la segregación 

de la misma. 

e) Tendido. Los materiales mezclados en planta deben ser tendidos en capas no mayores de 

300 mm. Ni menores de 100 mm. Sobre la superficie previamente preparada y aceptada. 

Debe tomarse en cuenta la reducción de espesor que se producirá después de re-mezclar 

y homogenizar en el sitio. 

f) Maduración. Al estabilizar suelos fuertemente arcillosos, generalmente se hace necesario 

mezcla la capa suelo-cal en dos etapas: una mezcla y pulverización preliminar a un período 

de maduración de tres o más días, para que la reacción química cal-arcilla pulverice el 

material arcilloso y luego una mezcla y pulverización final antes de la compactación. 

g) Mezclado y pulverización final en la carretera. Después del período de maduración debe 

continuar hasta que el 100% del material no de grava o piedra, retenidas en el Tamiz N°4 

(4.75 mm) pase el tamiz de 38.1 mm (1½”) y el 50% el tamiz No.4 (4.75mm). 

h) Conformación compactación. La capa estabilizada debe conformarse y ajustarse a los 

espesores, alineaciones y secciones típicas establecidas, y luego compactada a la densidad 

requerida. La compactación debe hacerse inmediatamente después del mezclado. La 

compactación en una sola capa puede hacerse con rodillo pesado, liso vibratorio y rodillo 

pesado de neumáticos. Puede usarse también una combinación de rodillos de pata de 

cabra y de neumáticos livianos, seguida de una compactación final con rodillo liso pesado 

o compactadora pesada de llantas neumáticas. 
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i) Curado. Antes de colocar una nueva capa, de rodadura, la sub-rasante, o capa de superficie 

de rodadura, deben dejarse endurecer hasta que puedan soportar el tráfico previsto sin 

causar ahuellamiento en la superficie. Durante este tiempo, el material estabilizado se 

mantiene húmedo aplicando agua nebulizada esparcida sobre la superficie o un curado a 

base de membrana, sellando la capa compactada con una o más aplicaciones de un riego 

imprimador de emulsión asfáltica de grado SS o CSS, en cantidad de 0.45 a 0.90 litro por 

metro cuadrado de superficie. El período de curado debe ser por lo menos de 7 días. 

j) Juntas de construcción. Para enlazar la operación de cada día con el trabajo terminado el 

día anterior, se debe re mezclar aproximadamente 0.50 m de la capa completada 

anteriormente, agregándole el 50% de la cantidad original de cal, antes de procesar las 

secciones adicionales. 

 

211.03 MEDICIÓN. El material producto de la estabilización (rodadura estabilizada) será medido por 

metro cubico, terminado y aceptado, según espesor de diseño. 

 

211.04 FORMA DE PAGO. El pago se debe hacer por el número total de metros cúbicos, medidos como 

se indica en numeral 211.03,  satisfactoriamente colocados y aceptados por el Delegado Residente, cuyo 

precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y será la compensación plena por su preparación, 

escarificación, homogenización, emulsión asfáltica, mezclado con el material de rodadura existente, 

material a utilizar, conformación, afinamiento a los niveles indicados por el Delegado Residente y la 

compactación correspondiente, por  mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento y demás 

imprevistos necesarios para completar correctamente el trabajo tal como aquí se especifica. El pago 

del conglomerante hidráulico se realizará por el número total de kilogramos a utilizar colocados y 

aceptados por el Delegado Residente. Esta forma de pago aplica también para los trabajos de 

estabilización correspondientes a Pavimento Unicapa de Alto Desempeño (PUAD) Sección 214 de estas 

Especificaciones Técnicas. 
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SECCIÓN 212 – ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE EXISTENTE CON 

PIEDRA DE 3” 

 

212.01 Descripción. Este trabajo consiste en la obtención, explotación, trituración de material de piedra, 

en la escarificación de 20 centímetros, mezclado y homogenización del material de sub rasante 

existente con la piedra triturada de 3” –0, en la conformación de la superficie de rodadura y cunetas 

en carreteras NO pavimentadas; en tramos carreteros en que se tengan sub rasantes con elevado 

contenido de material plástico; con el objetivo de mejorar las condiciones estructuras de los materiales 

de sub rasante existente y así ofrecer una mayor resistencia a la carga de los vehículos y que estos no 

la deforme con facilidad la capa de rodadura, en especial en la época de lluvias. 

 

Limpieza y retiro del material sobrante de la conformación especialmente en las cunetas.  El Contratista 

debe suministrar todo el equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para completar el 

trabajo 

 

212.02 Materiales. El 100% del material de piedra deberá pasar la malla de 3” y debe tener un 

porcentaje de abrasión no mayor de 60 según la norma AASHTO T-96.  

El material de la su rasante existente, deberá tener material fino arcilloso que provea al menos un Limite 

Plástico de 3, según AASHTO T-89; el cual garantice la adherencia entre el material existente y el 

material de piedra triturada que se incorporará a la su rasante existente o nueva capa de rodadura. 

 

212.03 Método de trabajo. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, según 

lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de 

Trabajo”. 

 

212.03.01 Obtención, explotación y trituración de material de piedra. Tanto las fuentes de 

materiales (Canteras), así como también, los procedimientos y equipos usados para la 

explotación de las canteras, deben ser aprobados por el Delegado Residente. Sin embargo, 

considerando que los materiales de piedra proveniente de un banco son por lo general 

variables, la aprobación de una cantera no constituye una aceptación definitiva de los 

materiales provenientes de ella. La piedra proveniente de la trituración puede ser ensayada en 

cualquier punto y momento durante el proceso constructivo y rechazado en el caso de 

incumplimiento con estas especificaciones. Es responsabilidad de El Contratista de trabajar la 

cantera de tal manera que únicamente el material de piedra sea explotado con métodos 

mecánicos o explosivos y el mismo, sea transportado y colocado en la planta de trituración. Es 

obligatorio que las canteras de piedra sean muestreadas y ensayadas por un laboratorio de 

suelos para su aprobación y aceptación.   
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La aprobación de la explotación de una cantera de piedra podrá ser suspendida por el 

Delegado Residente si a su criterio y en base a los resultados de laboratorio, la piedra 

proveniente de ella ha sido agotada o las propiedades de la misma son tan variables que no 

sea posible garantizar la calidad de la piedra. En este caso, será responsabilidad de El 

Contratista encontrar canteras alternas de piedras que satisfagan estas especificaciones. Si El 

Contratista no cumple con estos requisitos, el Delegado Residente podrá exigir los cambios que 

considere necesarios.  

 

El contratista deberá instalar una trituradora primaria en la cantera en donde se está obteniendo 

el material rocoso, ya sea por excavación o explosión y deberá ajustar las quijadas a afecto de 

obtener una piedra de 3” de diámetro.  

 

Previo a la explotación de una cantera, El Contratista debe limpiar la zona de trabajo y después 

de su explotación, efectuar los trabajos necesarios para cumplir con los reglamentos 

ambientales vigentes tales como garantizar el buen drenaje de la zona de la cantera, evitar el 

estancamiento de agua y dejar protegidos los taludes expuestos a la erosión.  Los desperdicios 

provenientes de la cantera deben ser acumulados en sitios apropiados aprobados por el 

Delegado Residente.   

 

212.03.02 Transporte de la piedra triturada. La cantera deberá situarse dentro de la zona del 

proyecto de terracería y el transporte o acarreo de la piedra triturada de la cantera a la zona 

de trabajo se regirá por lo estipulado en el renglón 208 de las Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, Edición 

Septiembre del año 2001. 

 

212.03.03 Escarificación, Homogenización, Conformación, Compactación y Afinamiento de la 

Superficie de Rodadura. Se debe escarificar 20 centímetros la sub rasante existente, realizando 

la incorporación de piedra triturada en una proporción que logre una granulometría, en que el 

porcentaje en peso del material retenido en la malla No 4 sea del 50%. Una vez concluida la 

incorporación de material pétreo triturado, se procederá a mezclar, regar con agua para 

alcanzar humedad óptima y conformar para obtener el bombeo especificado en la sección 

típica aprobada.  En algunos casos el Delegado Residente podrá indicar modificaciones en el 

bombeo y peraltes si ello fuera conveniente por las condiciones del Proyecto. 
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El material resultante se debe mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar hasta 

obtener una densidad mínima del 95% (AASHTO T-80) respecto a la densidad máxima. Para el 

chequeo de compactación de campo se utilizará especificación AASHTO T-191. 

 

Deberá de realizarse un tramo de prueba al inicio de  los trabajos de conformación de al menos 

de 500 m. de longitud en donde se contabilizara el número de pasadas que se requieren de 

acuerdo  al equipo que utiliza el contratista para alcanzar los valores especificados de 

compactación.- En este tramo de prueba se debe contar con el equipo de laboratorio completo 

para realizar los chequeos de  densidad, en tres puntos alternos; siendo en las orillas de la 

carretera y al centro de la misma.- Este procedimiento marcara el parámetro del número de 

pasadas mínimas del equipo de compactación del contratista, para alcanzar los resultados de 

compactación esperados.- De mantenerse las características del material del tramo de prueba 

se podrá prescindir del equipo de laboratorio, el cual deberá de utilizarse nuevamente cuando 

el contratista cambie el equipo de compactación o difieran las condiciones del material de 

rodadura del  tramo de prueba.  

 

La conformación de la Superficie de rodadura, se ejecutará acomodándose a las dimensiones 

de la sección existente del camino (alineamiento, pendientes, bombeo y peraltes). El bombeo 

será entre un 3% y un 5 %. 

 

212.03.04 Conformación, Construcción o Reconstrucción y Limpieza de Cunetas. La 

Conformación, Construcción o Reconstrucción de las Cunetas, debe hacerse de acuerdo a las 

dimensiones de la sección típica especificada.   Deben conformarse y limpiarse las Cunetas 

existentes para permitir el libre paso de las aguas.  Deberán construirse Cunetas donde no 

existan. 

  

Deberán reconstruirse Cunetas en los sitios en que las Cunetas originales estén deformadas y/o 

no cumplan con las dimensiones indicadas en el detalle de la sección típica seleccionada.  

Donde existan Cunetas erosionadas o azolvadas, que no cumplan con la profundidad de las 

Cunetas que aparecen indicadas en la Sección típica seleccionada, se deberán reconstruir con 

el equipo adecuado. 

 

Durante el proceso constructivo o de reconstrucción de las Cunetas erosionadas, el material a 

agregarse o reponerse deberá ser aprobado por el Delegado Residente y deberá humedecerse 

a la humedad óptima y compactarse hasta lograr una densidad mínima de 95 %, mediante el 

método T-180 de la AASHTO (Proctor Modificado). 
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La construcción o reconstrucción de las Cunetas erosionadas, deberá hacerse en forma 

conjunta y coordinada con la construcción o mejoramiento del resto de la superficie de 

rodadura, considerando ambas como un solo cuerpo para la definición correcta de la sección 

típica especificada.  Donde existan Cunetas azolvadas por pequeños desprendimientos del 

material proveniente de taludes de corte y por materiales depositados en ellas por otras causas, 

siempre y cuando dichos materiales se encuentren dentro de los límites del ancho de cuneta 

especificada deben removerse, dicho retiro se realiza como parte de la actividad de 

conformación. 

 

212.03.05 Limpieza y Retiro del Material sobrante de la conformación. El proceso constructivo 

de la Limpieza y Retiro del material sobrante de la conformación de la superficie de rodadura 

y de las Cunetas, consiste en la remoción de todos los residuos resultantes de la ejecución de 

dichos trabajos. Incluye además la remoción de todo el material que se haya derramado en las 

entradas o salidas de las alcantarillas o canales (salidas) de agua, por efecto de la ejecución de 

los trabajos de conformación de la rodadura. 

 

Estos desechos deberán ser removidos y depositados en los sitios que indique el Delegado 

Residente en lugares donde no causen la contaminación de la superficie de rodadura existente 

ni cerca de canales donde puedan obstruir las Estructuras de Drenaje, ni en sitios que causen 

daños de contaminación ambiental. 

 

212.04 Medida. La medida se hará en metros cúbicos.  Se medirá con cinta métrica la longitud 

escarificada, estabilizada con piedra triturada de 3”, homogenizada, humedecida y conformada de la 

carretera terminada, aceptada por el Delegado Residente, por el ancho promedio de la sección y por 

el espesor de 20 centímetros que incluirá la construcción, reconstrucción, limpieza de cunetas y el retiro 

del material sobrante de la conformación.   

 

212.05 Pago. El pago se efectúa por el número de metros cúbicos trabajados según definiciones 

anteriores, el pago será la compensación total del equipo, maquinaria, mano de obra, materiales, 

regalías, combustibles, lubricantes y demás imprevistos para efectuar la estabilización de la sub-rasante 

existente con piedra triturada de 3”.  
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SECCIÓN 213 – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA 

PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO 

PAVIMENTADA 

 

El Contratista deberá entregar a la Supervisora en los 3 días siguientes de la adjudicación del Proyecto 

el Diseño de Balasto que utilizará basados en las siguientes normas: 

 

Compactación    AASHTO T 180 

AASHTO T 191(ASTM D 1556) 

Graduación   AASHTO T 27 

AASHTO T 11 

Abrasión    AASHTO T 96 

Límite Líquido    AASHTO T 89 

Índice Plástico    AASHTO T 90 

Peso Unitario    AASHTO T 19 

Determinación de Humedad  AASHTO T 217 

CBR     AASHTO T 193 

 

Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo: 

 

Compactación    AASHTO T 180 

Determinación de Humedad  AASHTO T 217 

Proctor    AASHTO T99 

 

El supervisor solicitará al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios 

para sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados. 

 

La calidad de los materiales a utilizar, así como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera 

responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente.  

 

Además, la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial, deberá de contar con el equipo 

para realizar ensayos de campo descrito en la sección 102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo 

de estas Especificaciones Técnicas. 
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SECCIÓN 214 – ESTABILIZACIÓN MECANICA PARA UNICAPA 

 

214.01 Descripción. Este trabajo consistirá en las actividades de estabilización de la terracería existente, 

mezclando un porcentaje de cemento, según diseño, formando una sola capa compactada capaz de 

soportar cargas las normales y de desgaste producido por el tránsito, que proporcione una transitividad 

adecuada en las carreteras no pavimentadas. 

 

214.02 Calidad del Suelo, Diseño de Mezcla y Pruebas. Se tiene como objetivo determinar las cantidades 

de suelo, cemento y agua que permitan obtener un material, que compactado dinámicamente ofrezca 

determinadas características de durabilidad y resistencia, elaborando ensayos de laboratorio y así poder 

determinar las cantidades de cemento y agua que deben agregarse al suelo. 

 

Para realizar el cálculo de espesor del unicapa se deberá utilizar el módulo de elasticidad, módulo de 

ruptura y relación de Poisson de la mezcla seleccionada. Se presentará un nuevo diseño de la mezcla 

si hay algún cambio en el material existente en la vía (medidos en laboratorio o por medio de 

correlaciones válidas para el tipo de material a utilizar), además se deberá de contar con el estudio de 

tránsito del tramo, para realizar el cálculo estructural del unicapa. 

 

Se utilizará el suelo existente en la rasante del camino para elaborar la mezcla y construir el Unicapa. 

La utilización de material de aporte será de acuerdo a los resultados de los estudios realizados. Las 

características del suelo deben estar dentro de los rangos siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PORCENTAJE 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 25% MÁXIMO 

PORCENTAJE PASA MALLA, 200 30% MÁXIMO 

PORCENTAJE RETENIDO MALLA No.4 2% MÍNIMO 

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS GRUESAS 5 CM. MÁXIMO 

 

Se realiza estudio de suelos, efectuando calicatas en puntos estratégicos para el reconocimiento del 

mismo, para luego enviar la muestra al laboratorio para su respectiva clasificación, mediante análisis 

granulométrico, según norma: AASHTO T 11 y T 27 y límites de Atterberg, AASHTO T 89 y T 90, 

clasificación AASHTO M 145. 

 

Se selecciona el porcentaje de cemento en peso (estimado tres porcentajes como mínimo). Para realizar 

tres mezclas de Suelo-cemento, ejecutando los ensayos con el propósito de obtener la humedad 

óptima y densidad máxima en cada una de las mezclas, según la norma AASHTO T-180, para considerar 

la mejor opción. 
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Se deben realizar ensayo de cilindros a compresión no confinada (ASTM C-39 / ASTM D1633), 

corresponde a 7 y 28 días. Y para ensayo de módulos de elasticidad ASTM C-469, a 7 y 28 días. En 

suelos plásticos se sugiere evaluar a los 60 días. Realizar ensayos de vigas a flexión ASTM C-78 (o utilizar 

correlaciones), se sugiere a edades de 7 y 28 días. En suelos plásticos se sugiere evaluar a los 60 días. 

 

La resistencia a la compresión aproximada a los 28 días estará entre 50 y 70, kg/cm2. Y los valores 

típicos en flexión a los 28 días estarían en un rango de 11kg/cm2 – 23kg/cm2 (Entre 18% y 20% de la 

resistencia a compresión). 

 

La resistencia al desgaste realizado a través de la máquina de los Ángeles ASTM C-31, obtenido luego 

de 200 revoluciones, sin las esferas de acero, deberá de ser de 50% máximo. 

 

214.03 Procedimiento Constructivo. El personal técnico deberá realizar el control y monitoreo para 

garantizar que el proceso constructivo sea satisfactorio a través de buenos resultados en la estructura 

del unicapa, debiendo soportar el tráfico y las condiciones ambientales a las cuales estará sometido. 

 

Se deberá realizar la verificación del lugar para definir el procedimiento a utilizar durante el proceso 

constructivo y programar de una manera precisa cada una de las actividades. Se deberá realizar el 

levantamiento topográfico y la geometría del tramo, para determinar las características físicas: longitud, 

pendiente, drenajes planimetría y altimetría. 

 

Es necesario estudiar la calidad de la estructura del tramo, de lo cual depende la resistencia y estabilidad 

del unicapa. 

 

a) Materiales. 

1. Suelo. El suelo a utilizar será el existente, el cual debe ser homogéneo, verificando que debe 

estar libre de sustancias orgánicas. La utilización de material de aporte será opcional y 

quedará a criterio del supervisor. Las características del suelo que se debe usar son las 

siguientes: 

▪ Índice de plasticidad 25% máx. 

▪ Porcentaje que pasa malla No. 200, 30% máx. 

▪ Porcentaje retenido en malla No. 4, 2% mín. 

▪ Tamaño máximo de partículas gruesas, 5 cm. máx. 

 

2. Cemento. Se deberá utilizar cemento, y la proporción será de acuerdo a los resultados 

de los estudios realizados. No se permitirá el uso de cemento total o parcialmente 

fraguado; el material en tales condiciones será retirado de la obra. El cemento deberá 
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presentar un estado de excelente pulverización sin la menor tendencia a aglomerarse, 

podrá almacenarse a granel en silos adecuados que aseguren la conservación del 

material y su correcta manipulación durante la carga y descarga. Si el suministro es 

realizado en sacos o bolsas, este deberá ser almacenado bajo cubierta para protegerlo 

de la humedad e intemperie, y debe estar aislado del suelo. 

 

3. Agua. El agua a utilizar debe ser potable y El Contratista debe garantizar su compatibilidad 

con el resto de los materiales, deberá localizar una fuente de abastecimiento autorizada, 

respetando las condiciones ambientales. 

 

4. Material de Curado. Podrán utilizarse compuestos químicos de curado de base acuosa, 

según dosificación del fabricante, así como asfaltos emulsificados en una tasa de aplicación 

variando entre 0.7 a 1.4 lts/m2. En el caso de utilizar material de curado de tipo asfáltico, se 

deberá colocar material de secado (arena, gravilla). El curado también podrá realizarse con 

riegos continuos de agua. 

 

5. Material de aporte. Según sea necesario se utilizará Material de Aporte para los mejorar las 

condiciones del suelo existente. 

 

b) Personal, Maquinaria y equipo. Para la ejecución de los trabajos de unicapa, el Contratista deberá 

de contar con el siguiente equipo mínimo para correcta ejecución de las labores: 

▪ PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 

SUPERINTENDENTE 

ENCARGADO DE MAQUINARIA 

LABORATORISTA DE CAMPO 

TOPOGRAFO 

ENCARGADO 

AYUDANTES 

 

▪ EQUIPO MÍNIMO: 

TOPOGRAFIA 

ESTACION TOTAL 

PRISMA 

NIVEL OPTICO 

ESTADAL 

CINTA METRICA 

PLOMADA 
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CONTROL DE CALIDAD 

KIT PARA GRANULOMETRIA 

KIT PARA PROCTOR EN LABORATORIO Y CAMPO 

KIT PARA INDICE DE PLASTICIDAD 

KIT PARA DENSIDADES DE CAMPO (COMPACTACIÓN) 

KIT DE SPEEDY (HUMEDADES DE CAMPO) 

 

▪ MAQUINARIA MÍNIMA: 

MOTONIVELADORA   140 HP 

RODO VIBRO COMPACTADOR 8 TON. 

2 CISTERNA DE AGUA 2,000 GLS. EN ADELANTE (1 

EXCLUSIVAMENTE PARA ACTIVIDADES 

DE CURADO DE LOS TRAMOS 

TRABAJADOS) 

RECICLADORA    300 HP  

RETROEXCAVADORA    

CAMIÓN DE VOLTEO 

CAMIÓN ESPARCIDOR   OPCIONAL 

 

c) Conformación. La preparación del suelo existente consiste en la conformación de la superficie, la 

cual debe realizarse de acuerdo con el alineamiento, niveles y secciones transversales del tramo. 

 

d) Adición de Agua. Para facilitar la pulverización del suelo existente, se debe adicionar agua antes 

del inicio de esta operación por medio del camión cisterna hasta lograr la humedad necesaria sobre 

la superficie del suelo. 

 

e) Escarificación del Suelo y Distribución del cemento. Esta operación se realizará con el uso de la 

maquinaria mínima, para lograr la profundidad y homogeneidad de mezclado requerido (e=18 cm. 

mínimo solicitado). Es recomendable que el suelo se encuentre con 5 o 10 puntos porcentuales 

mayor al valor de humedad óptima, antes de adicionar el cemento, ya que este absorberá la mayor 

parte del agua, para hidratarse, el resto de humedad óptima se complementara posterior a la 

aplicación del cemento y a las operaciones de mezclado posteriores. 

El cemento podrá aplicarse en sacos o a granel con esparcidor, en cualquiera de los casos se 

esparcirá en el suelo escarificado, pulverizado y húmedo. La cantidad de cemento a distribuir, 

deberá ser determinada según diseño, más la cantidad prevista por desperdicios, a todo lo ancho 

de la capa de suelo a tratar. Se extenderá la cantidad de cemento que pueda trabajarse y quedar 

terminado en la jornada de trabajo. Desde la aplicación del cemento, el plazo para trabajar el tramo 

es de dos horas teniendo en cuenta para realizar los procesos que continúan. 
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f) Mezclado y humedad óptima. Se debe garantizar la profundidad de mezclado y la homogeneidad 

del material. El mezclado se realizará a través de la maquinaria mínima, realizando el número de 

pasadas necesario para lograr una mezcla homogénea óptima. Cada aplicación de agua se realiza 

seguida inmediatamente por labores de mezclado, repitiendo hasta que todo el suelo presente un 

color uniforme.  

Antes de realizar el proceso de compactación del unicapa, se deberá revisar el contenido de 

humedad, con el propósito de comparar y cumplir con ±2% de la humedad óptima de 

compactación del ensayo Proctor AASHTO T-180, realizado previamente en laboratorio; además, 

se recomienda realizar zanjas o calas de observación en la mezcla suelta para asegurarse que el 

mezclado del suelo, cemento y agua sea eficiente y que la humedad sea uniforme en todo el 

espesor tratado. 

La profundidad del escarificado deberá realizarse a una profundidad ligeramente mayor que la de 

diseño, con el fin que al realizar la compactación se obtenga el espesor especificado en el diseño.  

 

g) Compactación y acabado de la superficie. Los principios que rigen la compactación del Unicapa, 

son los mismos que rigen la compactación de suelo cemento o bases tratadas con cemento. El 

mezclado y compactado se deberá construir en un plazo no mayor de 2 horas. El espesor de las 

capas debe ser compatible con el rendimiento de los compactadores, con el fin de lograr una 

compactación integral en todo el espesor de la capa y evitar el reajuste o nivelación de la capa.  

Se realizará el proceso de compactación de la siguiente manera: Inmediatamente después del 

mezclado se deberá lograr una densidad cercana a la especificada utilizando un rodo de al menos 

8 Ton. Seguido de rodo liso. Posteriormente se deberán realizar ajustes en el perfil de la vía 

utilizando motoniveladora, finalizar el proceso de compactación con un porcentaje de al menos 

95% de AASHTO T-180, utilizando rodo liso vibratorio de 8 a 10 Ton., para garantizar una superficie 

densa, libre de material suelto. 

La compactación en el campo se deberá de comprobar mediante el método AASHTO T-191 y T-

310, además se pueden utilizar otros métodos incluyendo los no destructivos. 

Para la nivelación es necesario utilizar la motoniveladora, para eliminar el material suelto, las 

imperfecciones e irregularidades de la superficie producidas en la compactación y nivelar las 

pendientes transversales necesarias para desalojar el agua de las lluvias hacia las cunetas, esto se 

realiza humedeciendo ligeramente la superficie de la mezcla. 

La superficie deberá de protegerse para evitar que la humedad de la mezcla compactada se 

evapore, para ello se puede utilizar aditivos químicos de base acuosa, así como emulsiones 

asfálticas en una tasa de aplicación variando entre 0.7 a 1.4 lts/m2. En el caso de utilizar material de 

curado de tipo asfáltico, se deberá colocar material de secado (arena o gravilla) o aplicar curado 

con riego continúo de agua durante siete días garantizando que la superficie del unicapa no se 

reseque en ningún momento. 
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Debido a efectos del fraguado del cemento, deben realizarse juntas longitudinales y transversales 

en la unión del final y principio de las operaciones de cada día de trabajo, estas deben realizarse 

cortando verticalmente y tallando la orilla o utilizando formaletas de madera o metálicas. 

 

h) Curado. El unicapa se debe proteger para evitar que la humedad de la mezcla compactada se 

evapore rápidamente, lo cual permite hidratar completamente el cemento. Para ellos se pueden 

utilizar compuestos químicos de curado de base acuosa según dosificación del fabricante, así como 

emulsiones asfálticas en una tasa de aplicación variando entre 0.7 a 1.4 lts/m2. (Manual 

Centroamericanos de Mantenimiento de Carreteras con enfoque en gestión de riesgo y seguridad 

vial, Edición 2010) (SIECA). 

En el caso de utilizar material de curado de tipo asfaltico, se deberá colocar material de secado 

(arena, gravilla). O aplicar curado con riegos continuos de agua durante 7 días garantizando que 

la superficie del unicapa no se reseque en ningún momento. 

 

i) Cunetas. Cuando sea necesario se deben construir obras de drenajes, para encausar el agua pluvial 

ya sea por la pendiente transversal del camino (bombeo) o por el corte que se haya generado a 

un costado del camino. 

 

j) Apertura del tráfico. Por su naturaleza estructural, los PUAD están concebidos para realizar apertura 

inmediata al tráfico de construcción y público. No se permitirá el paso vehicular sin que dicha capa 

cuente con la membrana asfáltica y el material de secado. 

 

h) Aceptación. Para la aceptación de la capa compactada será necesario que la compactación se haya 

realizado en el tiempo especificado (máximo 2 horas) y que se obtenga como mínimo el 95% del 

peso del volumen seco máximo, P.V.S.M., según AASHTO T-180. 

En caso de existir tramos con deficiencias en la densidad, el contratista deberá de remover y 

reconstruir el tramo afectado, para solventar dichas deficiencias.  

 
Cuadro de muestreo de pruebas para el control de calidad. (Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras con enfoque 

en gestión de riesgo y seguridad vial, Edición 2010, SIECA) 
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214.04 MEDICIÓN. El material producto de la estabilización (rodadura estabilizada) será medido 

por metro cubico, terminado y aceptado, según espesor de diseño. 

 

214.05 FORMA DE PAGO. El pago se debe hacer por el número total de metros cúbicos, 

medidos como se indica en numeral 214.04,  satisfactoriamente colocados y aceptados por el 

Delegado Residente, cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y será la 

compensación plena por su preparación, escarificación, homogenización, emulsión asfáltica, 

mezclado con el material de rodadura existente, material a utilizar, conformación, afinamiento 

a los niveles indicados por el Delegado Residente y la compactación correspondiente, por  

mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y demás imprevistos necesarios para 

completar correctamente el trabajo tal como aquí se especifica. El pago del cemento se 

realizará por el número total de kilogramos a utilizar colocados y aceptados por el Delegado 

Residente. El pago del material de aporte se realizará por el número de metros cúbicos, 

suministrados, colocados y aceptados por el delegado residente. 
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SECCIÓN 225 – TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

 

225.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y 

que se requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios 

establecidos en el Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el 

Delegado Residente y después de analizados, sean aprobados por COVIAL. 

 

225.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón se pagarán por las unidades realmente 

aprobadas o por suma global, al precio unitario de un quetzal (Q1.00) establecido por COVIAL.  Estos 

deberán ser aprobados previamente por COVIAL para su pago, considerando los siguientes rubros: 

 

a) Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado, más un recargo del 25% 

en concepto de administración y utilidad. 

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con 

los salarios que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su 

monto un factor de 45% en concepto de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago 

por personal administrativo y de dirección de obra, utilizado por El Contratista. 

c) Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según 

se indica en el literal b. 

d) Al monto de la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en concepto 

de administración y utilidad. 

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos se hará 

de acuerdo al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la 

ejecución del trabajo, a este costo no se hará ningún recargo. 

f) La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y 

equipo) dividido entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la 

actividad. 

g) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental será pagado dentro de este 

renglón. 

 

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, 

compensándosele económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada 

para la ejecución del trabajo; se pagará de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al 

autorizarse el trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales 

que corresponda y este resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos 

de dirección, suministro y reparación de herramientas y equipos menores; no se hará pago por personal 

de administración de El Contratista.  b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra 
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comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el 

monto total el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de administración y utilidad.  c)  El 

Contratista recibirá pago por el valor de la renta de cualquier maquinaria y equipo, por el tiempo 

necesario para la ejecución de los trabajos.    Al valor de la renta no se le incrementaran ningún 

porcentaje. 

 

225.03 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se 

debe adjuntar Cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y 

facturas de soporte de los gastos realizados obligatorio. 
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DIVISIÓN 300 MANTENIMIENTO DE LA 

RED VIAL PAVIMENTADA 
 

SECCIÓN 301– SELLO DE FISURAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS 

 

301.01 Descripción.  El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y se debe 

realizar cuando estas se han reflejado adecuadamente en el pavimento, las cuales pueden aparecer 

longitudinal o transversalmente en la línea de rodadura, con el fin de impermeabilizar las capas que 

forman la estructura del pavimento, evitando inicialmente la falla tipo piel de cocodrilo y luego la 

formación de baches. 

 

Esta actividad no podrá ser ejecutada en los siguientes casos: a) En aquellas áreas donde las grietas 

formen bloques interconectados de carácter poliédrico, semejante a la piel de cocodrilo, cuya 

formación se debe en mayor parte a la fatiga del pavimento que es ocasionado por la repetición de 

los ejes vehiculares;  b) Cuando existan deflexiones en las grietas, lo cual muestra que ya existe un daño 

en la base; c) Cuando los pavimentos se encuentren excesivamente deteriorados o muestren altas 

zonas con bacheo menor o mayor.  Las fisuras y grietas a sellarse no deben superar los 12 mm de 

ancho.  Las que sobrepasen esta medida, serán tratadas con el procedimiento adecuado.  

 

Debe verificarse que el pavimento no muestre señales de humedad, las cuales provocarían una falta 

de adherencia del material y posterior desprendimiento del mismo.  

 

301.02 Materiales. Los Materiales para realizar esta actividad son: 

 

301.02.01 Asfalto líquido modificado con polímeros. Se utilizarán polímeros del tipo elastómero 

de copolímero de bloque de Estireno-Butadieno-Estireno (styrene-butadiene-styrene) (SBS), 

que mejoran el comportamiento del cemento asfáltico tanto a altas como bajas temperaturas. 

- Para este tipo de materiales se aplicarán los requerimientos de la sección 411 de las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de DCG edición 2001. 
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301.02.02 Material Secante (Arena). La arena será la porción de agregado pétreo seco, de 

granulometría que pase el tamiz No. 8 y 4 (2.36 4.75 mm). 

Según el libro azul 

a) Granulometría. Deberá de cumplir con la siguiente granulometría. 

Tabla 407-2 Requisitos de Graduación del Mineral Secante 

Estándar mm Tamiz N° Porcentaje total que pasa un tamiz de abertura 

cuadrada (AASHTO T 27) 

9.50 ⅜ 100 % 

4.25 4 90 – 100 % 

0.075 200 0 – 7 % 

 

b) Plasticidad. La porción que pasa el Tamiz N° 4 (4.75 mm) no debe tener un índice de 

plasticidad AASHTO T 90 mayor de 6 y el límite líquido AASHTO T 89 no debe ser 

mayor de 25, ambos determinados sobre muestra preparada en húmedo, AASHTO T 

146. 

La arena podrá ser triturada o natural, los granos serán densos, limpios y duros, libres 

de terrones de arcilla y de cualquier material que pueda impedir la adhesión de estos 

con el asfalto.  

Desintegración al sulfato de sodio, (5 ciclos), AASHTO T-104, 15 % máximo. 

 

301.03 Configuración de los sellos.  

a) Llenado de la ranura a ras (Standard Reservoir and Flush) 

b) Llenado de la ranura a ras con venda (Stándar Recessed Band Aid) 

c) Llenado debajo de la venda (Shallow Recessed Band Aid) 

d) Venda o curita (Overband) 

e) Llenado a ras (Flush Fill) 

 

 

 

 

 

 

a) Llenado de la 

ranura a ras 

b) Llenado de la 

ranura a ras con 

venda 

c) Llenado debajo 

de la venda 

d) Venda o curita 

 

e) Llenado a ras 

Los sellos tipo venda o curita deben de tener un espesor aproximado de 0.125 pulgadas (3 milímetros) 

y un ancho mínimo de 3 pulgadas (75 milímetros).   
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CONDICIONES: 

Debido a que el tipo de configuración depende principalmente del material sellante a utilizar, ya que 

existen material los cuales son más resistentes al contacto del tránsito o materiales que trabajan mejor 

dejando las grietas a ras y con un menor contacto al tránsito, se hace necesario seguir las 

recomendaciones del fabricante sobre las cualidades del material, de la resistencia al contacto del 

tránsito, así como de los procedimientos de su aplicación. 

 

Para los casos a), b) y c) en los que se realizará un perfilado de la grieta en un espesor máximo de ½ 

pulgada (12.7 milímetros) con una contorneadora rotativa mecánica de impacto o una contorneadora 

de eje vertical, es recomendable evaluar este trabajo en las grietas, debido a que se genera un 

desportillamiento de los agregados del pavimento, aumentando el ancho de la sección a una pulgada 

o más, la cual consume más material de sellado y en algunos casos permite el desprendimiento del 

material de sellado, para lo cual, de observarse esta situación, deberá omitirse este proceso de la 

actividad de sellado. 

 

Cuando las condiciones del perfilado sean dañinas al pavimento, se recomienda realizar un sello de 

grietas tipo d) o e), debido principalmente a que no se provoca daño al pavimento existente durante 

la ejecución de este trabajo y el material posee suficiente adherencia e impermeabilidad para evitar el 

paso del agua a las capas adyacentes del pavimento. 

 

301.04 Procedimiento de ejecución del Trabajo.  

 

Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad. El Contratista está obligado a tomar todas las 

medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución de los trabajos de sello de fisuras y 

grietas y procurará la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y señales de 

peligro diurno y nocturno durante todo el período que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido 

en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” y, si 

es necesario colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que pueden envolver 

situaciones de peligro para los usuarios.  Además, tendrá especial cuidado en el mantenimiento de 

todas las señales de carácter preventivo o que indican peligro potencial. 

 

a) Identificación de las grietas. El Supervisor deberá indicar las zonas de grietas a sellar, procediendo 

a marcarlas directamente sobre el pavimento con yeso, Tiza u otro material de color visible 

(preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de cada grieta. 

b) Limpieza.  El Contratista procederá a la limpieza del área objeto de trabajo. Esta limpieza debe 

hacerse utilizando un chorro de aire a presión, limpio y seco (sin aceite ni humedad), generado por 

un compresor móvil.  Tanto el espacio formado por la grieta, como el área adyacente a la misma, 
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debe estar libre de polvo, humedad   arcilla o de cualquier otro material, previo a continuar con la 

siguiente operación. 

c) Aplicación del Material Sellante. Se debe proceder a aplicar el asfalto tomando en consideración 

los procedimientos recomendados por el fabricante. Al tender el asfalto sobre la grieta, no debe 

permitirse la formación de charcos o exceso de material sellante sobre la misma, debido 

principalmente a que representan un leve impacto en la comodidad de conducción del usuario de 

la carretera.  

El equipo a utilizarse debe ser bastante maniobrable ya que es un trabajo bastante rápido en la 

carretera y deben de contar con la suficiente señalización para evitar accidentes con los vehículos. 

El asfalto modificado con polímeros SBS, será aplicado a 200 grados centígrados.  

d) Colocación de la capa de arena. Luego de haber aplicado el sello sobre la grieta debe procederse 

a esparcir una capa delgada de arena fina como secante del sello evitando así la pérdida del asfalto 

recién aplicado en la superficie   la adherencia a las ruedas del tránsito circulante.  Esta arena debe 

ser aplicada entre 1 y 3 minutos posteriores a la aplicación del sello. 

 

301.05 Medición. La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal con dos decimales, 

medidos desde el inicio de la grieta donde se colocó el material de sello hasta el final de la misma.   

 

301.06 Forma de pago. El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 

contrato por metro lineal con dos decimales de grieta sellada, actividad que constituirá la plena 

compensación por todos los recursos involucrados para su ejecución, equipo, mano de obra, 

materiales, herramientas, señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y 

correcta realización.  
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SECCIÓN 302 – FABRICACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN FRÍO 

 

302.01 Descripción.  Esta actividad consiste en la fabricación de una mezcla de agregados pétreos con 

un aglomerante bituminoso emulsificado, materiales que deben cumplir con los requisitos aquí 

especificados, los cuales, mezclados mediante procedimientos controlados, darán como resultado un 

material con propiedades y características definidas. Siendo este renglón, parte de un proceso 

constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán con las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea 

aplicable. 

 

302.02 Requisitos de los materiales.  

 

302.02.01 Asfalto. El material bituminoso para la fabricación de la mezcla, será una Emulsión 

Asfáltica seleccionada de acuerdo al tipo de agregados que se pretenda utilizar, dicho 

aglomerante debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO M-140. 

 

302.02.02 Agregados. Los agregados pétreos serán el producto de roca o grava triturada. Las 

rocas o gravas trituradas estarán constituidas por material limpio, denso y durable, libre de 

polvo, terrones de arcilla u otras materias indeseables, que puedan impedir la adhesión 

completa del asfalto a los agregados pétreos. 

 

Los agregados pétreos deben llenar los requisitos siguientes: 

1. Abrasión, AASHTO T 96    40% máximo 

2. Desintegración al sulfato de sodio,   15% máximo (5 ciclos), AASHTO 

T 104 

3. Caras fracturadas, 1 cara    40% mínimo (*) 

4. Partículas planas o alargadas, ASTM D 4791 15% máximo (*) 

5. Equivalente de arena, AASHTO T 176  35 mínimo 

6. Índice Plástico, AASHTO T 90   6% máximo 

7. Límite Líquido, AASHTO T 89   25% máximo 

(*) Si en las Disposiciones Especiales se requiere trituración total o parcial de los agregados 

minerales 

 

Además, los agregados pétreos deben ajustarse a la graduación indicada en la tabla 302-1: 
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TABLA 302-1 

GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA MEZCLA EN FRIO 

 

 

 

 

Tamiz 

N° 

Porcentaje por peso que pasa un tamiz de abertura cuadrada 

(AASHTO T 11 y 27) 

TIPO “A” 

38.1 mm (1 ½”) 

máximo 

TIPO “B” 

25 mm (1”) 

Máximo 

TIPO “C” 

19 mm (¾”) 

máximo 

TIPO “D” 

12.5 mm (½”) 

máximo 

A-1*  B-1* B-2* C-1 C-2* D-1* D-2* 

1 ½” 100 100       

1” 95-100 90-100 100 100     

¾” - - 90-100 90-100 100 100   

½” 25-60 60-80 - - 90-100 90-100 100 100 

⅜” - - 20-55 60-80 - - 85-100 90-100 

4 0-10 25-60 0-10 35-65 0-15 45-70 - 60-80 

8 0-5 15-45 0-5 20-50 0-5 25-55 - 35-65 

16 - - - - - - 0-5 - 

50 - 3-18 - 3-20 - 5-20 - 6-25 

200 0-2 1-7 0-2 2-8 0-2 2-9 0-2 2-10 

 

Nota: Si se usa un tipo de graduación abierta, como A-1, B-1, C-1 o D-1 o si el porcentaje de 

vacíos con aire de la mezcla compactada excede de 8%, la mezcla asfáltica en frío debe ser 

recubierta con un sello asfáltico según la Sección 405 de las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2001, o bien con un tratamiento asfáltico 

superficial simple de acuerdo a la Sección 404. Las graduaciones A-2, B-2, C-2 y D-2 son 

graduaciones densas o cerradas.  La mezcla asfáltica deberá tener una Estabilidad Marshall 

AASHTO T-245 mínimo de 1,600 lbs. a 60ºC. El material debe ser no plástico.    

 

El Delegado Residente determinará de acuerdo al diseño del pavimento, el tipo de 

granulometría a usar que cumpla con la tabla 302-1. 
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302.03 Procedimiento de ejecución. El equipo empleado por El Contratista en la elaboración de la 

mezcla asfáltica podrá ser mediante plantas mezcladoras de tambor o cualquier otro método aprobado 

por el Delegado Residente. 

 

302.04 Mezclado. Independientemente del equipo utilizado para el mezclado, debe asegurarse que 

se obtengan mezclas homogéneas y Forma de almacenamiento y calentamiento del material 

bituminoso. Las plantas mezcladoras según corresponda, podrán ser móviles o estacionarias; y podrán 

ser empleadas por El Contratista, si fuesen aprobadas por el Delegado Residente.  

 

Previo al uso de cualquier mezcla, el Contratista deberá proponer para aprobación del Delegado 

Residente el diseño de la mezcla asfáltica a utilizar. No se aceptará la utilización de ninguna mezcla sin 

el diseño aprobado. El Delegado Residente deberá notificar a COVIAL las propiedades mecánicas de 

la mezcla, en frío aprobada, ya que el desempeño del concreto asfáltico en frío, es de su total 

responsabilidad. 

La mezcla se efectuará adicionando a los agregados el material bituminoso, de acuerdo al diseño, 

directamente sobre los agregados y durante el proceso de mezclado, mediante un dispositivo que 

permita la correcta dosificación, por métodos aprobados por el Delegado Residente. La mezcla asfáltica 

debe procesarse, hasta que todas las partículas del agregado estén cubiertas de material bituminoso y 

toda la masa tenga un color uniforme, estando la mezcla exenta de manchas, grumos o partículas sin 

recubrimiento. 

En caso de que la mezcla asfáltica mostrase un exceso, deficiencia o distribución irregular del material 

bituminoso, la falla debe ser corregida añadiendo agregado o material bituminoso, según fuese 

necesario y volviendo a mezclar. Si la mezcla asfáltica contuviera cantidades excesivas de agua, debe 

volverse a mezclar, airearla o manipularla hasta que el contenido de agua de la mezcla se haya 

evaporado a niveles satisfactorios. 

La mezcla elaborada debe almacenarse en sitios techados y preferiblemente cubierta con lonas, para 

evitar la evaporación excesiva de la humedad de mezclado y permitir así el reposo de la mezcla previo 

a la rotura de la emulsión.  El tiempo de curado es variable, según las características de los materiales 

y el clima, el cual se determinará por ensayos de laboratorio y de campo. 

 

302.05 Medición y forma de pago.  La medición y el pago de esta actividad será por volumen o por 

medio de la actividad en la cual dicho material sea utilizado. 

Nota: Los proyectos que tengan el renglón de mezcla asfáltica en frio, DEBERÁN utilizar mezcla asfáltica 

producida en planta sin excepción, se certificara el control de calidad de los procesos y fabricación de 

acuerdo a las especificaciones existentes, y se deberá presentar constancia de la misma. 

En época de invierno, en los proyectos que únicamente tienen asignado el renglón de mezcla asfáltica 

en frío, COVIAL programara la utilización de mezcla asfáltica en caliente, por lo que se deberá presentar 
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la solicitud del renglón e integración de precios unitarios para que el renglón pueda ser agregado al 

proyecto. 

 

En época de invierno no se deberá utilizar mezcla en frío, Los baches trabajados con mezcla en frío en 

invierno, no serán pagados hasta que sean corregidos por parte del contratista. 
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SECCIÓN 303 – FABRICACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 

CALIENTE 

 

303.01 Descripción.  Esta actividad consiste en la fabricación de una mezcla de agregados pétreos con 

un aglomerante bituminoso, materiales que deben cumplir con los requisitos aquí especificados, los 

cuales, mezclados mediante procedimientos controlados en caliente, darán como resultado un material 

con propiedades y características definidas.  

 

Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas 

se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable. 

 

Tanto la dosificación de la mezcla, como su control en obra, se harán mediante el Método Marshall. 

 

303.02 Requisitos de los materiales. El concreto asfáltico en caliente se compondrá de agregados 

minerales gruesos, agregados finos, relleno mineral (filler) y material bituminoso.   

 

303.02.01 Agregados. El agregado debe conformarse con una de las siguientes designaciones 

según el tamaño máximo nominal adoptado.  

TABLA 303-1 

GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA CONCRETO ASFÁLTICO 

 

Tamaño 

del Tamiz 

Porcentaje en Masa que Pasa el Tamiz designado (AASHTO T 27 y T 11) 

Graduación Designada y Tamaño Máximo Nominal (1) 

A(50.8 mm) B(38.1 mm) C(25.4 mm) D(19 mm) E(12.5 mm) F(9.5 mm) 

2” 1 ½” 1” ¾” ½” ⅜” 

63.00 mm 100      

50.00 mm 90-100 100     

38.10 mm - 90-100 100    

25.00 mm 60-80 - 90-100 100   

19.00 mm - 56-80 - 90-100 100  

12.50 mm 35-65 - 56-80 - 90-100 100 

9.50 mm - - - 56-80 - 90-100 

4.75 mm 17-47 23-53 29-59 35-65 44-74 55-85 

2.36 mm 10-36 15-41 19-45 23-49 28-58 32-67 

0.30 mm 3-15 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23 
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0.075 mm 0-5 0-6 1-7 2-8 2-10 2-10 

NOTAS GENERALES:  

(1) El cumplimiento con los límites indicados será basado en el tamizado por vía húmeda 

(AASHTO T 11). 

(2) Cuando se consideran las características de la graduación total de una mezcla asfáltica, 

resulta ser que la cantidad de material que pasa el tamiz de 2.36mm (No.8) es un punto 

importante y conveniente de control de campo entre los agregados finos y los agregados 

gruesos.  Las graduaciones que se aproximan a la cantidad máxima permitida que debe 

pasar por el tamiz de 2.36 mm resultaran en superficies de pavimento con textura 

relativamente fina.   

(3) El material que pasa el tamiz de 0.075 (No. 200) puede consistir de partículas finas de 

agregado o de relleno mineral, o de ambos.  Este material debe estar libre de materia 

orgánica y de partículas de arcilla.  El material debe ser no plástico (NP) cuando se usa el 

Método D 423 o D424 de la ASTM.   

(4) La cantidad de cemento asfáltico está dada en porcentaje por peso de la mezcla total.  La 

amplia diferencia en pesos específicos de varios agregados, así como la diferencia en 

absorción, resuelta en el amplio margen de cantidad de asfalto requerida. Esta cantidad de 

asfalto requerida debe determinarse usando las pruebas adecuadas del laboratorio.    

 

303.02.01.01 Requerimientos para la Mezcla Asfáltica. Se adoptará el método Marshall 

(AASHTO T 245) para verificar las condiciones de vacíos y estabilidad que deben 

satisfacer los valores indicados en la Tabla 303-3. 

TABLA 303-3 

CRITERIO PARA EL DISEÑO MARSHALL 

MÉTODO DE DISEÑO(1) VALORES LÍMITES 

1) MARSHALL (AASHTO T 245) (ASTM D1559) 

 

• Temperatura de compactación de pastilla para 

producir una viscosidad de 

• Número de golpes de compactación en cada 

extremo del espécimen (2) 

• Estabilidad (consultar tabla de clasificación de ESAL) 

• Fluencia en 0.25 mm (0.01 pulg.) 

• Tránsito < 106 ESAL 

• Tránsito > 106 ESAL 

• Relación Estabilidad/Fluencia (lb./0.01 pulg.) 

• Porcentaje de vacíos de la mezcla compactada (3) 

• Porcentaje de vacíos en agregado mineral (VAM) 

• Porcentaje de vacíos rellenos con asfalto 

MÍNIMO 

0.25 Pa-s (250 cS) 

 

75 

             1,200 libras 

 

8 

8 

120 

3 

Tabla 303-4 

 

MÁXIMO 

0.31 Pa-s (310 cS) 

 

75 

 

 

16 

14 

275 

5 
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• Tránsito < 106 ESAL 

• Tránsito > 106 ESAL 

• Relación finos/bitumen(4) 

• Sensibilidad a la humedad AASHTO T 283 

Resistencia retenida 

• Partículas recubiertas con bitumen, para definir 

tiempo de mezclado, AASHTO T 195 

 

65 

65 

0.6 

 

80 % 

 

95 % 

78 

75 

1.6 

 

 

 

1. El porcentaje de vacíos con aire se basa en AASHTO T 166, AASHTO T 209 y AASHTO T 269.  

2. Cuando se establezca en las Disposiciones Especiales, los especímenes podrán ser 

preparados usando el compactador giratorio aplicando las mismas especificaciones de 

compactación indicadas más adelante para mezclas Superpave. 

3. Este valor deberá calcularse en función de la gravedad específica máxima de la mezcla 

compactada determinada directamente conforme el ensayo Rice-AASHTO T 209. 

4. La razón polvo-asfalto se define como el porcentaje de material que pasa el tamiz de 75 

micrómetros dividido por el contenido efectivo de asfalto calculado por masa de mezcla. 

 

NOTAS GENERALES:   

(1) Clasificación del Tránsito:   

• Liviano:  ESALS de diseño menor que 10,000  

• Mediano:  ESALS de diseño entre 100,000 y 1,000,000  

• Pesado:  ESALS de diseño mayor que 1,000,000  

TABLA 303-4 

Vacíos en el Agregado Mineral (Requisitos de VMA) 

Tamaño nominal 

máximo del agregado 

en mm 

Porcentaje de vacíos del agregado mineral 

(VAM) 

Marshall 

3% (1) 4% (1) 5% (1) 

9.50 14 15 16 

12.50 13 14 15 

19.00 12 13 14 

25.00 11 12 13 

37.50 10 11 12 

50.00 9.5 10.5 11.5 

 

(1) Porcentaje de vacíos con aire de la mezcla compactada. 
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NOTAS GENERALES: 

(1)  El tamaño máximo nominal de partícula, es un tamaño más grande que el primer tamiz y que 

retiene más del 10 por ciento de material.   

 

La responsabilidad del desempeño del concreto asfáltico en caliente es del Contratista, 

por lo que deberá de presentar el Diseño de la mezcla asfáltica durante el primer mes 

de contratación.  

 

El Delegado Residente no aceptará ninguna mezcla antes de haber verificado y 

aceptado el diseño de trabajo. La fórmula seguirá vigente, hasta que el Delegado 

Residente apruebe por escrito su modificación. 

 

El Delegado Residente deberá notificar a COVIAL las propiedades mecánicas de la 

mezcla en caliente aprobada. 

 

303.02.01.02 Agregados Minerales Gruesos. 

 

La porción de los agregados retenida en la malla No. 4 se denominará agregado grueso 

y se compondrá de piedras o gravas trituradas.  Sólo se podrá utilizar un tipo único de 

agregado grueso, excepto en el caso que el Delegado Residente autorice por escrito 

algún cambio. 

 

La piedra o grava triturada debe ser limpia, compactada y durable, carente de suciedad 

u otras materias inconvenientes y debe tener un desgaste no mayor de 35% a 500 

revoluciones al ensayarse por el método de AASHTO T-96.  Al ser sometidas a ensayos 

alternativos de resistencia mediante sulfatos de sodio empleando el método de 

AASHTO T-104, no podrá tener una pérdida de peso mayor de 12%. 

 

Cuando se utilice grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas 

retenidas en el tamiz No. 4, debe tener una cara fracturada como mínimo.  El agregado 

grueso no debe contener más de 8% en peso de las partículas planas o alargadas, 

considerándose partículas alargadas aquellas cuya relación de largo entre ancho es 

mayo que 3.0 y plana cuando la relación de ancho entre espesor es mayor que 3.0. 
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303.02.01.03 Agregado Minerales Finos. 

 

La porción de agregados que pasa la malla No. 8 se denominará agregado fino y podrá 

estar compuesto por arena natural, tamizados de piedra o de una combinación de 

ambos.   

 

Los agregados finos deben tener granos limpios, compactos, angulares y de superficie 

rugosa, carentes de terrones de arcilla u otras sustancias inconvenientes. El agregado 

fino, incluyendo cualquier material de relleno mezclado, debe ser no plástico (NP). 

 

303.02.01.04 Relleno Mineral (Filler). 

 

El material de relleno de origen mineral que sea necesario emplear, se compondrá de 

polvo calcáreo, roca dolomítica, cemento Portland u otros elementos no plásticos, 

provenientes de fuentes de origen aprobados por el Delegado Residente. Estos 

materiales deben carecer de materias extrañas y objetables, serán secos y libres de 

terrones, y cuando sean ensayados en el laboratorio deben cumplir las siguientes 

exigencias granulométricas  

TABLA 303-5 

Vacíos en el Agregado Mineral (Requisitos de VMA) 

 

Estándar mm Tamiz N° Porcentaje total que pasa un tamiz de abertura 

cuadrada (AASHTO T 37) 

0.600 30 100 % 

0.300 50 95-100 % 

0.075 200 70–100 % 

 

303.02.01.05 Material Asfáltico. 

 

El tipo, grado, y especificación del cemento asfáltico o del cemento asfáltico modificado 

con polímeros a usar, debe ser uno de los establecidos en la tabla 303-6. 

 

Para el caso de asfaltos con clasificación PG, el grado se indicará en las Disposiciones 

Especiales de acuerdo con el rango comprendido entre el promedio de las 

temperaturas máximas durante los siete días más calurosos del año y la temperatura 

mínima donde se localice el proyecto incrementando el valor de temperatura alta un 

grado de conformidad con el manual SP-2 del Instituto de Asfalto para tránsito lento y 

un grado adicional si el tránsito esperado excede un ESAL de 30 x 106 en el carril de 
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diseño, pudiéndose fijar grados intermedios para los rangos de temperaturas indicados 

en la tabla 303-6 o grados mayores que los indicados cuando así se requiera. 

 El rango de las temperaturas del cemento asfáltico para la preparación de la mezcla de 

los especímenes en el laboratorio, será el correspondiente para producir una viscosidad 

cinemática entre 0.15 y 0.19 Pascales segundo (Pa-s) (150 y 190 centiStokes cS).  

Tabla 303-6 

Especificaciones del Cemento Asfáltico 

TIPO Y GRADO DEL CEMENTO 

ASFALTICO 

ESPECIFICACIÓN 

Graduación por viscosidad: 

• AC-10 

• AC-20 

• AC-40 

Graduación por penetración: 

•   40 – 50 

•   60 – 70 

•   85 – 100 

• 120-150 

Graduación PG: 

• 64-22 

• 70-22 

• 76-22 

• 82-22 

 

 

AASHTO M 226 

 

 

 

 

AASHTO M 20 

 

 

 

AASHTO MP 1 

 

 

303.03 Procedimiento de Ejecución. 

 

Antes de iniciar la obra, El Contratista someterá por escrito, para la aprobación del Delegado Residente, 

la fórmula de mezcla que utilizará.  Esta fórmula se presentará estipulando un porcentaje definido y 

único de agregados que pasen por cada uno de los tamices especificados, una temperatura definida y 

única a la cual la mezcla será colocada, debiendo todos estos detalles encontrarse dentro de los 

regímenes fijados para la composición general de los agregados y los límites de temperatura y el 

Delegado Residente deberá verificar mediante controles diarios el proceso de construcción.  El 

procedimiento de construcción y equipo a emplearse se regirán por la sección 401 numerales 401.04 

al 401.10 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

303.04 Medición y forma de pago.  

La medición y el pago de esta actividad, serán efectuados por volumen o por medio de la actividad en 

la cual dicho material sea utilizado. 
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SECCIÓN 304 – BACHEO EN CARRETERAS PAVIMENTADAS 

 

304.1 Bacheo. 

 

304.1.01 Descripción. En las zonas inestables bajo la estructura del pavimento de una carretera, 

independientemente que la inestabilidad sea producida por problemas de la capa de rodadura, 

por saturación del suelo circundante, bolsón de suelo indeseable o por contaminación de 

cualquier naturaleza, las áreas con problemas de este tipo deben ser reparadas con el objeto 

de devolver la sustentación estructural original de la carretera y para proporcionar el confort y 

la seguridad esperada del mismo. En el caso que cualquier bache afecte total o parcialmente 

la señalización horizontal, esta debe ser restituida cumpliendo con las disposiciones de la 

División 700 de estas Especificaciones. 

Debido a que las diferentes labores que deben emprenderse para dar solución al problema 

planteado, tendrán variaciones que estarán en función directa del área superficial a tratar y de 

la profundidad en que se haya visto afectada la estructura, siendo las labores a realizar las 

siguientes: 

 

304.1.02 Sustitución de Base. 

 

304.1.02.01 Excavación. Este trabajo debe consistir en la excavación y remoción de todo 

aquel material inadecuado, por razones de inestabilidad y reflejado en el pavimento, 

ya sea por medio de agujeros en la superficie, hundimiento localizado, grietas 

poliédricas, ensanchamiento o cualquier otra forma de falla. La excavación del área 

tratada debe hacerse hasta el nivel y en la forma que el Delegado Residente indique a 

El Contratista. 

 

304.1.02.02 Relleno con material de base. Este trabajo consistirá en la sustitución del 

material excavado con material de base.  

 

304.1.02.03 Colocación de la nueva carpeta de concreto asfáltico. Consistirá en la 

aplicación de un riego asfáltico para imprimación y/o de liga a la base previamente 

colocada; sobre la cual, se debe colocar el espesor de material de concreto asfáltico, 

para dejar el área de trabajo al mismo nivel de la superficie de rodadura existente. El 

espesor será determinado por el Delegado Residente o por el espesor existente, pero 

en ningún caso podrá exceder a 10 cm de espesor, En caso que el espesor existente 

excediera los 10 cm deberá solicitarse autorización por parte de la Coordinación de 

Control y Seguimiento de Proyectos, para realizar la sustitución de la carpeta asfáltica. 
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304.02 Metodología para la excavación de Baches. 

 

El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, según lo establecido en la División 

800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. Previa a la ejecución 

del corte, el área a reparar debe ser marcada por el personal de la Supervisión de forma cuadrada o 

rectangular debiendo ser dos de sus lados perpendiculares al eje del camino.  Los cortes deberán 

ejecutarse exclusivamente con el equipo mecánico indicado (cortador o compresor y accesorio); no se 

permitirá el uso de herramienta manual; las paredes deben quedar parejas y verticales.   

 

El material inadecuado debe ser extraído hasta las cotas indicadas por Delegado Residente.  El fondo 

de la excavación debe nivelarse y compactarse adecuadamente y quedar libre de material suelto.  Los 

materiales excavados deben ser retirados y transportados a sitios de depósito previamente autorizados 

y/o con los permisos correspondientes. 

 

Los baches excavados deben llenarse en el mismo día, NO se permite trabajarlos al siguiente día. 

 

304.03 Requisitos Para los Materiales. 

 

a) Bacheo en carreteras pavimentadas con mezcla en frío: Este renglón corresponde a la actividad de 

bacheo ambulatorio con mezcla de asfalto modificado en frío (en bolsa). 

 

b) Bacheo en carreteras pavimentadas con mezcla en caliente: Debe cumplir con lo establecido en la 

sección 303 de estas Especificaciones Técnicas.  

 

CLASIFICACIÓN DE TRANSITO 

Tránsito ESAL Estabilidad 

T1 <100,000 1200 lb 

T2 100,000-500,000 1400 lb 

T3 500,000-1000,000 1600 lb 

T4 > 1000,000 1800 lb 

 

c) Material de base. 

 

i) Base Triturada: El material suministrado bajo este concepto, será producto de trituración de 

grava, piedra natural o roca dura y resistente, que cumpla con los requisitos establecidos en 

esta sección. 
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  Por lo menos el 50% del material de base retenido en tamiz No. 4 debe tener como mínimas 

dos caras fracturadas. El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los 

Ángeles (AASHTO-T-96), debe presentar un desgaste menor del 40% y debe estar libre de 

materia orgánica, terrones de arcilla u otros componentes indeseables. 

 

  La graduación de los materiales, debe estar comprendida entre los rangos de una de las 

granulometrías indicadas en la Tabla 304-1.  

TABLA 304-1 

GRANULOMETRÍA DE LA BASE 

Estándar 

mm 
Tamiz N° 

Porcentaje por peso que pasa un tamiz de abertura cuadrada 

(AASHTO T 27) 

TIPO “A” 

50 mm (2”) 

máximo 

TIPO “B” 

38.1 mm (1 ½”) 

máximo 

TIPO “C” 

25 mm (1”) 

máximo 

50.0 2” 100   

38.1 1 ½” - 100  

25.0 1” 65-90 70-100 100 

19.0 ¾” - 60-90 70-100 

9.5 ⅜” - 45-75 - 

4.75 N° 4 25-60 30-60 35-65 

2.00 N° 10 - 20-50 - 

0.425 N° 40 10-30 10-30 12-30 

0.075 N° 200 3-12 5-15 5-15 

La curva de graduación del material de base triturada, debe de ser uniforme y de preferencia 

paralela a la curva de valores medios en los tamices especificados, no aceptándose cambios 

bruscos entre dos tamices adyacentes. 

 

El porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), debe ser menor que la mitad del porcentaje 

que pasa el tamiz 0.425 mm (N° 40). 

 

El material normalmente será ensayado y su aceptabilidad comprobada por el Delegado 

Residente, después de haber sido colocado y compactado en obra.  No obstante, el Delegado 

Residente podrá efectuar los controles pertinentes del material en banco o en cualquier otra 

fase del proceso constructivo. 
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El material en todo caso deberá cumplir con las Especificaciones Generales para Construcción 

de Carreteras y Puentes, Edición 2001, sección 304 y 305. 

 

ii)  Suelo Cemento: El material suministrado bajo este concepto, es la combinación de suelos 

selectos generalmente de origen volcánico compuestos por pómez o arenas de río, incluyendo 

gravas en estado natural existentes en dichos suelos y cemento hidráulico, preparada y 

construida aplicando técnicas de estabilización, para mejorar sus condiciones de estabilidad y 

resistencia.  El material en todo caso deberá cumplir con las Especificaciones Generales para 

Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2001, sección 308 Su utilización deberá ser 

aprobada por el Delegado Residente. 

 

304.04 Procedimiento de Ejecución: 

 

a) Excavación. El área sujeta a reparación debe ser marcada por personal del Delegado Residente, 

verificando que dicha área marcada cubra toda la zona dañada o en caso negativo ordenará la 

modificación requerida, el marcado debe ser hecho utilizando figuras geométricas determinadas, 

cuadradas o rectangulares, en las cuales dos de sus caras deben ser perpendiculares al eje de la 

carretera. 

 

Los cortes laterales deben ser realizados de modo que las paredes sean uniformes y verticales.  La 

profundidad de la excavación, debe hacerse hasta alcanzar los niveles indicados por el Delegado 

Residente, los que deben llegar hasta alcanzar el material estable.  El material producto de la 

excavación, debe ser removido de las zonas de trabajo, hasta sitios específicos autorizados. 

 

La superficie inferior de la excavación, debe nivelarse y compactarse de modo adecuado, 

pretendiendo que la misma quede libre de material suelto o contaminante.  El Contratista podrá 

utilizar para la excavación y el transporte del material excavado, herramientas de tipo mecánico o 

manual, siempre y cuando las mismas sean aprobadas por el Delegado Residente.  Los daños que 

el equipo de El Contratista cause en este proceso y en la zona adyacente al trabajo serán reparados 

por su cuenta. 

 

Una vez terminados las obras en la zona de trabajo, no se permitirá la presencia de materiales 

excedentes ni desperdicios, derivados de la ejecución de los trabajos y obras; por lo que El 

Contratista debe ejecutar la limpieza total de la zona adyacente. 

 

b) Relleno con material de base. Para la ejecución de esta actividad, El Contratista debe transportar 

el material de base hasta el sitio de trabajo en donde debe proceder a su colocación, 

humedecimiento, mezclado y compactación del mismo.  El material debe ser colocado y extendido 
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en capas de espesor similar y en el proceso de mezclado no debe permitirse la segregación del 

mismo, el proceso de compactación debe ejecutarse utilizando el equipo que asegure obtener el 

100 % de la densidad medido a través del procedimiento Proctor modificado (AASHTO T- 180.) 

 

Las zonas inaccesibles para el equipo utilizado en la compactación, deben ser compactadas 

satisfactoriamente mediante el uso de compactadores vibratorios manuales previamente 

aprobados por el Delegado Residente (en ningún caso se permitirá el uso de apisonadores 

manuales).  Los daños que el equipo de El Contratista cause en este proceso a la zona adyacente 

al trabajo, serán reparados por su cuenta. 

 

Una vez terminadas las obras en la zona de trabajo, no se permitirá la presencia de materiales 

excedentes ni desperdicios, derivados de la ejecución de los trabajos realizados; por lo que El 

Contratista debe ejecutar la limpieza total de la zona adyacente. 

 

c) Aplicación de Liga. Este será aplicado sobre la base la cual debe encontrarse limpia, libre de 

material suelto y polvo, para lo cual deben usarse medios mecánicos y aire a presión, previo a la 

colocación de la mezcla asfáltica para el relleno de Baches.  

 

Teniendo preparada la superficie se aplicará un riego de liga en toda el área incluyendo las paredes 

en proporciones que podrán variar desde 0.3 a 0.6 litros (0.08 a 0.15 galones) por metro cuadrado 

de superficie y se deberá colocar evitándose la formación de charcos.  

 

d)  Colocación de la Mezcla Asfáltica. El material se extenderá a mano en una o dos capas de espesor 

similar, mediante el uso de carretillas de mano y rastrillos extendedores, sin permitir la segregación 

de los materiales y de acuerdo a los requerimientos establecidos.  El nivel terminado del bache 

debe quedar a ras del nivel de la rasante de la carretera.   

 

La colocación de la mezcla asfáltica no debe efectuarse cuando la superficie del bache se 

encuentre en estado insatisfactorio o con señales de humedad excesiva.   Las áreas de la mezcla 

asfáltica inaccesibles para el compactador manual, deberán compactarse satisfactoriamente. 

 

La compactación de la mezcla asfáltica deberá comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro.  

El despacho del vehículo debe programarse de manera que todo el material entregado pueda ser 

colocado con luz diurna, a menos que El Delegado Residente apruebe luz artificial, debe cubrirse 

la mezcla con lona u otro material que la preserve del polvo y las alteraciones durante el trayecto.  

La entrega del material a las cuadrillas de colocación se hará a una razón uniforme y en una 

cantidad dentro de la capacidad de los recursos de colocación y compactación asignados al 

proyecto. 
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El Delegado Residente deberá tomar muestras para realizar ensayos de laboratorio de la mezcla 

asfáltica que se utilizará en el bacheo según lo especificado en la Sección 319, de tal manera de 

verificar que la mezcla cumpla de acuerdo a las especificaciones mínimas existentes, si no cumple 

se deberá cambiar la mezcla.  

 

Los baches trabajados con la mezcla que no cumple el diseño, no serán pagados hasta que sean 

corregidos por parte del contratista. 

 

304.05 Medida. 

 

a) La cantidad de material de base colocada, se medirá en el bache debidamente compactada de 

acuerdo con las dimensiones señaladas y ordenadas por el Delegado Residente. La unidad de 

medida será el metro cúbico.  La medición para el pago no considerará cualquier material colocado 

en exceso sobre las cotas fijadas y estipuladas en las Especificaciones Técnicas y serán 

responsabilidad de El Contratista. 

 

b) La cantidad de mezcla asfáltica colocada, se medirá en el bache debidamente compactado de 

acuerdo con las dimensiones señaladas y ordenadas por el Delegado Residente. La unidad de 

medida será el metro cúbico.  La medición para el pago no considerará cualquier material colocado 

en exceso sobre las cotas fijadas y estipuladas en las Especificaciones Técnicas y serán 

responsabilidad de El Contratista. 

 

 

304.06 Pago. 

 

a)  El pago de sustitución de base se hará por él número de metros cúbicos compactados medidos 

según numeral 304.06.a, en las cantidades aceptadas por el Delegado Residente.  Serán pagadas 

al precio del contrato y será la compensación total por la excavación y remoción del material 

existente, los suministros y acarreos de la base, y los trabajos de colocación, estabilización (en el 

caso de suelos cemento) y compactación de la misma. En general, incluirá todos los costos de 

equipo, herramienta, combustible, lubricantes, materiales, mano de Obra y todo lo necesario 

requeridos para la correcta ejecución de este trabajo. 

 

b) El pago de la mezcla asfáltica para bacheo se hará por él número de metros cúbicos compactados 

medidos según numeral 304.06.b, en las cantidades aceptadas por el Delegado Residente.  Serán 

pagadas al precio del contrato y será la compensación total por el corte y remoción de la carpeta 

existente, los suministros y acarreos de agregados pétreos y material bituminoso, y los trabajos, 
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operaciones de mezcla, limpieza, suministro y riego de liga, colocación y compactación de la 

mezcla (frío o caliente). En general, incluirá todos los costos de equipo, herramienta, combustible, 

lubricantes, materiales, mano de Obra y todo lo necesario requeridos para la correcta ejecución de 

este trabajo. 

 

 



 

 

126 

 

SECCIÓN 305 – CARPETA ASFÁLTICA (RECAPEO) 
 

305.01 Descripción. Consiste en la colocación de mezcla asfáltica en caliente, en espesor no menor de 

5 cm. sobre la carpeta de rodadura existente, con el objetivo de reforzar estructuralmente el pavimento. 

En el caso que el recapeo afecte total o parcialmente la señalización horizontal, esta debe ser restituida 

cumpliendo con las disposiciones de la División 600 de estas Especificaciones. Siendo este renglón, 

parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán 

con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo 

que le sea aplicable. 

 

305.02 Condición Indispensable. Para la ejecución de este trabajo, se requiere que exista un estudio 

geotécnico de la estructura del pavimento y que la capa superficial no presente un área agrietada por 

fatiga mayor del 15% y que la profundidad de las grietas no alcance la capa de base. Previo a realizar 

el trabajo de recapeo se deberán reparar las áreas afectadas con la realización del bacheo.  

 

305.03 Calidad de Materiales y Requisitos de Construcción. La calidad de los materiales a emplearse 

en la fabricación de la mezcla, deben cumplir con lo descrito en la sección 303 de estas Especificaciones 

Técnicas. 

 

305.04 Procedimientos de Ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y 

seguridad, según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo” Los requisitos de construcción, deben cumplir con las 

especificaciones y Normas indicadas en las secciones de la 401.01 a la 401.18 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

305.05 Colocación y Tendido. El espesor de la carpeta asfáltica será fijado por el Delegado Residente.  

La mezcla se debe de colocar y tender sobre la superficie debidamente ligada, a una temperatura 

mínima de 284 grados F. (140 grados C.), y debe usarse siempre equipo de pavimentación 

autopropulsado. La longitud de las áreas a trabajar va depender del equipo de compactación de que 

disponga El Contratista y a las pérdidas de temperatura que pueda sufrir la mezcla. 

 

305.06 Medida. La medida debe hacerse por el número de toneladas métricas, con aproximación de 

dos décimas medidas contra vales los cuales deberán presentar el peso del material a colocar, 

satisfactoriamente construidos y aceptados de acuerdo con estas Especificaciones.  
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305.07 Pago. 

 

a) El pago se debe hacer por el número total de toneladas métricas, medidas contra vales los cuales 

deberán presentar el peso del material a colocar, como se indica en numeral 305.06,  satisfactoriamente 

colocados y aceptados por El Delegado Residente, cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el 

contrato y será la compensación total por la fabricación, suministro y colocación de la mezcla asfáltica 

en caliente; incluye material,  colocación con equipo adecuado, compactación y de cualquier proceso 

constructivo adicional o suministro, necesario para concluir a cabalidad la actividad de Carpeta Asfáltica 

(recapeo). Dicha compensación incluye, además, el pago de la maquinaria y equipo necesarios para la 

correcta ejecución del trabajo.  

 

b) El acarreo de la mezcla asfáltica se pagará por Tonelada métrica – kilómetro. En vista que la planta 

de asfalto se debe de instalar en una distancia máxima de 16 kilómetros; medidos desde el principio o 

final del tramo; con el objetivo primordial que el concreto asfáltico no pierda su temperatura, dentro 

de los rangos ya establecidos y así preservar las propiedades reológicas del bitumen utilizado. Las 

distancias máximas de acarreo serán medidas del centro del proyecto hasta el lugar de la planta de 

fabricación de asfalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

SECCIÓN 306 – RECUPERACIÓN, ESCARIFICACIÓN, 

RECONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE 

 

306.01 Descripción. Este trabajo consistirá en la escarificación, desintegración, humedecimiento, 

mezclado, homogenización, conformación, compactado y afinado del material constitutivo de la 

carpeta asfáltica o del tratamiento asfáltico del pavimento original de la carretera y la base y de los 

materiales ligantes que se requieran; el trabajo descrito, debe hacerse de modo tal, que la capa 

escarificada llegue a mezclarse con el material de base presente en la estructura del pavimento y/o con 

el material de base que pudiera agregarse con fines de reforzar la estructura. 

 

El trabajo debe realizarse siguiendo las cotas y alineamiento en todo el ancho de las secciones 

transversales indicadas en los planos del proyecto o como lo indique el Delegado Residente. 

 

Utilizando nivelación de precisión, el Delegado Residente tomará las secciones transversales de la 

carretera y en tramos máximos de veinte metros, nivelará, previo a la ejecución de los trabajos. Las 

secciones transversales medidas, deben considerarse como las originales, para la determinación del 

volumen de base colocada en la capa de refuerzo. 

 

Este trabajo debe ser ejecutado en todos aquellos tramos en los que el estado de deterioro del 

pavimento existente, sea tal que impida la reparación aislada de las áreas afectadas. 

 

Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas 

se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable. 

 

306.02 Materiales.  Para la ejecución de los trabajos y cuando se requiera reforzar la estructura, se 

requerirá base triturada o materiales ligantes (cemento asfáltico, cemento UGC, cal, etc.) que reúnan 

los requisitos expresados en las secciones 303, 304 o 305 de las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2,001 según corresponda.  

 

306.03 Procedimiento de ejecución. El Delegado Residente tomará con nivel de precisión secciones 

transversales y nivelará a cada 20 metros como máximo la superficie del pavimento a escarificar.  El 

Contratista procederá, con el equipo adecuado y suficiente, a ejecutar las labores descritas 

previamente. Para el proceso de desgarramiento y desintegración de la capa de material a tratar se 

considerará como equipo adecuado, el uso de una Pulverizadora Mezcladora o similar hasta una 

profundidad de 20 centímetros. 
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En vista de que el pavimento existente se debe escarificar y desintegrar, el material obtenido en esta 

operación, debe reducirse a un tamaño máximo de 1½ pulgadas, el cual será incorporado nuevamente 

a la estructura, según se indique; no se producirán desperdicios en esta operación, con la sola 

excepción de aquellos volúmenes localizados de material inestable que pudieran contaminar la 

estructura, los cuales deben ser extraídos y removidos fuera de la zona de trabajo, a los sitios 

autorizados por el Delegado Residente. El material asfáltico y de base escarificado, mezclado y cuando 

sea necesario incorporar materiales ligantes, se compactarán al 100% de la densidad máxima 

determinada por el método AASHTO T-180 (Proctor Modificado.). 

 

La humedad de compactación no debe variar en un ±2% de la respectiva humedad óptima. El equipo 

de compactación debe ser de tal diseño, peso y calidad que permita obtener la densidad especificada. 

 

Durante el proceso del trabajo, como después de su acabado, El Contratista debe mantener el 

adecuado bombeo, para evitar que el agua se estanque. El Delegado Residente podrá ordenar que se 

realice una prueba de carga sobre cualquier superficie existente o sobre la superficie ya 

reacondicionada, con el propósito de detectar zonas inestables. Dicha prueba podrá ejecutarse con el 

equipo más adecuado que tenga El Contratista en el sitio, según disponga el Delegado Residente, y no 

recibirá pago por separado, considerándose subsidiaria de este concepto.  Si se encontrare una 

condición inestable por debajo de la superficie, el material inadecuado será removido en toda el área 

afectada y hasta la profundidad que el Delegado Residente señale. Los materiales de reemplazo estarán 

de acuerdo a lo especificado en esta sección. El Delegado Residente determinará la necesidad de 

proveer sub-drenajes y El Contratista los construirá de acuerdo con la sección 605 de las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

El nivel final de la superficie no debe variar en más de 2 cm del nivel original, cuando no sea necesario 

agregar material de refuerzo; cuando se le agregue base de refuerzo, el nivel final no debe variar en 

más de 2 cm del nivel propuesto y definido. No se permitirán variaciones por encima de las cotas 

señaladas, debiendo corregirse a nivel de base, cualquier exceso, quitando material, conformando y 

volviendo a compactar todo por cuenta de El Contratista. 

 

306.04 Medición.  La ejecución de esta actividad se pagará por metro cuadrado en base a la longitud 

real en la que se ejecute el trabajo y el ancho promedio medido transversalmente del espesor de 

recuperación especificado. La longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera, en 

proyección horizontal. 

 

306.05 Forma de pago.  El pago se debe hacer por el número total de metros cuadrados, medidos 

como se indica en numeral 306.04,  satisfactoriamente colocados y aceptados por el Delegado 

Residente, cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y será la compensación plena 
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por su preparación, escarificación, desintegración, mezclado con la base existente, conformación, 

afinamiento e imprimación a los niveles indicados por el Delegado Residente y la compactación 

correspondiente, por  mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento y demás imprevistos 

necesarios para completar correctamente el trabajo tal como aquí se especifica. 

 

En caso de ser necesario, el reemplazo de materiales inestables en los niveles inferiores a la estructura 

del pavimento, estos trabajos deben ser pagados de acuerdo a lo especificado en la actividad 

correspondiente, previamente detallada en este mismo documento.   

 

Los materiales ligantes que sean necesarios adicionar, serán pagados conforme el renglón 

correspondiente en la cantidad y proporción que el diseño estructural de la nueva estructura de 

pavimento. 
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SECCIÓN 307 – ESTABILIZACIÓN CON LIGANTE ASFÁLTICO Y 

RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES 

 

307.01 Descripción.   Este trabajo consiste en pulverizar la carpeta asfáltica y la base en conjunto, 

llegando a la profundidad especificada por el diseño del pavimento de COVIAL, humedecer, 

homogenizar, luego aplicar y mezclar un ligante, con el material pulverizado, para después esparcirlo 

y compactar la mezcla.    El Contratista debe suministrar todo el equipo, herramienta, mano de obra y 

todo lo necesario para completar el trabajo.  Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de 

la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable.  

 

307.02 Materiales. El ligante debe ser producto asfáltico que debe cumplir los requerimientos del diseño 

aprobado. El ligante se puede adicionar en frío (emulsión) o en caliente (espumado). 

 

El material producto de la estabilización (base estabilizada), debe cumplir con la granulometría 

determinada por el diseño aprobado. 

 

La emulsión asfáltica debe cumplir la especificación AASHTO M- 208 o ASTM D-2397 y según los 

ensayos AASHTO T-59 o ASTM D-2444; El porcentaje de asfalto residual y el valor de la estabilidad 

MARSHALL, deben ajustarse a los requerimientos del diseño, autorizados por COVIAL. 

 

307.03 Procedimientos de Ejecución 

 

a) Limitaciones del Clima. Las operaciones de estabilización, no deben hacerse, cuando está lloviendo 

cuando las condiciones atmosféricas no permitan llegar a cabo correctamente el mezclado 

apropiado. El material producto de la estabilización (base estabilizada) que sea dañado por 

precipitaciones debe ser reprocesado de nuevo o reparado por otros métodos aprobados por el 

Delegado Residente, y a expensa de El Contratista. 

 

b) Dosificación. Al comenzar las operaciones, el ligante debe ser aplicado al material pulverizado, con 

los porcentajes iníciales designados por el laboratorio, basados en muestras obtenidas por el 

Delegado Residente antes de la construcción. Todo el material debe ser pulverizado hasta 100% 

pasa el tamiz de 2”. Los rangos exactos de aplicación del ligante serán determinados, y podrán 

variar de acuerdo a las condiciones del pavimento existente.  Una tolerancia de + - ½ % del rango 

de aplicación designados, debe mantenerse siempre. 
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c) Compactado y Terminado. Después de efectuado el proceso de estabilización completo, el tránsito 

incluyendo el equipo de El Contratista, no debe ser permitido sobre esta mezcla, hasta que se inicie 

el proceso de rompimiento (separación de agua del asfalto). 

 

La compactación inicial debe realizarse con una o más pasadas del rodo vibratorio, y continuar 

hasta que no se observe ningún desplazamiento. El rodaje final para eliminar las marcas del 

compactador y para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse con rodos de acero 

ya sea “Vibratorio”, “Estático” o Rodos Neumáticos adecuados. El uso de rodos vibratorios 

debe ser aprobado por el Delegado Residente. Si el rodo se usa en modo “vibratorio”, este debe 

estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado transversal. 

 

El material estabilizado, debe ser compactado a un mínimo del 96% de la densidad del espécimen 

compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245. La frecuencia de la prueba de 

densidad debe ser de una por cada 5,000 metros cuadrados. El Delegado Residente debe realizar 

una prueba AASHTO T245 para los cálculos del porcentaje relativo de compactación en cada 

densidad de campo tomada. 

 

A opción del Delegado Residente, la compactación de campo puede ser controlada por el uso de 

un patrón de rodaje uniforme; si este patrón es utilizado, El Contratista debe demostrar que este 

patrón de rodaje, logrará una compactación máxima relativa del 96% de la densidad del espécimen 

compactado en el laboratorio de acuerdo con AASHTO T245. El Delegado Residente podrá pedir 

una demostración de las capacidades del rodaje cuando se observen cambios en el material 

estabilizado, cuando se haga cambios en el equipo de rodaje cuando se den cambios de 

temperatura, o cuando las densidades requeridas no están siendo obtenidas por el patrón de 

rodaje utilizado. 

 

Los rodajes no deben empezarse, ni detenerse sobre el material estabilizado no compactado.  El 

rodaje debe realizarse de tal forma que al comienzo y al acabado se haga sobre material 

estabilizado previamente compactado o sobre pavimentos ya existentes. 

 

Cualquier tipo de rodaje que de cómo resultado, agrietamientos, movimientos o cualquier otro 

tipo de daños en el pavimento debe ser suspendido hasta que se resuelva el problema. 

 

Cualquier daño causado por El Contratista, al material producto de la estabilización (base 

estabilizada) debe, ser reparado por este, como le indique el Delegado Residente antes de colocar 

cualquier capa superficial bituminosa. 
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d) Pulverizadora. El Contratista debe facilitar máquinas auto-propulsadas, capaces de pulverizar en el 

sitio, los materiales bituminosos o bases a la profundidad especificada, en una sola pasada.  

En ningún caso, deben las juntas longitudinales caer en las huellas de las llantas. Las máquinas 

deben tener controles de profundidad automáticos estandarizados; y mantener una profundidad 

de corte constante. 

 

Se debe tener una medida continua del material de pavimento pulverizado, interconectado con el 

medidor del material ligante, de manera de que se pueda mantener el contenido del ligante 

deseado. Se deben proveer medios adecuados para calibrar los instrumentos de medición tanto 

del volumen de agregados, como del ligante. 

 

El ligante debe ser aplicado a través de una máquina mezcladora, capaz de mezclar el material 

pulverizado y el ligante hasta lograr una mezcla homogénea sin segregación, colocada en una 

capa esponjosa para obtener el curado apropiado. 

 

Una bomba de desplazamiento positiva, capaz de tomar un metraje preciso de las cantidades de 

ligante requerido en rangos tan bajos como 15 lt/min, debe ser utilizado para aplicar el ligante al 

material pulverizado. La bomba, debe estar equipada con un interruptor positivo que permita 

agregar el ligante, solo cuando la mezcla bituminosa pulverizada esté presente en la cámara de 

mezclado y que se apague automáticamente cuando no haya material en la cámara, o cuando la 

máquina se detenga. 

 

Cada máquina mezcladora debe estar equipada con un medidor capaz de registrar el rango del 

flujo y la cantidad total del ligamento introducido en la mezcla a través de un sistema automático. 

 

307.04 Medición. El material producto de la estabilización (base estabilizada) será medido por metro 

cúbico, terminado y aceptado.   

 

307.05 Forma de Pago.  El pago se debe hacer por el número total de metros cúbicos, medidos como 

se indica en numeral 307.04,  satisfactoriamente colocados y aceptados por el Delegado Residente, 

cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y será la compensación plena por su 

preparación, escarificación, desintegración, agregado de material de base necesario, material ligante, 

mezclado con la base existente, conformación, afinamiento a los niveles indicados por el Delegado 

Residente y la compactación correspondiente, por  mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento 

y demás imprevistos necesarios para completar correctamente el trabajo tal como aquí se especifica. 
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SECCIÓN 308 – RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 

308.01 Descripción.   Esta actividad consistirá en la aplicación de riego por aspersión, de un producto 

asfáltico, sobre una base previamente tratada, según sea necesario y cuando así haya sido ordenado 

por el Delegado Residente.  Previo a abrirse el tramo al tránsito, debe colocarse el material secante que 

deberá reunir las características descritas en la Sección 308 de estas Especificaciones Técnicas. Siendo 

este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se 

complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable.  

 

308.02. Materiales. El material bituminoso, será asfalto líquido tipo MC-70 o emulsión asfáltica que debe 

cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones M 81, M 82, M 140, M-208-96 y M-80-75 

de AASHTO. Cuando sea necesario el uso de material secante, debe cumplir con lo establecido en la 

Sección 407 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 

2,001.  

 

308.03  Procedimiento de ejecución.  El equipo mecánico necesario para ejecutar esta actividad, 

comprende: barredora, equipo de calentamiento, distribuidor de asfalto, equipo de distribución de 

material secante.  La temperatura atmosférica mínima admisible para los trabajos de imprimación es 

quince °C (15°C.) Sé prohíbe imprimar cuando existan condiciones de lluvia. 

 

La superficie por imprimar debe ser cuidadosamente barrida con equipo mecánico, de forma tal que 

limpie todo material suelto; tales operaciones deben complementarse mediante el barrido con cepillo 

de mano o soplado con fuelle mecánico. El Delegado Residente podrá autorizar una rociada con agua 

a la superficie por imprimar, si así lo estima conveniente. La imprimación se ejecutará sobre la base 

acabada y aceptada por el Delegado Residente. 

 

Todo daño ocurrido con posterioridad a la aceptación debe ser reparado por cuenta de El Contratista 

a entera satisfacción del Delegado Residente. 

 

El asfalto rebajado MC-70 se aplicará a una temperatura entre 40 y 70 °C mediante un distribuidor de 

asfalto a presión, autopropulsado y operado de tal manera que distribuya uniformemente la cantidad 

de asfalto especificada, dicha cantidad varía entre 0.25 a 0.50 galones (0.95 a 1.5 litros) por metro 

cuadrado y serán determinados por el Delegado Residente conforme a las condiciones de campo.  El 

período de curado será como mínimo de 24 horas. 
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El Contratista proporcionará todas las facilidades y equipo necesario para la determinación de la 

temperatura y de la razón de aplicación del asfalto y debe suministrar un registro reciente de calibración 

del distribuidor de asfalto.  Todos los tanques de almacenamiento, tubería, calentadores y distribuidores 

usados para almacenar o manejar el producto bituminoso, deben conservarse limpios y en buenas 

condiciones de servicio en todo momento y deben ser operados de modo que no haya contaminación 

del producto asfáltico. 

 

No se comenzará a regar el material bituminoso, en cada nueva jornada de trabajo, sin antes haber 

comprobado la uniformidad del riego. Si fuera necesario, se calentarán las boquillas o picos antes de 

cada descargue y se limpiará la bomba y barras de distribución con kerosén al final de cada jornada 

de trabajo.  Cuando el asfalto se aplique en dos o más fajas se proveerá un ligero traslape a lo largo 

de los bordes contiguos. Se dejará transcurrir un mínimo de 24 horas antes de colocar la superficie 

asfáltica de rodadura sobre la base imprimada, o el tiempo necesario para que cure completamente el 

riego de imprimación. 

 

El material bituminoso deberá penetrar dentro de la superficie de la base al menos 5mm de 

profundidad. 

 

No se permitirá tránsito sobre la superficie imprimada mientras no sea cubierta con material secante, 

ni la colocación del material que constituirá la superficie de rodadura, hasta que lo autorice por escrito 

el Delegado Residente.  Tampoco se permitirá dejar estacionado el equipo de El Contratista sobre las 

áreas imprimadas. 

 

Todo daño a la superficie imprimada, debe ser reparado a entera satisfacción del Delegado Residente 

antes de iniciar trabajos finales de pavimentación. Así mismo, debe remover todo exceso de asfalto 

aparecido en la superficie. 

 

308.04 Medición.  Este trabajo se medirá por volumen empleando como unidad de medida el Galón (1 

Galón = 3.785 Litros) medido en los instrumentos que el camión distribuidor posee para ello. El volumen 

aplicado en obra será corregido por temperatura, utilizando la tabla G-1 del Volumen MS-13 publicado 

por el Instituto de Asfalto de los Estados Unidos de Norte América, estableciéndose 15.5 °C (60 °F) 

como la temperatura de referencia a la cual se deben corregir los volúmenes registrados en obra. 

 

308.05 Forma de Pago.  El pago de este concepto será al precio unitario de contrato en la unidad 

establecido en el contrato (galón).  Este precio incluirá todo el equipo, materiales (material bituminoso 

y material secante), mano de obra, herramienta, señalamiento y demás imprevistos para ejecutar 

correctamente este trabajo.   
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SECCIÓN 309 – MATERIAL SECANTE 

 

309.01 Descripción.   Este trabajo consiste en el suministro, transporte y distribución del material 

secante; el barrido y mantenimiento de la superficie imprimada hasta que se coloque la capa inmediata 

superior.  Todo de conformidad con lo indicado u ordenado por el Delegado Residente y de 

conformidad con estas especificaciones.   

 

Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas 

se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable. 

 

309.02 Material.   El material secante debe estar constituido por arena natural o de trituración, con las 

características mostradas en la tabla 309-1: 

TABLA 309-1 

GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL SECANTE (AASHTO T-27) 

TAMIZ No. % QUE PASA 

3/8 pulgadas 100 

No. 4 90-100 

No. 200 0-7 

 

a) Plasticidad.  La porción que pasa el Tamiz No. 4 (4.75mm) no debe tener un índice de plasticidad 

AASHTO T-90 mayor de 4.  El límite líquido AASHTO T-89 no debe ser mayor de 25.  Ambos 

ensayos deben ser realizados sobre la muestra preparada en húmedo, AASHTO T 146. 

 

b) Impurezas. El material secante no debe contener materias vegetales, basura, terrones de arcilla u 

otras sustancias que puedan incrustarse dentro de la superficie imprimada, causando deterioro en 

la misma. 

 

309.03 Procedimiento de ejecución.  Previamente a la apertura al tránsito, la superficie imprimada, debe 

cubrirse con material secante (arena) en cantidad variable entre 0.0030 y 0.0060 m3 por metro 

cuadrado; el esparcimiento debe efectuarse de preferencia con distribuidora de agregados u otro 

equipo adecuado, con sistema de ruedas de llantas neumáticas.  

 

309.04 Medición.  Las labores de material de secado son parte del renglón Riego de Imprimación. 

 

309.05 Forma de pago.  No se reconoce pago por esta actividad, por ser parte del renglón Riego de 

Imprimación. 
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SECCIÓN 310 – RIEGO DE LIGA 

 

310.01 Descripción. Este trabajo consistirá en la preparación y tratamiento de una superficie ya existente, 

bituminosa o de concreto hidráulico, con material asfáltico de modo de ligar la superficie existente y la 

nueva capa de rodadura.  Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas 

Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable.  

 

310.02 Material. El material asfáltico debe corresponder a un asfalto rebajado MC-70 (AASHTO M-81) 

o una emulsión asfáltica SS-1 (AASHTO M-41) o CSS-1 (AASHTO 208).  Ambas emulsiones serán diluidas 

con agua, en tal proporción, que la mezcla resultante contenga aproximadamente el 50 por ciento de 

emulsión y el 50 por ciento de agua añadida. 

 

310.03 Procedimiento de ejecución.  Previa a la aplicación del riego de liga, la superficie debe ser 

preparada, limpia y estar libre de irregularidades, para proporcionar una superficie razonablemente lisa 

y uniforme al recibir el tratamiento.   

 

Debe aprobase antes de la aplicación de la capa de liga, la zona o área en que se aplicará, al igual que, 

la cantidad, proporción y temperatura de aplicación.  El material asfáltico debe ser aplicado 

uniformemente a una tasa establecida por el Delegado Residente (entre 0.06 y 0.12 galones por metro 

cuadrado).  

 

La superficie tratada con el riego de material asfáltico debe dejarse secar hasta que se obtenga el 

curado adecuado y este en óptimas condiciones para recibir la capa de cobertura.   

 

Las superficies de todas las estructuras y construcciones adyacentes al área a tratar, deben protegerse 

adecuadamente para evitar su salpicadura o daño.  

 

310.04 Medición.  La actividad de Riego de Liga debe estar incluida dentro de toda actividad de 

colocación de mezcla asfáltica. 

 

310.05 Forma de pago.  No se reconoce ningún pago por esta actividad en las actividades de bacheo 

o renglón 304. 
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SECCIÓN 311 – TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

311.01 Descripción.   Este trabajo consistirá en el suministro y aplicación de material asfáltico sobre la 

superficie preparada del lecho de la carretera y el suministro, riego y aplanado del material de cubierta 

graduado, que se colocará sobre el material asfáltico en diferentes capas, tal como lo ordene el 

Delegado Residente.  Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas 

Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable.  

 

311.02 Materiales.  El material asfáltico usado será cemento asfáltico de penetración 120 – 150; cemento 

asfáltico de graduación por viscosidad AC-20 o emulsión asfáltica RS-1, RS-2; CRS-1 y CRS-2. Debe 

cumplir con los requisitos de las Especificaciones para Materiales Asfálticos establecidos en la norma 

AASHTO M-20, M-226, y M-140 respectivamente. 

 

El material asfáltico debe aplicarse a razón de 0.20 a 0.40 galones (US) de asfalto residual por metro 

cuadrado, a una temperatura entre 140 °C y 177 °C para el 85-100 y el AC-20; y una temperatura de 75 

°C a 130 °C para RS–1 y CRS–1 y de 110 °C a 160 °C para RS-2 y CRS-2, o como lo indique el Delegado 

Residente. 

 

El material de cubierta se debe ensayar de acuerdo con los métodos de la AASHTO indicados en la 

tabla 311-1:  

 

TABLA 311-1 

ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA 

Análisis Mecánico Designación AASHTO T-27 

Ensayo Desgaste de Los 

Ángeles 

Designación AASHTO T-96 

Sanidad (5 ciclos) Designación AASHTO T-104 

Afinidad de asfalto Designación AASHTO  T-182 

 

El material de cubierta debe aplicarse a razón de 9.0 kg/m2 a 20.0 kg/m2 y debe estar de acuerdo con 

los requisitos de la granulometría que se estipulan en la tabla 311-2. 
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TABLA 311-2 

GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL DE CUBIERTA 

DE PRIMERA CAPA 

 

TAMIZ No. % QUE PASA 

1/2 pulgadas 100 

3/8 pulgadas 95-100 

No.4 10-30 

No. 8 0-10 

No. 200 0-5 

 

El agregado a utilizar debe tener un porcentaje de desgaste de 35 o menos y debe tener una pérdida 

de sanidad de 12 o menos. La cantidad de trituración se debe regular de manera que el 60%, por peso, 

de todo el material mayor que el tamiz No. 4 tenga un mínimo de dos caras mecánicamente 

fracturadas. Por lo menos el 95% del asfalto debe retenerse cuando el material de cubierta esté sujeto 

al Ensayo de Afinidad al Asfalto, AASHTO T-182. 

 

El agregado que se contamine como resultado de su almacenamiento o de alguna otra manera, debe 

corregirse cerniéndolo o lavándolo.   

 

311.03  Procedimiento de ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y 

seguridad, según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”.   

 

Los camiones distribuidores de asfalto utilizados en la aplicación deben reunir las siguientes 

características: 

 

La presión de la bomba del distribuidor debe ser tal, que permita mantener constante la aspersión del 

asfalto en las cantidades sin atomizaciones. Debe tener un medidor de asfalto con un cuadrante visible 

al conductor del camión, debe tener un marcador que indique al operador la velocidad, de tal forma 

que pueda mantenerla constante a lo largo de toda la operación y lograr con ello la aplicación de riego 

a la razón especificada. 

 

La bomba debe ser operada por una unidad mecánica separada, o por la unidad mecánica del camión. 

Debe tener un tacómetro con un cuadrante de fácil visibilidad para el operador, que registre los galones 

por minuto que pasen por la bomba. El sistema de barra de circulación, debe estar equipado con un 

calibrador de presión, para indicar el bombeo y la presión en las boquillas de la barra de riego. 
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La barra de riego del distribuidor, debe estar diseñada de manera que el ancho normal de aplicación, 

no sea menor de 3 metros (10 pies), con la previsión, para que la aplicación sea de menor o mayor 

anchura cuando se requiera. 

 

El distribuidor debe estar equipado y operado, de manera que el material asfáltico circule y se agite a 

través de todo el proceso de calentamiento. Deben probarse los medios que exactamente indiquen en 

todo momento, la temperatura del material asfáltico.  El receptáculo para el termómetro debe estar 

colocado de tal manera, que no entre en contacto con el tubo de calentamiento.  El equipo para regar 

el material de cubierta, debe ser del tipo autopropulsado y debe tener un artefacto mecánico que 

riegue el material uniformemente, de 10 a 80 libras por metro cuadrado y para la anchura requerida. 

 

Escobas giratorias, escobas de arrastre y cualquier otro equipo requerido, debe ser aprobado por el 

Delegado Residente. 

 

El Delegado Residente podrá ordenar al El Contratista, que quite y reemplace cualquier equipo utilizado 

en la actividad, cuando dicho equipo resulte insatisfactorio. 

 

Una vez triturado el agregado que se utilizará en el tratamiento simple y seleccionado el tipo de asfalto, 

El Contratista presentará por escrito, al Delegado Residente el diseño del tratamiento superficial, 

conteniendo todos los análisis físicos de laboratorio del agregado y del asfalto, así como la memoria 

de cálculo para determinar la cantidad de asfalto y agregado que será aplicado por metro cuadrado.  

Previo a la colocación sobre la carretera, deben hacerse las pruebas necesarias, para establecer con 

exactitud la velocidad del camión tanque, la presión de la bomba, la temperatura del asfalto, la altura 

de la barra y todo lo necesario para obtener una aplicación uniforme.  También se calibrará el 

esparcidor de agregados, para garantizar que se cubrirá el riego, con la cantidad adecuada de 

agregado de acuerdo al diseño.   

 

No se permitirá la ejecución de la actividad, cuando haya presencia de lluvia o la superficie esté muy 

húmeda. 

 

Inmediatamente antes de aplicar el material asfáltico, la superficie que se tratará debe limpiarse 

cuidadosamente de todo material contaminado y suelto, barriendo con escobas mecánicas, utilizando 

procedimientos manuales o cualquier otro método aprobado.   

 

La cantidad requerida de material asfáltico debe aplicarse uniformemente.  En zonas donde el uso del 

distribuidor no es práctico, el material se aplicará a mano o con cualquier otro método aprobado 
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previamente.  Aquellas áreas señaladas en las cuales haya deficiencia o exceso de material asfáltico, se 

corregirán como lo indique el Delegado Residente.   

 

Los traslapes longitudinales deben ser de l0 a 15 cm de ancho. No se permitirá el traslape de juntas 

transversales.  Láminas de metal o cualquier otro método aprobado podrán usarse en cada punto de 

comienzo y parada para hacer que las juntas transversales, suministren una superficie uniforme y pareja. 

Cualquier método de aplicación de materiales asfálticos o material de cubierta que produzca bordes, 

ranuras u otra desigualdad en la superficie, no será permitido. Todo el material asfáltico que se adhiera 

a la superficie de las estructuras, bordillos, cunetas, aceras u otras superficies similares será removido 

por El Contratista por cuenta de este. 

 

El material de cubierta cuando se aplique debe tener un contenido de humedad que no exceda del 2% 

por peso en seco. El mismo debe ser de consistencia tal que pueda ser regado uniformemente con 

distribuidores mecánicos. 

 

Inmediatamente después de la aplicación de la cantidad requerida de material asfáltico, el material de 

cubierta, siguiendo los requisitos de la granulometría y la razón de aplicación, se colocará sobre la 

superficie que se esté tratando. La longitud de la aplicación del material Asfáltico será aquella que 

pueda ser completamente cubierta por la cantidad requerida de agregado pétreo, mientras el material 

asfáltico todavía mantenga la temperatura especificada. 

 

Inmediatamente después de la aplicación del material de cubierta, la superficie se aplanará con una 

compactadora de rodillo metálico no menor de 4 ni mayor de 8 toneladas. El aplanado inicial debe 

comenzar en la orilla exterior del material de cubierta, progresando hacia el centro, excepto en las 

curvas. El aplanado inicial en las curvas comenzará en la orilla del lado bajo y progresará hacia el lado 

alto. El aplanado inicial consistirá de una pasada sobre toda la superficie del material de cubierta 

ejecutado dentro de los 30 minutos después de que el material de cubierta haya sido regado. 

 

El aplanado con rodillos de llantas neumáticas debe comenzar inmediatamente después del aplanado 

inicial. Toda la superficie de material de cubierta debe ser aplanada por lo menos 6 veces. Los rodillos 

de llantas neumáticas deben operarse a una velocidad que no exceda de 8 millas (15 km) por hora. 

 

Los rodillos serán de tipo autopropulsados y no deben pesar menos de 4 ni más de 8 toneladas. Los 

rodillos deben estar equipados con no menos de 4 ruedas delanteras ni menos de 5 ruedas traseras. 

Las ruedas delanteras y traseras deben estar espaciadas de manera que el espacio entre las llantas 

adyacentes sea cubierto por la huella de la siguiente llanta. 
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La razón de la colocación de los materiales y de las operaciones de aplanado deben coordinarse de 

manera de obtener una capa de sello satisfactoria. El Delegado Residente podrá suspender el trabajo 

cuando cualquier fase de la operación esté expuesta a riesgos. El trabajo no se reanudará hasta que El 

Contratista haya cumplido con los requisitos aquí estipulados y como lo indique el Delegado Residente. 

 

No se permitirá la circulación de vehículos de los usuarios o de El Contratista sobre la zona de trabajo 

cubierta, en la jornada de trabajo de un mismo día, la cual debe estar cerrada por lo menos durante 

veinticuatro horas. 

 

Después de que la compactación haya terminado y que el solvente del asfalto rebajado se haya 

volatilizado, o que se estime que el cemento asfáltico ha alcanzado el fraguado necesario para producir 

la adherencia debida con los agregados, el material de cubierta excesivo se barrerá con escoba 

mecánica a fin de dejar una superficie libre de material suelto.  

 

La presión del cepillo barredor, debe ser tal, que no suelte material incrustado, mediante la operación 

de barrido. 

 

En el carril en donde el tratamiento superficial haya sido aplicado en la jornada anterior y todavía no 

haya alcanzado la consistencia suficiente para someterlo a la operación del tránsito normal, El 

Contratista regulará la circulación de vehículos sobre el tratamiento superficial, guiados con 

banderilleros y carros guía, por un período que no exceda de 24 horas, los carros guías deben viajar a 

una velocidad que no exceda de 20 km por hora. 

El Contratista mantendrá y reparará cualquier daño a la capa del tratamiento superficial que resulte del 

tránsito circulante o de sus operaciones. 

 

311.04 Medición.  

 

1)  Agregados: La medida se debe hacer del número de metros cúbicos sueltos, con aproximación 

de dos decimales, de agregado para tratamiento asfáltico superficial, del tipo y grado 

satisfactoriamente colocados y aceptados.   

 

2) Material Bituminoso: La medida debe hacerse del número de galones (U.S.A.) a la temperatura 

de 60 grados F. (15.6 grados C.), con aproximación de dos decimales, de material bituminoso 

para tratamiento superficial, ordenados, satisfactoriamente aplicados y aceptados. 
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311.05 Forma de Pago.   

 

311.05.01 Agregados. 

 

El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 

311.04.1, ordenados, satisfactoriamente colocados y aceptados, al precio unitario del contrato 

correspondiente. 

 

311.05.02 Material Bituminoso. 

 

El pago se debe hacer del número de galones (U.S.A.), medida como se indica en el numeral 

311.04.2, ordenados, satisfactoriamente aplicados y aceptados, al precio unitario del contrato 

correspondiente. 

 

Nota: 

 

Los pagos incluyen la compensación total por los suministros y acarreos pétreos y material 

bituminoso y todos los costos de equipo, herramienta, combustibles, lubricantes, mano de Obra 

y todo lo necesario relacionados con la correcta ejecución de este trabajo. 
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SECCIÓN 312 – LECHADA ASFÁLTICA (SLURRY SEAL) 

 

312.01 Descripción.   La lechada asfáltica consiste en una mezcla de agregados pétreos, emulsión 

asfáltica, agregado fino, material de relleno agua y aditivos, que proporcionan una mezcla homogénea, 

que puede ser aplicada, sobre un pavimento, como un tratamiento de sellado con el fin de 

impermeabilizarla; proporcionando una textura resistente, antideslizante y adherida firmemente sobre 

la superficie.  Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas 

Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable.  

 

312.02 Materiales. Los materiales que intervienen en la mezcla de la lechada asfáltica son los siguientes: 

 

a) Agregados Pétreos, Asfaltos Emulsificados, Llenante Mineral y Agua. Los agregados pétreos 

pueden ser naturales o producidos por trituración, tales como: granito, basalto, escoria o algún 

otro material de alta calidad o combinación de estos.  Se recomienda siempre la combinación de 

arenas naturales y arenas producto de trituración, para tener una estructura estable.  

 

Las arenas de río tendrán una absorción máxima de 1.25% y su porcentaje en la composición de la 

mezcla puede variar de 30 a 60%, la arena debe someterse a los ensayos y deben cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 

TABLA 312-1 

MÉTODOS DE PRUEBA 

 

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIONES 

Equivalente de Arena ASTM D-2419 60% mínimo 

Desgaste de Los Ángeles ASTM C-131 35% máximo 

 

Debe considerarse que el material alargado no sea más del 35 por ciento; los materiales pétreos a 

utilizar para la ejecución de esta actividad deben tener un peso específico superior a los 1,450 

kg/m3. 

 

La granulometría del agregado que podrá utilizarse para la ejecución de esta actividad, debe 

cumplir con la Norma ASTM D-3910 de acuerdo a como se detalla a continuación 
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TABLA 312-2 Tabla 405-1 Libro Azul 

GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO 

MALLA PORCENTAJE QUE PASA 

TIPO I TIPO II TIPO III 

3/8  pulgadas (9.6 mm) 100 100 100 

No. 4 (4.75 mm) 100 90-100 70-90 

No. 8 (2.36 mm) 90-100 65-90 45-70 

No. 16 (1.18mm) 65-90 45-70 28-50 

No. 30  (600.4µ) 40-65 30-50 19-34 

No. 50 (300.4µ) 25-42 18-30 12-25 

No. 100 (150.4µ) 15-30 10-21 7-18 

No. 200 (75.4µ) 10-20 5-15 5-15 

 

b) Llenante Mineral. El Filler o llenante mineral a utilizar debe ser cemento tipo Portland, cal hidratada 

procesada industrialmente, cenizas volantes o algún otro filler que cumpla con la norma ASTM D-

242. La cantidad de la llenante mineral que se emplee debe tomarse como parte de le 

granulometría.  

 

No se permitirá el empleo de limos como llenante mineral. 

 

c) Agua. El agua a utilizar debe ser potable y El Contratista debe garantizar su compatibilidad con el 

resto de los materiales 

 

d) Asfaltos Emulsificados. El aglomerante asfáltico empleado para fabricar la mezcla en la elaboración 

de la lechada asfáltica, debe ser un cemento asfáltico emulsificado pudiendo utilizarse cualquiera 

de los especificados a continuación: 

 

d.1) Emulsión asfáltica de rompimiento rápido controlado con 3 minutos como mínimo de 

mezclado. 

 

d.2) Emulsión asfáltica de rompimiento medio controlado con un tiempo de mezclado de más 

de 3 minutos y un rompimiento entre 10 a 30 minutos. 

 

d.3) Emulsión asfáltica del tipo lento (súper estable.) El rompimiento de la emulsión puede 

ocurrir entre los 30 minutos a dos horas de acuerdo a la temperatura ambiente. 

 

d.4) La emulsión utilizada debe cumplir con lo especificado en la designación ASTM D-977. 
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Antes de iniciar los trabajos, El Contratista debe someter para aprobación del Delegado Residente el 

diseño de la mezcla, que cumpla las especificaciones para los materiales que se van emplear. El diseño 

debe considera las variantes que se esperan tener, de acuerdo a las condiciones climatológicas en las 

que se aplicará el mortero. Una vez que el diseño haya sido aprobado, los materiales no podrán ser 

reemplazados por ninguna razón, a menos que se presente un nuevo diseño, en el que al igual que el 

anterior, cumpla con todas las especificaciones. El diseño de la mezcla presentado debe someterse a 

los ensayos y estar comprendidos entre los límites respectivos siguientes: 

 

TABLA 312-3 

LÍMITES PARA EL DISEÑO DE LA MEZCLA 

PRUEBA NORMA 

A.S.T.M. 

ESPECIFICACIÓN 

Consistencia del Mortero  2 a 3 cm. 

Compatibilidad  de la Mezcla  *pasa 

Adherencia en Húmedo D 3910 75%  mínimo 

Emulsión de Rompimiento Controlado  **pasa 

Abrasión en Inmersión  400 grm./m2 

Exceso de Asfalto  ** 540 máximo 

 

* La prueba de mezclado por tres minutos, debe hacerse a la temperatura máxima que se espera en la 

construcción. 

** Se debe emplear LA MEZCLA DE TRABAJO DEFINITIVA 

 

Las cantidades óptimas de asfalto para cada granulometría propuesta estarán comprendidas entre los 

parámetros siguientes ASTM D-3910: 

 

TABLA 312-4 Libro Azul tabla 405-4 

 

RESIDUO ASFÁLTICO EN LOS MORTEROS DE ACUERDO 

SUPERFICIE ESPECÍFICA DE LA GRANULOMETRÍA 

 

GRANULOMETRÍA 

TIPO 

ASFALTO 

MÍNIMO MÁXIMO 

I 10 16 

II 7.5 13.5 

III 6.5 12 
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312.03 Procedimiento de ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.   

 

La maquinaria y todos los equipos complementarios que se emplean para desarrollar este trabajo, debe 

mantenerse siempre en condiciones óptimas de trabajo. 

 

El equipo de mezclado debe ser del tipo continuo, no se permitirá la utilización de unidades que para 

recargarse de materiales deban discontinuar la operación en el área de trabajo.  Todas las maquinas 

sin excepción deben tener los aparatos necesarios para medir de una forma exacta cada uno de los 

materiales que componen la lechada.  Todos los mecanismos que se empleen deben ser lo 

suficientemente precisos para proporcionar una alimentación continua a la maquina extendedora en 

todo el tiempo. 

 

El equipo mecánico de colocación de la lechada, debe contar de un sistema en el que se puedan 

calibrar las cantidades de materiales que habrán de emplearse durante el proceso. En el caso de que 

dichos aparatos dejaran de funcionar, el Delegado Residente ordenará la suspensión de las labores en 

forma inmediata, hasta que los mismos sean reparados. 

 

El equipo de colocación debe contar con un mezclador que debe operar de tal manera, que forme 

una mezcla homogénea, antes de caer en la rastra que hace el tendido. 

 

El cajón de la rastra debe estar equipado con paredes de hule para evitar la pérdida de mezcla 

lateralmente y un hule flexible longitudinal para ir tendiendo y acomodando el mortero en la superficie 

de la carretera. Debe tener extensiones que permitan compensar la falta de uniformidad en la 

geometría del pavimento. 

 

Cualquier tipo de rastra debe ser aprobado previamente por el Delegado Residente. 

 

Los hules de la rastra deben de mantenerse extendidos y flexibles todo el tiempo, libres de mezcla. La 

caja de la rastra, debe estar limpia de mezcla, para evitar la contaminación de la lechada nueva con la 

que sale fresca de la mezcladora. 

 

El equipo de limpieza que se emplee, debe ser adecuado a la superficie por tratar, los rastrillos de - 

hule manuales y todo el resto de las herramientas deben estar limpias y adecuadas.  Cuando se efectúe 

el trabajo de noche, debe exigirse un sistema de alumbrado, capaz de ayudar a la aplicación y evitar 

errores por falta de visibilidad. 
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Cada máquina extendedora de la lechada asfáltica, debe ser calibrada en presencia del Delegado 

Residente, antes de iniciar cualquier trabajo.  El Contratista puede hacer su graduación previamente. 

graficando sus resultados, para que la verificación sea realizada rápidamente.  Se debe hacer la 

aplicación de algunas franjas de prueba, después de haber calibrado la máquina y antes de iniciar el 

trabajo formalmente. Estas franjas, de cumplir con todos los requisitos, podrían ser consideradas como 

parte del trabajo terminado. 

 

El Delegado Residente tomará las lecturas respectivas, para verificar las cantidades de materiales, que 

componen el mortero utilizado en dicha prueba, leyéndolas directamente en instrumentos de 

medición. 

 

De existir alguna falla, será necesario ejecutar tantas franjas de ensayo, como sea necesario, sin costo 

para la obra, hasta que se logre la composición del mortero especificado. Las cantidades de la franja 

de ensayo aprobada, deben mantenerse constantes durante la aplicación de la lechada en toda la obra. 

 

Las cantidades aplicadas deben de ser verificadas constantemente por el Delegado Residente. Esta 

debe hacerse obligatoriamente en las primeras aplicaciones de cada jornada, para asegurarse que los 

aparatos de medición están funcionando correctamente. 

 

La tolerancia admisible para cada material y para la mezcla de la lechada será como sigue: 

 

El porcentaje óptimo de asfalto podría variar en más o menos 0.5 por ciento.  El porcentaje del 

agregado pétreo que pasa por cada tamiz, no debe variar en más o menos el 4% de la curva 

granulométrica aceptada. 

 

La consistencia del mortero, no debe variar en más o menos 0.5 cm, con relación a la fórmula de 

trabajo después de haber hecho los ajustes en la obra. El extendido no debe presentar escurrimiento 

de agua o emulsión. 

 

La lechada asfáltica no podrá colocarse cuando la temperatura ambiente y del pavimento a tratar, sea 

menor de 15 °C, nunca debe aplicarse un mortero, cuando se espere que las condiciones climatológicas 

puedan prolongar el tiempo de curado. 

 

La superficie sobre la cual se vaya a aplicar el tratamiento, debe ser cuidadosamente limpiada de 

cualquier suciedad, ya sea polvo, arcilla, vegetación, excremento de ganado, aceites o cualquier otro 

material que pueda afectar la correcta adherencia, entre la superficie con la lechada. 
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Los trabajos mencionados se llevarán a cabo protegiendo el señalamiento vertical y todo elemento de 

la carretera que pueda mancharse, como producto de la ejecución de estos trabajos. 

 

En el carril en donde la lechada asfáltica haya sido aplicada en la jornada anterior y todavía no haya 

alcanzado la consistencia suficiente, para someterlo a la operación del tránsito normal, El Contratista 

regulará la circulación de vehículos sobre el mortero asfáltico, guiados con banderilleros y carros guía 

por un período que no exceda de 8 horas, los carros guías deben viajar a una velocidad que no exceda 

de 20 km por hora. El Contratista mantendrá y reparará cualquier daño a la capa de la lechada asfáltica, 

que resulte del tránsito circulante o de sus operaciones. 

 

312.04 Medición.  La medición de esta actividad se hará por metro cuadrado de trabajo terminado y 

recibido a satisfacción. 

 

312.05 Forma de Pago.  El pago de este concepto, se hará al precio unitario establecido en el contrato.  

Este pago incluirá los costos de adquisición, transporte y colocación de todos los materiales necesarios 

para ejecutar correctamente esta actividad; calafateo de grietas; equipo de iluminación; re-nivelación 

si se requiere y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de 

señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
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SECCIÓN 313 – MICROSURFACING 

 

313.01 Descripción.  El sistema MS-1, también conocido como MICROSURFACING, consiste en una 

mezcla de Emulsión Catiónica de asfalto modificado con polímeros, agregados minerales, rellenadores, 

agua y otros aditivos que son tendidos sobre la superficie pavimentada de acuerdo a estas 

especificaciones y en las dimensiones que los planos indiquen.  Siendo este renglón, parte de un 

proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán con las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea 

aplicable.  

 

313.02 Materiales. 

 

a) Materiales Asfálticos. La emulsión asfáltica debe modificarse con un polímero que se incorporará 

al cemento asfáltico antes de emulsificarlo. El residuo asfáltico de una emulsión modificada, debe 

tener al menos 3% de polímero calculado en peso.  

 

La emulsión de asfalto modificada debe ser formulada para que la mezcla de pavimento MS-1 

pueda ser aplicada con humedad relativa no mayor del 50% y una temperatura ambiental de no 

menos de 15ºC, y curar lo suficiente para que al abrir el tránsito en una hora la carpeta no sufra 

daños. 

 

TABLA 313-3 

DESCRIPCIÓN MÍNIMA MÁXIMA 

Viscosidad Saybolt Furol a 25ºC 

AASHTO T 59-93,         ASTM D 2444-91 
20 100 

Estabilidad en almacenaje, un día en porcentaje sedimentado 
 

--- 

 

1% 

Carga de la Partícula DOTD TR 311 Positiva --- 

Porcentaje en Emulsión retenido en malla No. 20 --- 0.1% 

Residuo Asfáltico obtenido por destilación 

AASHTO T59-93 

ASTM D 2444-91 

 

60% 

 

--- 

Penetración a 25ºC, 100 Gr., 

5 Segundo (ASTM D 5),  (AASHTO T49-93) 

 

55 

 

90 

Ductilidad a 25ºC, 5cm/min. 

En cm. (ASTM D 113),     (AASHTO T 51-93) 

 

70 

 

--- 

Solubilidad en tricloroetileno, 

En porcentaje (ASTM D 2042),   (AASHTO T 44-93) 

 

--- 

 

97 
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Para la aceptación del asfalto, la refinería debe certificar la fuente del crudo. Si acaso durante la 

ejecución del proyecto se cambia la fuente, El Contratista debe presentar un nuevo diseño de 

mezcla aprobada por el Delegado Residente. El cambio de la fuente del crudo por la refinería sin 

aviso puede causar un paro de actividades del proyecto, por lo que El Contratista debe buscar los 

mecanismos necesarios para hacer responsable a la refinería de la calidad del crudo. 

 
b) Agregados Minerales. Los agregados minerales deben ser compuestos por partículas limpias, duras 

y durables de piedra triturada (Basalto, granito o polvo de roca). El equivalente de arena ASTM D 

- 2419) o (AASHTO T -176) debe ser 65% o más. El ensayo de desgaste de la grava tiene que ser 

25% o menos (ASTM C -131 o AASHTO T- 96). 

 

c) Granulometría. Hay dos tipos de granulometría, que se usan en los trabajos de Microsurfacing para 

carreteras y calles, son los siguientes: 

Tabla 313-2  

MALLA TIPO II 

(Carpeta de granulometría fina) % que pasa 

TIPO III 

(Carpeta de Granulometría gruesa) % que pasa 

3/8  100 

 ¼ 100 80-95   

No. 4 90-100 70-90  

No. 8 65-90 45-70  

No.16 45-70 28-50  

No.30 30-50 15-35   

No.50 18-30 10-25  

No.100 10-21 7-18  

No. 200 7-15   5-15 

 

TIPO II: Se usa en calles urbanas y residenciales. Se sugiere una aplicación de 15 a 20 Lbs. por yarda 

cuadrada (8.1 a 10.8 Kg/m²) 

 

TIPO III: Carreteras primarias y autopistas deben tratarse con este tipo de Microsurfacing. Se sugiere la 

aplicación de un tratamiento de 20 a 40 lbs. por yarda cuadrada (10.8 Kg/m² a 21.5 Kg/m²) 

 

d) Agregados Minerales Finos. La mezcla necesita un rellenador mineral fino, puede ser cemento 

Portland o Cal hidratada. Debe tomarse cuidado de que este es completamente limpio 

acompañado con una certificación por el Fabricante. El porcentaje a usar es como máximo el 3% 

en peso. 

 

La tolerancia es del + - 0.25%. 
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e) Agua. Muestras de agua serán presentadas al Delegado Residente para la aprobación y debe ser 

totalmente libre de sales solubles nocivas, materia orgánica y otras propiedades no compatibles 

con la mezcla. Ensayo aplicable es: AASHTO T-263 

La fuente del agua para los trabajos en las carreteras o calles será la misma utilizada en el diseño 

de mezcla. 

 

f) Otros Aditivos. Los aditivos pueden agregarse a la emulsión de asfalto modificado, al agua o 

directamente a la mezcla, dependiendo del diseño de la emulsión. 

 

313.03 Diseño de la mezcla. El diseño de mezcla o la fórmula de mezcla para el trabajo, debe ser 

provista por El Contratista y entregado al Delegado Residente del proyecto 15 días antes de que se 

inicie, dicho diseño debe ser hecho por un laboratorio calificado y con experiencia en el diseño de 

MICROSURFACING. Diseños de mezcla hechos con anterioridad, usando exactamente los mismos 

materiales, podrían ser aceptados si fueran hechos durante el año calendario. No se permitirá 

substitución de materiales, a menos que primeramente sean examinados (probados) y aprobados por 

el mismo laboratorio que este proporcionando el diseño original. 

 

313.04 Reporte del Laboratorio. Este mostrará los resultados de las pruebas realizadas comparando 

los valores obtenidos contra aquellos requeridos por estas especificaciones: 

 

Tabla 313-3 

PROPÓSITO DE LA PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN 

Contenido óptimo de asfalto 
Marshall modificado ISSA Boletín 

técnico No. 148 
680 Kg 

Ensayo de Adherencia de asfalto al agregado ISSA-T-114 
Cobertura de asfalto será 

90% o más 

Compatibilidad de los materiales cuando 

mezclados 
ISSA-T-115 Pasa 

Habilidad para el curado rápido 
Prueba de cohesión 

ISSA-T-139 

12 Kg/cm en 30 min. + 20 

Kg/cm en 2 horas 

 

313.05 Tolerancias. El material asfáltico y los agregados minerales, tienen cierta tolerancia en cuanto a 

la granulometría y residuo, respectivamente, según lo permite el método ASTM D-2172 o AASHTO T - 

164. No así, los materiales que pasan la malla No.200 para los cuales la especificación es bastante 

estricta. 

 

Pasando la malla 3/8, reteniendo en la malla No.4  5% 

Pasando la malla No.4, reteniendo en la malla No.8  5% 

Total retenido en la malla No.8     5% 



 

 

153 

 

Pasando la malla No.8, reteniendo en la malla No.16  5% 

Pasando la malla No.16, reteniendo en la malla No.30  5% 

Pasando la malla No.30, reteniendo en la malla No.50  5% 

Pasando la malla No.200     5% 

Material asfáltico + - 0.5 por peso o + - 1.2 por volumen 

 

313.06 El Almacén de Agregados. Si los agregados minerales son almacenados o acopiados, debe 

tenerse cuidado de que dichos materiales se manejen bien para prevenir la segregación, la mezcla de 

diferentes materiales o de diferentes tamaños y la contaminación con materiales extraños. 

 

La granulometría de los agregados que se han de usar en la mezcla debe ser uniforme. Habrá que 

tener cuidado con el proveedor para que se cumpla con esta condición. El equipo para manejar el 

agregado debe ser adecuado y bien operado para prevenir la segregación de los agregados. 

 

Si a causa de agregados pétreos de sobre tamaño causa marcas como de rastrillo (líneas) durante la 

aplicación de la mezcla de MS-1, El Contratista debe corregir la situación antes de continuar con el 

trabajo. 

 

313.07 Almacenamiento de Materiales Asfálticos. Los materiales asfálticos deben ser manejados con 

equipo limpio y en buenas condiciones de operación todo el tiempo para evitar la contaminación con 

materiales extraños. Para manejar emulsiones asfálticas se debe pedir indicaciones al productor. 

 

313.08 Procedimientos de Ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.   

 

a) Generales. Será responsabilidad de El Contratista producir, transportar y colocar la mezcla de 

pavimento, de acuerdo a la presente especificación y aprobado por la supervisión. 

 

b) Limitaciones Climatológicas. El material debe ser colocado solamente si la temperatura atmosférica 

es mayor de 15ºC. Si hay niebla o amenazas de lluvia, no debe colocarse. 

 

c) Preparación de la superficie. La superficie del asfalto existente debe limpiarse minuciosamente de 

toda vegetación, agregado suelto, tierra y estiércol de animales. El agua usada en pre-humedecer 

la superficie delante de y fuera de la caja, debe ser aplicada en toda la superficie sin ningún exceso 

de agua. 
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d) Equipo de Aplicación. La mezcla de pavimento debe ser aplicada por medios mecánicos con un 

mezclador con agitadores y esparcidores de materiales a través de la caja. La parte de enfrente de 

la caja será sellada para asegurar que no habrá pérdida de la mezcla al contacto con la superficie 

de la calle. La parte de atrás de la caja actuará como nivelador y será ajustable.  

 

La mezcla se aplicará para llenar grietas e irregularidades menores de la superficie y dejará una 

aplicación uniforme de asfaltos y agregados que no será resbaladiza. La caja de aplicación y 

niveladora en la parte posterior, deben ser diseñadas y operadas para que una mezcla uniforme y 

consistente pueda ser aplicada de una manera pareja, a través de la parte niveladora atrás de la 

caja.   La Junta de construcción debe minimizarse y ser lo más uniforme posible. 

 

e) Trabajo Manual. El trabajo hecho a mano debe minimizarse.  Las áreas que no pueden ser cubiertas 

por la máquina y las juntas de construcción pueden tratarse a mano, teniendo el cuidado que estas 

áreas se noten lo menos posible con el objeto de tener una buena apariencia. Habrá que tener 

cuidado para que estas áreas trabajadas a mano, tengan la misma textura o la más similar posible 

a las áreas aplicadas con la máquina. 

 

313.09 Medición. Se medirá por metros cuadrados aplicados y aceptados de conformidad por LA 

SUPERVISORA. 

 

313.10 Forma de Pago.  El pago de este concepto, se hará por el número total de metros cuadrados, 

al precio unitario establecido en el contrato, medidos como se indicó en el numeral 313.09.  Este pago 

incluirá los costos de adquisición, transporte y colocación de todos los materiales necesarios para 

ejecutar correctamente esta actividad; y en general todos los costos de mano de obra, equipo, 

herramienta y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
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SECCIÓN 314. SELLO DE JUNTAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS DE 

CONCRETO DE CEMENTO HIDRÁULICO 

 

314.01 Descripción.  El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y se debe 

realizar antes que el agua penetre a la base del pavimento y cause serios daños a la estructura del 

mismo (sub-rasante, sub-base y base) y al pavimento mismo. 

 

Esta actividad no podrá ser ejecutada en los siguientes casos: a) En aquellas áreas donde el agua haya 

penetrado y causado daños a la estructura del pavimento, b) Cuando el pavimento tenga serios daños 

y sea necesaria la reconstrucción y/o sustitución del concreto existente. 

 

Debe verificarse que el pavimento no muestre señales de humedad, las cuales provocarían una falta 

de adherencia del material y posterior desprendimiento del mismo. Estas Especificaciones Técnicas se 

complementarán con la Sección 502 de las Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable. 

 

314.02 Materiales. El sellante para las juntas y grietas deberá ser elástico, resistentes a los efectos de 

combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherente con el concreto y debe permitir las 

dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse debiendo emplearse producto 

a base de silicona (ASTM D 5893), poliuretano (ASTM C920) o asfalto (ASTM D6690), los cuales deberán 

ser autonivelantes y solidificarse a temperatura ambiente. Se deberá proporcionar los certificados de 

calidad respectivos. La tirilla de respaldo (backer rod) que se utilice deberá ser compatible con el 

material de sello. 

 

314.03 Procedimiento de ejecución del Trabajo.  

 

a) Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad. El Contratista está obligado a tomar todas las 

medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución de los trabajos de sello de fisuras 

y grietas y procurará la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y señales 

de peligro diurno y nocturno durante todo el período que duren los trabajos de acuerdo a lo 

establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de 

Trabajo” y, si es necesario colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que 

pueden envolver situaciones de peligro para los usuarios.  Además, tendrá especial cuidado en el 

mantenimiento de todas las señales de carácter preventivo o que indican peligro potencial. 
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b) Identificación de las grietas. El Supervisor deberá indicar las juntas y grietas a sellar, procediendo a 

marcarlas directamente sobre el pavimento con yeso, tiza u otro material de color visible 

(preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de cada junta o grieta. 

c) Limpieza. Se procederá inicialmente a la limpieza del área objeto de trabajo. Esta limpieza se hará 

con esmero y detalle a lo largo de la junta por sellar, utilizando para ello herramienta mecánica 

(pulidoras) y aire a presión compresor neumático de un mínimo de 185 CFM, tanto el espacio de 

grieta como el área adyacente a la misma, en un ancho no menor de 0.20 m para estar libre de 

polvo, arcilla o de cualquier otro material, previo a continuar con la siguiente operación. 

 

d) Material de respaldo. En las juntas, generalmente se instala un respaldo de esponja (backer rod) 

por medio de una rueda de acero a la profundidad especificada, cuidando de no doblar o estira 

este respaldo durante su instalación. La longitud del respaldo debe ser limitada a la que puede ser 

sellada en el mismo día. 

 

e) Aplicación del Material de sello. Se dispondrá de un aplicador para inyectar el material de sello 

dentro de la fisura, grieta o junta. El equipo de aplicación de material de sellado en caliente, debe 

disponer de un dispositivo controlador de temperatura (deberá mantenerse la temperatura de 

aplicación dentro del rango de tolerancia recomendado por el fabricante para dicho material y no 

debe ser colocado cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 10 ºC). El vertido se 

debe realizar de forma que el material no se derrame sobre las superficies expuestas del concreto.  

 

314.04 Medición. La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal con dos decimales, 

medidos desde el inicio de la junta o grieta donde se colocó el material de sello hasta el final de la 

misma.   

 

314.05 Forma de pago. El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del 

contrato por metro lineal con dos decimales de junta o grieta sellada, actividad que constituirá la plena 

compensación por todos los recursos involucrados para su ejecución, equipo, mano de obra, 

materiales, herramientas, señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y 

correcta realización. 
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SECCIÓN 315 – SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO 

 

315.01 Descripción.  Este trabajo consiste en la reparación y sellado de fisuras existentes en el pavimento 

de concreto. Estas fisuras pudieran ser del tipo siguiente: 

 

a) Fisura Transversal 

b) Fisura Longitudinal 

c) Fisura de esquina 

d) Fisura en bloque 

e) Fisuras inducidas 

f) Fisuras por mal funcionamiento de juntas 

g) Losas subdivididas 

 

315.02 Requisitos de la Construcción. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y 

seguridad, según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”. Normalmente las fisuras en el pavimento no siguen una línea recta, 

por lo que para limpiarlas debe usarse una contorneadora que permita la limpieza y exposición de las 

caras limpias del concreto hasta una profundidad de 20 milímetros. 

 

 Debe limpiarse la fisura de todo material ajeno a la misma por medio de chorro de aire y para secar 

las paredes. Cuando la fisura sea muy ancha y las condiciones lo permitan, deberá colocarse material 

de apoyo previo a la colocación del sellador, siguiendo un procedimiento similar al establecido en la 

sección 314.03 de estas Especificaciones Técnicas.  Luego, debe aplicarse el sellador a la temperatura 

recomendada por el fabricante para proveer un contacto firme con las caras de la grieta. 

 

315.03 Medición.  La medición de esta actividad se hará por metro lineal de trabajo terminado y 

recibido a satisfacción. 

 

315.05 Forma de Pago.  El pago de este concepto, se hará al precio unitario establecido en el contrato.  

Este pago incluirá los costos de adquisición, transporte y colocación de todos los materiales necesarios 

para ejecutar correctamente esta actividad; y en general todos los costos de mano de obra, equipo, 

herramienta, equipo de señalamiento y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta ejecución 

de la actividad. 

 

 



 

 

158 

 

SECCIÓN 316 – REPARACIÓN DE LOSAS DEFECTUOSAS EN 

PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO 

 

316.01 Descripción.  Los trabajos consistirán en la reparación de pavimentos defectuosos de concreto 

hidráulico, con el fin de restaurarlos a una condición que se ajuste a su condición original. Estos defectos 

pudieran ser del tipo siguiente: 

 

a) Levantamiento de losas 

b) Dislocamiento 

c) Hundimiento 

d) Deficiencia en material de sello 

e) Despostillamiento 

 

316.02 Requisitos de los Materiales.  Los materiales deben cumplir con las siguientes secciones: 

 

a) El Cemento Portland debe ser de tipo I, II o III de acuerdo a la norma AASHTO M-85.   

b) El agregado fino debe cumplir con los requisitos especificados en AASHTO M-6. 

c) El agregado grueso debe cumplir con los requisitos especificados en AASTHO M-80. 

d) Los tipos de selladores asfálticos y caucho que podrán usarse son asfalto-caucho (aplicado en 

frío ASTM D-1850); asfalto caucho (mastique aplicado en frio ASTM D-1850; o asfalto-caucho 

(aplicado en caliente ASTM D-1190 o AASTHO M-173.) 

 

316.03 Procedimiento de ejecución. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, 

según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas 

de Trabajo”.   

 

Losas rotas, fisuras erráticas, juntas de contracción ineficientes cercanas a la fisura, y desprendimientos 

a lo largo de juntas y fisuras, serán reemplazadas o reparadas antes de completar el sellado de juntas. 

 

Las losas de pavimento que contengan fisuras múltiples a través del espesor total de la misma que 

separen a la losa en tres o más partes deben ser removidas y reemplazadas. 

 

Losas de pavimento que presente una fisura única, en forma diagonal, que intercepte a las juntas 

transversales y longitudinales dentro de un tercio del ancho y largo de la losa, desde la esquina, serán 

reparadas mediante el reemplazo de la porción menor de la losa, que quede a un costado de la fisura. 

Las grietas erráticas que penetren en el espesor total del pavimento deben ser ranuradas y selladas; la 
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parte superior de la fisura será ranurada en un espesor mínimo de 20mm y en un ancho, no menor de 

9mm ni mayor de 15mm, mediante una máquina acanaladora o ranuradora. 

 

La máquina ranuradora será capaz de seguir la huella de la fisura ensanchando la parte superior de la 

misma a la sección requerida sin descascarar o dañar el hormigón. El hormigón suelto y fracturado será 

removido y la ranura cuidadosamente limpiada y sellada. Las grietas erráticas que sean estrechas y no 

penetren en el espesor total del pavimento deben ser dejadas en el estado en que se las encontró; la 

profundidad de la fisura será determinada mediante una inspección de los testigos perforados a costa 

del El Contratista. 

 

Cuando una grieta errática transversal termine, o cruce una junta de contracción transversal, la parte 

no fisurada de la junta será sellada con un mortero con resina de epoxi y la ranura será corregida y 

sellada. Cuando una fisura o grieta errática transversal corra paralela a una junta de contracción del 

proyecto y esté a una distancia igual o menor a un metro cincuenta de la junta, la fisura será rectificada 

y sellada y la junta se rellenará con un mortero con resina de epoxi-cuando la fisura transversal errática 

esté a más de un metro cincuenta de la junta de contracción más próxima a ella del pavimento, la junta 

y la fisura serán selladas. Las juntas que deben ser rellenadas con mortero de resina de epoxi deben 

ser cuidadosamente limpiadas previo al relleno. 

Las roturas de bordes serán reparadas mediante un corte hecho con sierra a por lo menos 25mm. fuera 

de las zonas afectadas y en una junta, el corte con sierra debe ser hecho hasta una profundidad de 

50mm. o 1/6 del espesor de la losa, eligiendo la mayor de ellas. El hormigón entre el corte de la sierra 

y la junta o la fisura primaria debe ser eliminado hasta encontrar el hormigón sano, y la cavidad formada 

será cuidadosamente limpiada de todo material suelto. Se aplicará una capa de liga de resina de epoxi 

a la superficie limpia y seca, en todos los costados de la cavidad excepto el punto o cara de la grieta 

primaria. Esta capa de liga será aplicada mediante el cepillado del material de liga en la superficie a 

tratar mediante un cepillo de cerdas duras. 

 

La colocación del hormigón del cemento Portland, hormigón de resina de epoxi o mortero se hará 

inmediatamente después de la aplicación de la capa de liga. Si las zonas rotas deben ser reparadas en 

la proximidad de una junta de trabajo o una fisura de trabajo que penetren en el espesor total de la 

losa, debe utilizarse algún inserto u otro material que permita que no se peguen las partes en contacto 

en forma tal que estas juntas o fisuras de trabajo se mantengan en su condición original durante las 

tareas de reparación. 

 

Las zonas de panales de abeja que se encuentren luego del retiro de los moldes serán consideradas 

como trabajo defectuoso y deben ser removidas y reemplazadas. Ninguna zona o sección de 

pavimento a remover tendrá una longitud menor de tres metros ni un ancho inferior al ancho total de 

la losa cuestionada. 
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Cuando sea necesario remover una sección del pavimento y deben permanecer porciones de losa, 

cercanas a la junta que tengan menos de 3m de longitud deben ser movidas y reemplazadas. 

 

Los materiales removidos deben ser transportados a lugares previamente aprobados para su 

disposición en forma aprobada por el Delegado Residente. 

 

316.04 Medición.   Los trabajos realizados serán medidos en metro cuadrado de losa reparada.     

 

316.05 Forma de pago.   El pago de este concepto, se hará al precio unitario establecido en el contrato.  

Dicho precio será la compensación por todo el trabajo realizado incluyendo mano de obra, materiales 

y equipo incluyendo el transporte a los lugares de desperdicio y su deposición en forma aprobada por 

el Delegado Residente y cualquier imprevisto necesario para la adecuada y correcta realización de los 

trabajos.   
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SECCIÓN 317 – CUNETAS REVESTIDAS Y BORDILLOS 

 

317.01 Descripción Cunetas revestidas. Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la 

carretera, construidos de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, que sirven para 

conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.  

 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación 

de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias 

de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la correcta 

construcción de las cunetas revestidas, así mismo la construcción de vertederos. 

 

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas, deben ser las 

indicadas por el Delegado Residente. 

 

Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y 

compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extraña o suelta que se encuentre 

entre las mismas. 

 

Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas 

se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable. (Sección 608 y 609) 

 

317.01.01 Materiales: Los materiales para la construcción de cunetas revestidas deben cumplir 

con lo establecido en las siguientes subsecciones de las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001: 

 

(a) Piedra Ligada con Mortero   608.03 

(b) Concreto Simple Fundido en Sitio  608.04 

 

317.01.02 Requisitos de construcción. 

 

a) Piedra Ligada Con Mortero. 

 

a.1 Preparación y Colocación de la Piedra. Las superficies de las piedras, se deben 

humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; 

deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se puedan remover por medio de 

agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir incrustando cuidadosamente sobre la 
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superficie del terreno debidamente preparado, con las superficies planas si las tiene hacia 

el exterior. La separación entre piedra y piedra no debe ser menor de 30 milímetros ni 

mayor de 50 milímetros, las cuales deben quedar completamente llenas de mortero. 

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para 

que no alteren su posición. 

No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre la cuneta, ni golpearlas o 

martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya 

alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante, y 

colocarla de nuevo. 

 

a.2 Elaboración y Colocación de Mortero.  Debe cumplir con lo especificado en la Sección 

565 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2001, con la salvedad de que en este caso se refiere a cunetas revestidas y no a 

estructuras de mampostería de piedra y que no es aplicable lo indicado en el último 

párrafo relacionado con humedad, aplicación de carga y repello. El mortero colocado 

en las juntas debe penetrar 13 milímetros debajo de la superficie. Se debe remover el 

mortero en exceso de la superficie. 

Las cunetas se deben mantener húmedas durante 6 horas después de haber sido 

terminadas. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre las cunetas terminadas, por 

lo menos durante 2 días después de haber terminado el trabajo. 

 

b) Concreto Simple Fundido En Sitio. La elaboración y colocación del concreto para la 

construcción de cunetas, debe cumplir en lo aplicable, con los requisitos indicados en las 

secciones 551 y 553 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y 

Puentes, edición 2001. Se debe colocar el concreto, principiando en el extremo de la cuneta 

a construir y avanzando en el sentido ascendente de la pendiente de la misma. Se deben 

dejar juntas de construcción a cada 2 metros, con un espesor de 3 mm. Se debe tener 

cuidado en la colocación de la formaleta y al colocar el concreto se deben nivelar bien las 

superficies para que la cuneta quede con la verdadera forma y dimensiones definidas por 

el Delegado Residente. El espesor mínimo de la cuneta debe ser de 70 milímetros con una 

resistencia a la compresión mínima de 2,000 lbs/pulg², y la sección típica requerida será 

tipo “L” salvo casos especiales los cuales deberán ser aprobados por el Área Técnica de 

COVIAL. Para el caso de cunetas de tipo trapezoidal u otro tipo, el espesor mínimo debe 

ser 70 mm. 

 

317.01.03 Medida. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados fundidos, con 

aproximación de dos decimales, de Cunetas Revestidas de Piedra Ligada con Mortero, 

Concreto Simple Fundido en Sitio, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas 
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Especificaciones Técnicas. También se debe incluir en esta medida todas las estructuras para 

desfogue.  

 

317.01.04 Pago. El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados, medidos como se 

indica anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a Cunetas Revestidas de 

Piedra Ligada con Mortero, Concreto Simple Fundido en Sitio; así como estructuras de 

desfogue (Vertederos y Cortinas), cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Sección, de 

conformidad con lo indicado en el inciso 110.02 de las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

317.02 Descripción Bordillos. Son las estructuras de concreto simple, que se construyen en el centro, en 

uno o en ambos lados de una carretera, para el encauzamiento de las aguas, sobre todo en las 

secciones en relleno, así como para el ordenamiento del tráfico y seguridad del usuario. 

 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro elaboración, manejo almacenamiento y colocación de 

los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, la formaleta, excavación si la hay y 

todas las operaciones necesarias para la correcta construcción de los mismos de acuerdo a los planos. 

 

317.02.01 Materiales. Los bordillos deben ser de concreta clase 17.5MPa (2,500 psi) y debe 

cumplir en lo aplicable, con los requisitos de la Sección 551 de Las “Especificaciones Generales 

para Construcción de Carreteras y Puentes “ 

 

Los bordillos se pueden construir por medios manuales o por medio de equipo fabricado 

especialmente para esta clase de trabajo. Si el bordillo es construido a mano, debe tener juntas 

de dilatación cada 10.00 metros como máximo de un espesor de 15 milímetros. En caso de ser 

construido con equipo especial solamente se deben   requerir ranuras del espesor indicado 

anteriormente, cada 2.00 metros y en la parte superior del mismo. Cuando el bordillo se 

construye adyacente o con un pavimento de concreto hidráulico, las juntas de dilatación deben 

coincidir con las del pavimento. 

 

317.02.02 Medida. La medida se debe hacer, por el número de metros lineales de bordillo, con 

aproximación de dos decimales, medidos a lo largo de la línea central de los mismos 

construidos satisfactoriamente, de acuerdo con estas especificaciones. 

 

317.02.03 Pago. El pago se debe hacer por el número de metros lineales medidos como se 

indica anteriormente, al precio unitario del contrato, correspondiente a bordillos, cuyo precio 

incluye el trabajo estipulado en esta sección. 
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SECCIÓN 318 – FRESADO DEL PAVIMENTO 

 

318.01 Definición. Es la operación de remoción y/o recuperación de la capa superior de la superficie 

del pavimento, a la profundidad máxima indicada en los planos y en las Disposiciones Especiales, o 

conforme lo dicte el diseño estructural de COVIAL, para proporcionar una superficie uniforme de 

conformidad con las elevaciones y pendientes longitudinales y transversales establecidas en la sección 

típica. La superficie resultante no debe presentar irregularidades mayores que las establecidas en esta 

Sección. Estas Especificaciones Técnicas se complementarán con la Sección 311 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable.  

 

318.02 Descripción. Este trabajo consiste en la remoción del espesor que dicte el diseño de COVIAL 

en la capa de rodadura del pavimentos flexibles o rígidos por medio de un proceso de fresado, 

utilizando equipos especializados para este tipo de trabajos, conforme se establece en la presente 

Sección. El espesor patrón es de 50 mm y en caso, se requiera fresar un espesor mayor se realizarán 

pasadas adicionales con la maquina fresadora; para ir en bandas de 50 mm de espesor, hasta alcanzar 

el espesor de fresado que dicte el diseño del pavimento. 

 

318.03 Equipo. El Contratista debe suministrar equipo para fresado que cumpla con las siguientes 

características: 

 

a) Debe ser autopropulsado, con potencia, tracción y estabilidad suficientes para mantener con 

exactitud los niveles de la superficie del fresado. El ancho de corte del equipo debe ser igual a 

por lo menos un tercio del ancho del carril.  

 

b) Debe ser capaz de remover el espesor requerido del pavimento, en una o varias pasadas, 

mediante el uso de puntas o cuchillas de alta resistencia. El equipo debe estar provisto de un 

sistema automático para controlar el corte a los niveles requeridos mediante un esquí o censores 

laterales acoplados a guías colocadas por referencias topográficas, con otro sistema automático 

para mantener la pendiente transversal. 

 

c) Sistema de carga o equipo de soporte adecuado para recuperar o disponer del material fresado 

de acuerdo con su volumen de producción. 

 

d) Adicionalmente, se podrá utilizar equipo de precalentamiento para el fresado de pavimentos 

asfálticos, siempre que no exista contacto directo de llama sobre la superficie existente cuando 
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los materiales obtenidos del fresado vayan a ser reutilizados como componentes de una nueva 

carpeta asfáltica. 

 

318.04 Fresado. La profundidad del fresado obedece a un estudio de las condiciones actuales de la 

carpeta de rodadura y se realiza con el objetivo de mejorar el desempeño de la nueva carpeta de 

concreto que se colocara como refuerzo de la estructura actual del pavimento. Se debe utilizar guías 

laterales colocadas topográficamente para definir las pendientes longitudinales y transversales de la 

superficie fresada de acuerdo con los niveles, rasantes y pendientes indicadas en los planos. Las 

operaciones de fresado se deben de realizar en el sentido longitudinal de la carretera. 

 

Cuando se requieran variaciones en la profundidad máxima de fresado, la transición entre las mismas 

deberá efectuarse con una pendiente uniforme máxima de 0.2%. Cuando la superficie fresada deba 

permanecer abierta al tránsito, al inicio y al final del tramo fresado se debe proveer una transición hacia 

la superficie original con la pendiente antes indicada. Cuando los trabajos de fresado no se completen 

en todo el ancho de la superficie de rodadura de la sección típica, se deberán efectuar las operaciones 

de prevención y control del tránsito. 

 

Se debe utilizar una escoba giratoria inmediatamente detrás de las operaciones de fresado para 

remover todo el material suelto que no haya sido retirado por el equipo indicado en 318.03 (c). Se debe 

minimizar el escape de polvo al aire. 

 

El material resultante de las operaciones del fresado (RAP), es propiedad del Estado de Guatemala, por 

lo que se debe de consultar a las autoridades superiores de COVIAL sobre su traslado y disposición 

final. 

 

318.05 Tolerancias. La conformación de la superficie terminada de la capa fresada debe ser verificada 

mediante la utilización de una regla recta rodante o una regla o varilla de 3 metros de longitud 

graduada, determinándose si la altura es constante sobre la superficie en sentido transversal y 

longitudinal. No se permiten irregularidades mayores de 6 milímetros tanto en el sentido longitudinal 

como en el transversal respecto al eje de la carretera. 

 

318.06 Medida. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados del espesor de fresado 

especificado, con aproximación de dos decimales, correspondiente al ancho promedio de la sección 

típica a fresar, satisfactoriamente ejecutados de acuerdo con estas Especificaciones Generales y 

Disposiciones Especiales. El área del pavimento fresado se debe determinar como el producto del 

ancho promedio por la longitud del tramo a fresar y debe estar dentro de los límites y dimensiones 

indicados en las secciones típicas, de acuerdo con los alineamientos horizontal y vertical ordenados 
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por el Delegado Residente. La longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera, en 

proyección horizontal. 

 

318.07 Pago. 

a) El pago de la operación de fresado se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos 

como se indica en 318.06 al precio unitario de contrato, correspondiente a Fresado del Pavimento 

y cubrirá todas las operaciones necesarias de movilización y uso del equipo de fresado y equipo 

auxiliar necesario para la realización de estos trabajos y la carga del material proveniente de estas 

operaciones. - incluyendo los trabajos topográficos, referenciación y mantenimiento del tránsito.  

 

b) El acarreo del material sobrante del fresado se pagará por metro cúbico – kilómetro, medidos 

desde el lugar de carga en la operación del fresado hasta el lugar que dispongan las Autoridades 

de COVIAL para su almacenaje temporal. 
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SECCIÓN 319 – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA 

PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

 

Previo a colocar la mezcla, el Contratista deberá entregar a la Supervisora en los 3 días siguientes de 

la adjudicación del Proyecto el Diseño Marshall de la mezcla que utilizará durante los trabajos de 

bacheo, certificado por el laboratorista de la Planta de Asfalto y basados en las siguientes normas: 

 

Abrasión   AASHTO T 96  Polvo Mineral  AASHTO M 17 

Graduación   AASHTO T 11  Cemento Asfáltico AASHTO M 20 

AASHTO T 27 y    AASHTO M 226 

AASHTO T 37     AASHTO MP-1 

 

Desintegración al 

Sulfato de sodio  AASHTO T 104 

Peso Unitario   AASHTO T 19 

Preparación muestra 

En húmedo   AASHTO T 146 

Índice plástico   AASHTO T 90 

Límite Líquido   AASHTO T 89 

Equivalente de arena  AASHTO T 176 

Revestimiento   AASHTO T 182 

Compactación   AASHTO T 191 

Gravedad Específica  AASHTO T 84 

AASHTO T 85 

Marshall   AASHTO T 245 (ASTM D 1559) 

 

Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo. 

 

Contenido de asfalto 

En la mezcla (extracción) AASHTO T 164 

Graduación después  

De la extracción  AASHTO T 30 

Muestra de mezcla asfáltica AASHTO T 168 

Muestra de asfalto  AASHTO T 40 

 

Densidad máxima de la mezcla AASHTO T 209 

Sensibilidad a la humedad- 
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Resistencia retenida  AASHTO T 283 

Recubrimiento de partículas 

Con bitumen   AASHTO T 195 

 

El supervisor solicitará al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios 

para sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados. 

 

La calidad de los materiales a utilizar, así como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera 

responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente. 

 

Además, la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial, deberá de contar con el equipo 

para realizar ensayos de campo descrito en la sección 102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo 

de estas Especificaciones Técnicas. 
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SECCIÓN 320 – LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE HOMBROS 

 

320.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán los trabajos que consisten en la limpieza de y 

conformación de hombros de carretera donde existan los mismos. Las actividades se realizar con el fin 

de mantener limpia la superficie de rodadura existente en el área de los hombros de la carretera para 

que los mismos puedan ser utilizados por los usuarios. Las acciones a realizar son el corte, limpieza y 

nivelación del área entre el asfalto y la cuneta o área de desfogue de aguas. 

 

320.02 Pago: El pago de la operación de limpieza y conformación de hombros se debe hacer por el 

número de metros cuadrados al precio unitario de contrato, y cubrirá todas las operaciones necesarias 

de movilización y uso del equipo necesario para la realización de estos trabajos y la carga del material 

proveniente de estas operaciones. - incluyendo los trabajos topográficos, referenciación y 

mantenimiento del tránsito.  
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SECCIÓN 321 – MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS  

 

321.01 Descripción. Las propiedades visco elásticas del cemento asfáltico pueden ser mejoradas 

mediante la adición de modificadores del asfalto que pueden ser polímeros que incluyen los 

elastómeros, compuestos metálicos, compuestos azufrados, fibras y silicones. Los polímeros pueden 

ser clasificados en elastómeros utilizados para mejorar las propiedades elásticas del cemento asfáltico 

y en plastómeros los cuales mejoran la rigidez del asfalto. El efecto de los modificadores del asfalto es 

el de ampliar el rango de temperaturas usado en la definición de la clasificación por desempeño PG 

descrita en la Sección 401.01 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y 

Puentes, edición 2,001. Estas Especificaciones se complementan con la sección 411 de las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea 

aplicable.  Con el uso de los polímeros, se pueden modificar varias propiedades del cemento asfáltico, 

entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

• Susceptibilidad a la temperatura 

• Adhesión a los agregados 

• Resistencia a la deformación permanente 

• Resistencia al agrietamiento por fatiga 

• Ductilidad 

• Elasticidad 

 

a) Elastómeros. Los tipos básicos de elastómeros utilizados para modificar asfaltos son: 

 

1. Hules sintéticos compuestos de Estireno-Butadieno (Styrene-Butadiene, SB) y Hule de Estireno-

Butadieno (Styrene-Butadiene Rubber, SBR), los cuales se fabrican en forma de emulsión 

comúnmente conocida como látex. 

2. Hule Termoplástico de Estireno-Butadieno-Estireno (Styrene-Butadiene-Styrene, SBS). 

 

b) Plastómeros. Los tipos básicos de plastómeros utilizados son: 

 

1. Polietileno de Baja Densidad (Low Density Polyethylene, LDPE). 

2. Etileno-Vinilo-Acetato (Ethylene-Vinyl-Acetate, EVA). 

 

En la Tabla siguiente se indica un listado de los polímeros típicos que se utilizan para modificar asfaltos. 
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Los polímeros tienen una estructura de cadena relativamente larga de hidrocarbono en comparación 

con el asfalto y, por lo tanto, la adición de polímeros usualmente incrementa la rigidez o la viscosidad 

del cemento asfáltico a altas temperaturas. La adición de pequeñas cantidades de polímeros, en el 

rango de 1 a 2 por ciento, provee refuerzo general y rigidez al cemento asfáltico. Cantidades mayores 

de polímero, en el rango de 3 a 4 por ciento, pueden formar una estructura de red. La elección 

adecuada de asfalto, grado de asfalto, tipo de concentración de polímero y método de mezcla 

determinará si se forma una estructura de red. 

 

La adición de polímeros al cemento asfáltico mejora principalmente las propiedades del asfalto a altas 

temperaturas y únicamente tiene un efecto limitado sobre las propiedades a bajas temperaturas. Las 

propiedades a bajas temperaturas del asfalto modificado son determinadas principalmente por el 

grado del asfalto base. Al modificar asfaltos de baja viscosidad (es decir cementos asfálticos de bajo 

grado) con el polímero adecuado, se pueden fabricar asfaltos que provean un módulo de elasticidad 

significativamente más bajo a temperaturas más bajas, al mismo tiempo que proveen módulos altos a 

temperaturas elevadas. Es decir que las características mecánicas pueden ser mejoradas a lo largo de 

todo el rango de temperaturas de operación por medio de la mezcla con el polímero adecuado y el 

grado y tipo adecuado de asfalto. 

 

321.02 Tipos de Cementos Asfálticos Modificados. De conformidad con las especificaciones guía para 

asfaltos modificados con polímeros desarrolladas por el Grupo de Trabajo No. 31 de la AASHTO-AGC 

(American General Contractor)-ARTBA(American Road and Transportation Builders Association) las 

múltiples variedades de asfaltos modificados con polímeros han sido agrupadas en los siguientes Tipos: 

 

a) Tipo I. Las propiedades del cemento asfáltico modificado con polímero Tipo I, corresponden a las 

propiedades del cemento asfáltico convencional después de modificarlo con copolímeros de 

bloque de Estireno. La mayoría de estos cementos asfálticos modificados que cumplen con esta 

especificación tienen semibloques de Butadieno y pueden ser configuraciones de bibloques del 

tipo SB o tribloques del tipo SBS. De este tipo se distinguen las siguientes clases: 
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Clases de Asfaltos Modificados Tipo I: 

• I-A 

• I-B 

• I-C 

• I-D 

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones para estas clases de asfaltos modificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tipo II. Las propiedades del cemento asfáltico modificado con polímero Tipo II, corresponden a las 

propiedades del cemento asfáltico convencional después de modificarlo con látex de hule de 

Estireno Butadieno (SBR) o Neopreno. Este tipo se subdivide en las clases II-A, II-B y II-C, los cuales 

tienen las especificaciones de la siguiente tabla: 
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c) Tipo III. Las propiedades del cemento asfáltico modificado con polímero Tipo III, corresponden a 

las propiedades del cemento asfáltico convencional después de modificarlo con acetato vinilo 

etileno o con polietileno. De este tipo se distinguen las clases III-A, III-B, III-C, III-D y III-E, con las 

especificaciones de la siguiente tabla. 
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321.03 Uso de los Cementos Asfalticos Modificados. Para el uso de cementos asfálticos modificados, el 

Delegado Residente requerirá la presentación de los certificados de calidad y los resultados de los 

ensayos efectuados por laboratorios certificados que comprueben el cumplimiento de la especificación 

AASHTO MP 1, de acuerdo con el grado nominal bajo el cual se propone el uso del cemento asfáltico 

modificado. Adicionalmente, se deberán presentar las especificaciones correspondientes a las 

temperaturas de aplicación o de mezcla, según corresponda. 

 

Los tipos de Cementos Asfálticos Modificados indicados a continuación están orientados a servir de 

guía para la selección del tipo y clase más adecuado para ser utilizado según las condiciones climáticas 

del proyecto. Para otras aplicaciones o cuando no se disponga del equipo para realizar los ensayos 

requeridos para clasificar los cementos asfálticos por desempeño (PG), se podrán usar, como referencia, 

los resultados de los ensayos y la clasificación efectuada conforme lo indicado en 411.03, como se indica 

a continuación. 

 

a) Usos del Tipo I. 

Tipo I-A. Utilizado en mezclas de concreto asfáltico para ser 

Utilizado en climas fríos, en tratamientos superficiales aplicados en caliente y para el sellado de 

grietas. 

Tipo I-B. De uso general, aplicable a concretos asfálticos de graduación abierta o densa y para 

aplicaciones de sellado en caliente para ser utilizadas en climas de moderados a cálidos. 

Tipo I-C. De uso general, aplicable a concretos asfálticos de graduación abierta o densa y para 

aplicaciones de sellado en caliente para ser utilizadas en climas más cálidos que los del inciso 

anterior. 

Tipo I-D. Para uso en climas calurosos en los cuales el concreto asfáltico estará sometido al paso 

de altos volúmenes de tráfico, con un alto porcentaje de camiones. 

 

b) Usos del Tipo II. 

Tipo II-A. Utilizado en mezclas de concreto asfáltico para ser utilizado en climas fríos, en 

tratamientos superficiales aplicados en caliente y para el sellado de grietas. 

Tipo II-B y Tipo II-C. De uso general, aplicable a concretos asfálticos de graduación abierta o densa 

y para aplicaciones de sellado en caliente para ser utilizadas en climas cálidos. 

 

c) Usos del Tipo III. 

Los Asfaltos Modificados Tipo III se pueden seleccionar requiriendo un punto de ablandamiento 

(AASHTO T 53), por lo menos 22° C mayor que la temperatura ambiente diaria máxima durante el 

mes más caluroso de operación en el proyecto.  
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La temperatura para efectuar los ensayos de penetración conforme se indica en la tabla de los 

Asfaltos Modificados Tipo III se podrá modificar sustituyéndola por la temperatura ambiente 

mínima normal durante el mes más frío en el proyecto. 

 

321.04 Forma de Pago.  La medida y pago se debe hacer conforme se establece en las subsecciones 

de medida y pago correspondientes al renglón de material bituminoso contratado según el uso o 

aplicación que corresponda, dentro de las tolerancias establecidas y conforme estas Especificaciones 

Generales, Disposiciones Especiales y planos correspondientes. El precio de los compuestos 

modificadores del asfalto debe estar incluido dentro del precio del material bituminoso del grado 

contratado, ya que no se reconocerá ningún pago adicional por estos modificadores. Todos los gastos 

para suministrar e incorporar los compuestos modificadores del asfalto, deben estar incluidos en los 

precios unitarios establecidos en el contrato, de conformidad con el uso previsto y definido de acuerdo 

con la sección correspondiente de estas especificaciones. 

 

En el caso de que se reconozca el total de la Mezcla Asfáltica Modificada el pago se realizara por 

volumen. 

 

En los proyectos donde COVIAL lo indique deberán utilizar Mezcla Asfáltica Modificada con polímeros. 
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SECCIÓN 322 – GEOSINTETICOS INTEGRALES PARA APORTE 

ESTRUCTURAL EN LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 (NORMA AASHTO M288-17) 

(NORMA R50-09) 

322.01 Descripción: Esta actividad consiste en hacer una guía de los geosintéticos utilizados en hacer 

más eficientes los métodos constructivos utilizando geosintéticos. Los geosintéticos que cumplan la 

norma AASHTO M288-17 capítulo 5.8, pueden llegar a reducir espesores en los diferentes elementos 

de la estructura de pavimento: Subbase, base y carpeta asfáltica. Se logra reducir los espesores, ya que 

los geosintéticos están calibrados para aumentar los ESALs.  

 

Esta especificación es aplicable al uso de un geotextil en condiciones húmedas y saturadas para 

proporcionar las funciones coincidentes de separación, filtración y refuerzo. El mejoramiento es 

aplicable a estructuras de pavimento construidas sobre suelos con una relación de soporte de California 

menor o igual a uno (CBR <1) (resistencia al corte menor o igual a aproximadamente 30 kpa) 

La aplicación de realce es apropiada para suelos de subrasante que están saturados debido a períodos 

prolongados de clima húmedo. Esta especificación se puede utilizar como mejora cuando la 

inestabilidad sea motivo de preocupación. 

Requisitos de geotextil el geotextil debe cumplir como mínimo los requisitos de la tabla 6. Todos los 

valores numéricos de la tabla 6, excepto AOS, representan MARV en la dirección principal más débil. 

Los valores de AOS representan los valores de rollo promedio máximos 

Los valores de propiedad en la tabla 6 representan valores predeterminados que proporcionan 

suficiente capacidad de la vida útil del geotextil en las condiciones de construcción más extremas.  

Esta sección tiene una aplicación limitada a los geotextiles. La Sección no se aplica al uso de otros 

geosintéticos, como las Geomallas.  

 

Ver capítulo 8.5 de la norma AASTO M288-17 

 

Ver tabla 6 de la norma AASTO M288-17 
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TABLA 322.01 - PROPIEDADES REQUERIDAS PARA GEOTEXTIL DE REFUERZO 

  Métodos de Testeo Unidades Requerimientos Tipo I 

Geotextil Clase      Clase 1A tabla 1A  

Tensión extendida  

ancho ASTM  D4595 
KN/m 70 

Resistencia costura 

cocida 

ASTM D4884 / 

D4884M 
KN/m 42 

Permitividad ASTM D4491 sec-1 0.2 

Apertura de Poro (AOS) ASTM D5261 mm 0.60 max avg roll value 

Resistencia UV  

estabilidad                                  

(tensión retenida) 

ASTM D4355 / 

D4355M 

% 70% despes de 500h expuestas 

 

322.02 GEOSINTETICOS según Norma R50-09:  Los geosintéticos se utilizan en la estructura del 

pavimento para el soporte estructural de las cargas de tráfico en la vida de diseño del pavimento. Se 

espera que el geosintéticos proporcione uno o ambos de estos beneficios: 

 

1. Vida de servicio mejorada o extendida del pavimento. 

2. Reducción de espesor en la sección de la estructura. 

 

La mejora de la vida útil puede ser en forma de períodos de rendimiento extendidos o confiabilidad: 

(1) para que el pavimento construido sea compatible con el equivalente real de ejes equivalentes versus 

el diseñado o (2) cuando se utiliza en la subrasante incrementa la resistencia a tensión, que es más baja 

que la asumida en el diseño de subrasante sin geosintético. 

 

322.03 Materiales y colocación:     El geosintético de refuerzo se colocará directamente sobre la 

subrasante preparada. Debe extenderse plano y apretado sin pliegues ni arrugas. Desenrolle el 

geosintético en la dirección de desplazamiento para que la dirección de la máquina (es decir, el eje 

largo) del rollo sea paralela a los patrones de tráfico canalizados. Los rollos adyacentes deben 

superponerse a lo largo de sus lados y extremos en función de la resistencia de la subrasante de la 

siguiente manera. 

Limpiar, desbrozar y excavar (según sea necesario) hasta la subrasante del plano o la elevación 

socavada, quitando la capa superior del suelo, los escombros perjudiciales y el material inadecuado del 

sitio. Corte las raíces y otra vegetación que sobresalga lo más cerca e incluso a la superficie del suelo 

como sea posible. Es posible que se requiera equipo especializado con baja presión sobre el suelo, 
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según lo indique el ingeniero, para suelos muy blandos (CBR ≤ 1,5%) para minimizar la alteración de la 

subrasante. La superficie de la subrasante debe ser relativamente lisa y nivelada. 

 

322.04 Compactación: Se pueden utilizar métodos de compactación estándar. Se regirán por lo 

indicado en la sección 605 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001. 

322.05 MEDIDA:  EL GEOSINTÉTICO DE REFUERZO SE DEBE MEDIR EN NÚMERO DE METROS 
CUADRADOS, CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES DE GEOSINTÉTICO SUMINISTRADO Y 
COLOCADO SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON ESTAS ESPECIFICACIONES GENERALES. 

 

322.06 Pago: El pago del geosintético de refuerzo se debe hacer por el número de metros cuadrados 

medidos como se indica anteriormente. 
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SECCIÓN 323 – GEOSINTETICOS PARA RECAPEO Y CARPETA NUEVA 

 

323.01 Descripción.  Esta actividad consiste en hacer una guía de los geosintéticos utilizados en el 

recapeo y carpetas nuevas, que cumplan con normativas ASSHTO. Para diferentes soluciones para 

refuerzo de carpetas asfálticas. 

Los geosintéticos deben cumplir con los requisitos aquí especificados. Los Geosintéticos se adhieren a 

la superficie con una liga asfáltica. Las Mezclas mediante procedimientos controlados en caliente, darán 

como resultado una combinación de materiales con propiedades y características definidas.  

Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera.   

Tanto la dosificación de la mezcla, como su control en obra, se harán mediante el Método Marshall. 

 

El contratista deberá proveer a la supervisora el certificado del fabricante. Declarando el nombre del 

fabricante, serie número, composición química de los filamentos, hilos, capas; y cualquier otra 

información que describa al geosintético. 

El certificado del fabricante debe cumplir con los valores MARV. 

Todos los geosintéticos deben de llegar al proyecto con su respectiva etiqueta del fabricante. Puede 

ser una razón de rechazo si los productos no van etiquetados. 

 

323.02 División de los Geosintéticos. Los geosintéticos para carpetas asfálticas se 

subdividen en: 

 

323.02.01 Geotextiles No Tejido para pavimento asfaltico 

Es un Geotextil no tejido de polipropileno con una cara termoplanchada y una cara rugosa, diseñado 

especialmente para aplicaciones de rehabilitación y nuevas carpetas asfálticas.  

La cara rugosa va hacia abajo, recibiendo la liga asfáltica como adhesivo. La cara lisa o termoplanchada 

va hacia arriba, recibiendo la carpeta asfáltica. Uno de los objetivos de la cara lisa o termoplanchada, 

es dejarle una superficie pareja y uniforme ala “finisher”. La cara lisa o termoplanchada sirve además 

para mitigar la exudación de la liga asfáltica evitando problemas para su instalación y en su desempeño.  

Se debe utilizar liga asfáltica para su adherencia, no es recomendable emulsión asfáltica. La norma 

AASHTO M288-17 “especifica la aplicación para uso de telas de pavimentación, saturadas con liga 

asfáltica, entre diferentes capas asfálticas. La función de la tela de pavimentación es actuar como como 

barrera de vapor o impermeabilización. Además de ser una membrana para evitar la reflexión de grietas 

en la estructura de pavimentos.  

Esta especificación no está destinada a describir sistemas de telas diseñados específicamente para 

juntas de pavimento o un área de grietas localizadas (puntuales).” 
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323.02.01.01 Certificación que deben cumplir Geotextil No Tejido para pavimentos  

Se aceptará Geotextil No Tejido especialmente fabricados para carpetas asfálticas y con un número               

NTPEP. El NTPEP es un programa de AASHTO para certificar Geotextiles no tejidos para pavimentos. 

Debe cumplir, además, con la norma de prueba, ASTM D6140 y ASTM D276. No se aceptará Geotextiles 

No Tejidos para otros usos como filtración y drenaje. 

  

La Norma AASHTO M288-17 nos dice; “La tela de pavimentos debe cumplir con la tabla que a 

continuación se describe. Todos los números valóricos en la tabla están representados con  valores   

MARV en la dirección principal más débil. El Tipo I de telas de pavimentación, son telas diseñados con 

bajo alargamiento ultimo y pueden fabricarse con una combinación de fibras de vidrio y polímeros 

sintéticos según el apartado 4.1. Los Tejidos de pavimentación tipo II no tejidos son diseñados con un 

alto alargamiento máximo y fabricados con polímeros sintéticos según el apartado de la sección 4.1 de 

M288-17. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323.02.01.02 Pago Geotextiles NO Tejidos para pavimentos.  

El pago se debe hacer por el área a cubrir total de carpeta asfáltica, la unidad es por metro cuadrado. 

Los traslapes no deben de ser incluidos en el área total. El precio unitario de contrato, correspondientes 

a este renglón. 

 

 

 

 

 

Tabla Seccion 4.1 M288-17 Requerimiento para tela de pavimentacion Tipo 2

Metodos de Testeo units
Requerimientos Tipo 

2

Desgarre Trapezoidal ASTM  D4632/D4632M N 450

Resistencia a la Tension ASTM D5035, Type 2C-E N -

Alargamiento a Tension ASTM D4632/D4632M  

ASTM D5035, Tipo 2C-E % > 50

Masa/Area de unidad ASTM D5261 gm/m2 140

Rentencion de Asfalto ASTM D6140 l/m2 b,c

Punto de Fusion ASTM D276 °C 150

a)  todos los valores numerico estan represantados por valores MARV en  la direccion principal mas debil.                                                                                                                                                                                                                               

(Seccion 10.2 para referencia)

b) liga asfaltica requerida para saturar la tela de pavimentacion unicamente. La retension de la liga asfaltica debe de ser 

proveida una certificacion del fabricante. (referirse a la seccion 5 M288-17). Los valores no indican la proporcion de la 

c) Las propiedades de la retencion  de la liga asfaltica deben ser valores MARV donde el fabricante debe de entregar una 

certificacion (referirse a la seccion 5) 
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323.02.02 Geocompuestos para pavimentos asfaltico 

Es una combinación Geotextil No Tejido de poliéster adherido a una Geomalla fabricado con filamentos 

de fibra de vidrio. Adheridos crean una barrera de vapor, mitigan las grietas y dan refuerzo adicional 

en la carpeta. Estos dos materiales deben de venir de fábrica adheridos. No se aceptará materiales que 

por separado.  

La cara del Geocompuesto que tiene la Geomalla va hacia abajo, recibiendo la liga asfáltica. La cara del 

Geocompuesto que tiene el geotextil no tejido va a hacia arriba recibiendo la carpeta asfáltica, con lo 

que se tendrá una superficie pareja y uniforme para la finisher. Se debe utilizar liga asfáltica para su 

adherencia, no es recomendable emulsión asfáltica. Existen diferentes Geomallas de fibra de vidrio con 

diferentes resistencias.  La Geomallas de fibra vidrio puede ser biaxiales y triaxiales. Pero siempre 

adheridas a un geotextil No Tejido. 

 

La norma AASHTO M288-17 “especifica la aplicación para uso de telas de pavimentación, saturadas 

con liga asfáltica, entre diferentes capas asfálticas. La función de la tela de pavimentación es actuar 

como como barrera de vapor o impermeabilización. Además de ser una membrana para evitar la 

reflexión de grietas en la estructura de pavimentos. Esta especificación no está destinada a describir 

sistemas de telas diseñados específicamente para juntas de pavimento o un área de grietas localizadas 

(puntuales).” 

 

323.02.02.01 Certificación que deben cumplir Geocompuestos para pavimentos  

Se aceptará Geo compuestos especialmente fabricados para carpetas asfálticas y cumpliendo la 

especificación para Geo sintéticos aplicados para carreteras AASHTO M288-17  Debe cumplir, 

además, con la norma de prueba, ASTM D6140 y ASTM D276. 

   

La Norma AASHTO M288-17 nos dice; “La tela de pavimentos debe cumplir con la tabla que a 

continuación se describe. Todos los números valóricos en la tabla están representados con  valores 

MARV en la dirección  principal más débil. El Tipo I de telas de pavimentación, son telas diseñados con 

bajo alargamiento ultimo y pueden fabricarse con una combinación de fibras de vidrio y polímeros 

sintéticos según el apartado 4.1. Los Tejidos de pavimentación tipo II no tejidos son diseñados con un 

alto alargamiento máximo y fabricados con polímeros sintéticos según el apartado de la sección 4.1 de 

M288-17. 
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323.02.02.02 Pago Geocompuestos para Pavimento asfaltico. 

El pago se debe hacer por el área a cubrir total de carpeta asfáltica, la unidad es por metro cuadrado. 

Los traslapes no deben de ser incluidos en el área total. El precio unitario de contrato, correspondientes 

a este renglón. 
 

 

 

Tabla 326.01 es una guía para usar para la adherencia de asfalto líquido que se usa para la 

instalación de Geosintéticos para pavimentación. 

Tabla 326.01 Mezclas Asfálticas Recomendadas para Geosintéticos para 
pavimentación 

 
 

Penetration Grade AC Grado AR Grado PG Grado Polímero 
Modificado 

40       

   AC 40 AR 16000   

50     PG 70- 22 SBSPG 76-22 

M
e

z
c
la

s
 

A
s
fá

lt
ic

a
s
 

re
c
o
m

e
n

d
a

s
 

60  AC 20 AR 8000 PG 67- 22 SBSPG 70-22 
    PG 64-22  

70 85 AC10 AR 4000 PG 58-10  

 100   PG 58-28  

  120 AC 5 AR 2000  HPSPG76-10 
  150   PG 52-28  

  200 AC 2.5 AR 1000   

  300     

Metodos de Testeo units
Requerimientos Tipo I

Desgarre Trapezoidal ASTM  D4632/D4632M N -

Resistencia a la Tension ASTM D5035, Type 2C-E N 200

Alargamiento a Tension ASTM D4632/D4632M  

ASTM D5035, Tipo 2C-E % -

Masa/Area de unidad ASTM D5261 gm/m2 125

Rentencion de Asfalto ASTM D6140 l/m2 b,c

Punto de Fusion ASTM D276 °C 205

a)  todos los valores numerico estan represantados por valores MARV en  la direccion principal mas debil.                                                                                                                                                                                                                               

(Seccion 10.2 para referencia)

b) liga asfaltica requerida para saturar la tela de pavimentacion unicamente. La retension de la liga asfaltica debe de ser 

proveida una certificacion del fabricante. (referirse a la seccion 5 M288-17). Los valores no indican la proporcion de la liga 

c) Las propiedades de la retencion  de la liga asfaltica deben ser valores MARV donde el fabricante debe de entregar una 

certificacion (referirse a la seccion 5) 

Tabla Seccion 4.1 M288-17 Requerimiento para tela de pavimentacion Tipo I
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Tabla 323.02: Tasas de aplicación de asfalto liquido recomendada para 

geosintéticos de pavimentación 
 

 
Tela de pavimentación 

 
Masa / area 

119 gr/m2 

 
Masa / area 
140 gr/m2 

 
Masa / area 
156 gr/m2 

 
Masa / area 

203 gr/m2 

Aplicación normal – Tasa de asfalto residual 

Galones/yarda cuadrada 0.22 0.25 0.27 0.29 

Litros/metros cuadrados 1.0 1.1 1.2 1.3 

Aplicación pesada 

galones/yarda cuadrada 0.25 0.27 0.28 0.30 

Litros/Metros cuadrados 1.1 1.2 1.3 1.4 

 

Tabla 326.02 Las tasas de aplicación deben ajustarse en función de las condiciones  del 

pavimento (superficies fresadas, irregulares o porosas y oxidadas y agrietadas - desgastadas). 

323.02.03 Membrana autoadhesiva impermeable para grietas 

Es una geotextil no tejido de polipropileno adherido a una membrana de caucho con una cara auto 

adherible. La tela para pavimento es una membrana impermeabilizante compuesta de una masilla de 

asfalto engomado y autoadhesivo y una tela geotextil. Un conveniente papel desprendible de despegar 

y pegar cubre la masilla autoadhesiva y se retira antes de la instalación en ambos productos. La tela 

para pavimentación debe de estar fabricada con una tela geotextil de polipropileno no tejido y es 

apropiada para usar sobre grietas moderadas. 

La función de esta membrana autoadhesiva es crear un refuerzo para las juntas de control y una barrera 

de vapor. Se utiliza para área focalizadas donde existan grietas. 

 

323.02.03.01 Pago Membrana autoadhesiva 

El pago se debe hacer por el área a cubrir total de carpeta asfáltica, la unidad es por metro cuadrado. 

Los traslapes no deben de ser incluidos en el área total. El precio unitario de contrato, correspondientes 

a este renglón. 

 

323.02.03.02 Pago. El pago se debe hacer por metro lineal de fisura a reparar y al precio unitario 

de contrato, correspondientes a este renglón. 

 

323.03 Instalación de los geosintéticos para pavimentación 

En la práctica deberá de prevalecer el criterio y experiencia del ingeniero de proyectos o consultar con 

el fabricante del geosintético.  
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323.03.01 Limpiar la superficie existente 

La limpieza de la superficie deberá de realizarse con una escoba mecánica y luego aire comprimido 

para las partículas finas. 

 

323.03.02 Preparación de la superficie 

• Se debe de tener una superficie libre de grietas y baches. 

• Asegurarse que el área este nivelada.  

• Eliminar el agua estancada.  

• Remover cualquier material orgánico. 

323.03.03 Aplicación de la liga asfáltica 

Este rubro es lo más importante del proceso constructivo, debe de aplicarse la liga asfáltica de forma 

uniforme.  

• Usar la cantidad de liga asfáltica según hoja técnica del fabricante.   

• Rocié la liga asfáltica 15cms más del ancho del rollo del geosintético. 

• Asegurar una cobertura y uniforme de la aplicación de liga asfáltica. 

 

323.03.04 Instalación del Geosintético 

El Geosintéticos debe de estar almacenado en lugar seco donde no pueda absorber agua. A la hora 

de instalar debe de estar completamente seco. Puede instalarse a manualmente o por medios 

mecánicos. Al desenrollar el rollo evite arrugas en el geosintético. Las arrugas son una mala práctica, 

pueden utilizar escobones para tratar de mitigar las arrugas. El traslape longitudinal debe de dejarse 

no menos de 15cms, esta holgura es necesaria para la unión de diferentes secciones a trabajar. Los 

traslapes pueden ser puntos de falla, utilizar el criterio que el Geosintético debe de ir adherido al 

pavimento sin arrugas. En el traslape debe aplicarse liga asfáltica a cada capa de geosintético. 

 

323.03.05 Trafico sobre el Geosintético 

Aplicar grava asfáltica sobre el geosintético para que las ruedas de los camiones con asfalto no dañen 

el geosintético. El tráfico de camiones deberá de ir en línea recta, evitar que crucen o frenen 
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SECCIÓN 325 – TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

 

325.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y 

que se requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios 

establecidos en el Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el 

Delegado Residente y después de analizados, sean aprobados por COVIAL. 

 

325.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón, se pagarán por las unidades realmente 

aprobadas o por suma global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, 

considerando los siguientes rubros: 

 

a) Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado. 

 

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con los 

salarios que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su monto un factor 

de 45% en concepto de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago por personal 

administrativo y de dirección de obra, utilizado por El Contratista. 

 

c) Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según se indica 

en el literal b. 

 

d) Al monto de los materiales, la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en 

concepto de administración y utilidad. 

 

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos, se hará de 

acuerdo al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución 

del trabajo, a este costo no se hará ningún recargo  

 

f) La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) 

dividido entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la actividad. 

 

g) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental será pagado dentro de este renglón. 

 

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, 

compensándosele económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada 

para la ejecución del trabajo; se pagará de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al 

autorizarse el trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales 
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que corresponda y este resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos 

de dirección, suministro y reparación de herramientas y equipos menores; no se hará pago por personal 

de administración de El Contratista.  b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra 

comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el 

monto total el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de administración.  c)  El Contratista 

recibirá pago por el valor de la renta de cualquier maquinaria y equipo, por el tiempo necesario para 

la ejecución de los trabajos.  Al valor de la renta no se le incrementaran ningún porcentaje. 

 

325.03 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se 

debe adjuntar Cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y 

facturas de soporte de los gastos realizados obligatorio. 
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DIVISIÓN 400 MUROS DE CONTENCIÓN  
 

SECCIÓN 401 - GAVIONES 

 

401.01 Aplicación. Son estructuras formadas por un receptáculo (canasta) de malla de alambre 

galvanizada, relleno de material pesado y resistente, construidas de tal manera que mantengan una 

forma definida, de consistencia sólida, según diseño y calculo aprobado por el Delegado Residente. - 

El diseño y calculo deberá ser presentado para su aprobación. 

 

401.02 Descripción. Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento y 

construcción de los receptáculos de malla de alambre; el transporte, suministro y colocación del 

material de relleno dentro y atrás de los receptáculos de malla de alambre; así como la tela geotextil 

del tipo adecuado cuando así se estipule en las disposiciones Especiales.  También se incluyen en este 

trabajo, la preparación de superficies de cimentación de los gaviones y la excavación y el relleno 

estructural para fortalecer la estructura y evitar deformación. En condiciones severas de corrosión 

deberá utilizarse canasta revestida de PVC. Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de 

la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable. (Sección 253) 

 

401.03 Materiales. 

 

a) La piedra del relleno del receptáculo deberá tener un tamaño entre 4” y 8”, con una densidad 

mínima de 1600 kg/m3 

 

b) Material de relleno a colocar atrás de los muros de gaviones y de los colchones para revestimiento 

dentro de una franja de 1 m medido detrás de la estructura de gaviones. El Contratista debe 

suministrar un material de relleno teniendo siempre el cuidado de no usar material deleznable, que 

contenga óxido de hierro, de excesiva alcalinidad o compuestos salinos, cuya composición pueda 

atacar el alambre del colchón, libre de exceso de humedad, turba, raíces, césped u otro material 

deletéreo. Este material debe cumplir con lo siguiente: 
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Tabla 253-3 Especificaciones para el Material de Relleno Trasero 

 

Especificación Valores 

Material que pasa al tamiz de 75um, (AASHTO T 27 y T11) 

Límite Líquido (AASHTO T 89) 

Dimensión máxima 

Gaviones tipo Caja 

Gaviones tipo Colchón 

15% Máximo 

15% Máximo 

 

75 mm  

50 mm 

 

c) En todo caso los requisitos de calidad de los materiales a utilizarse deben cumplir con las 

especificaciones y normas indicadas en la sección 253 numeral 253.03 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

401.04 Procedimientos de construcción. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y 

seguridad, según lo establecido en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen 

Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

Los métodos de construcción deben cumplir con las especificaciones y normas indicadas en la sección 

253 numeral 253.04 al 253.09 de las Especificaciones Generales para la construcción de carreteras y 

puentes, edición 2,001. 

 

401.05 Medida. Se debe de hacer por el número de metros cúbicos con aproximación de dos 

decimales de gaviones fabricados y colocados satisfactoriamente, de acuerdo a estas especificaciones. 

 

401.06 Pago. Se debe hacer por el número de metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 

401.05, al precio unitario de contrato y ello será la compensación por transporte, suministro, manejo, 

almacenamiento y construcción de los receptáculos de malla de alambre; el transporte, suministro y 

colocación del material de relleno dentro de los receptáculos de malla de alambre; tela geotextil del 

tipo adecuado.  También se incluyen en este trabajo, la preparación de superficies de cimentación de 

los gaviones y la excavación y el relleno estructural descrito en el inciso 401.03 b) para fortalecer la 

estructura incluyendo mano de obra, materiales, equipo y cualquier imprevisto necesario para la 

adecuada y correcta realización de los trabajos. 
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SECCIÓN 402 – MAMPOSTERÍA 

 

402.01 Descripción. Este trabajo consiste en la construcción y/o reparación de cabezales, sumideros 

(cajas), aliviadores, disipadores de energía. Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de 

la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementarán con las Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001 en lo que le sea aplicable. (Sección 565) 

 

402.02 Requisitos de los Materiales. 

 

402.02.01 Piedra. La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado. 

La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos que tiendan a reducir su 

resistencia a la intemperie. Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o 

cualquier materia extraña, que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las 

piedras pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor de 100 a 

200 mm y la mayor de 200 a 300 mm. Las piedras deben ser de materiales que tengan una 

densidad mínima de 1600 kg/m3. 

 

402.02.02 Mortero. El mortero debe estar formado por una parte de cemento hidráulico y por 

tres partes de agregado fino, proporción en peso. 

 

402.02.03 Cemento Hidráulico. El cemento hidráulico debe ajustarse a las Normas AASHTO M 

85, ASTM C 150 o COGUANOR NG 41005 para los Cementos Portland ordinarios y a las normas 

AASHTO M 240, ASTM C 595 o COGUANOR NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos 

Hidráulicos Mezclados y debiendo indicarse su clase de resistencia en MPa o en lbs./pulg2. 

 

402.02.04 Agregado Fino. El agregado fino debe cumplir con los requisitos de la norma 

AASHTO M 45 (ASTM C 144), debiendo ser su graduación la indicada en la tabla 270-1: 

Tabla 208-1 

Tamaño Tamiz Porcentaje que pasa el tamiz 

 

4.75 mm            (N° 4) 

2.36 mm            (N° 8) 

0.150 mm       (N° 100) 

0.075 mm       (N° 200) 

Arena natural Arena de trituración 

100 

95-100 

2-15 

- 

100 

95 a 100 

10-25 

0-10 

 

El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, según lo establecido en la 

División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”.   
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Los requisitos de calidad de los materiales a usarse y los métodos de construcción, deberá 

cumplir con las Especificaciones y Normas indicadas en la sección 565, de la Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2,001, en lo que le es aplicable. 

 

402.03 Medida. La medida se efectúa por él número de metros cúbicos (con máximo de dos decimales) 

de mampostería satisfactoriamente construida. 

 

402.04 Pago. El pago se hará al precio unitario de contrato por metro cúbico de mampostería de 

piedra realmente construida en obra. Precio que incluye la plena compensación por el suministro de 

todos los materiales especificados; excavación y relleno estructural de una franja de 1 m medido detrás 

de la mampostería, encofrado y desencofrado, equipo, herramientas, mano de Obra y demás trabajos 

necesarios para completar el trabajo. 
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SECCIÓN 403 – MUROS O RELLENOS DE PIEDRA 

 

403.01 Descripción. Son las estructuras formadas de piedras unidas unas con otras, sin uso de liga, 

acomodados de tal manera que dejen entre sí la menor cantidad de espacios vacíos, sin necesidad de 

formar hiladas uniformes.  Este trabajo consiste en la explotación, transporte, suministro y colocación 

de la piedra, en los lugares donde sea requerido. También incluye la preparación de la superficie y 

excavación para la cimentación de los muros o rellenos de piedra y el relleno estructural de una franja 

de 1 m. medido detrás del muro o relleno de piedra. (Sección 252 Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001).  

 

El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, según lo establecido en la División 

800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”.   

 

403.02 Requisitos de los materiales. 

  

a) Piedra: La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado o material 

de desechos adecuados, pero teniendo el cuidado de no usar material deleznable o que este 

recubierto de grumos o terrones de arcilla. Las piedras pueden ser de forma cualquiera y sus 

dimensiones pueden variar la menor de 100 a 300 mm y la mayor de 200 a 500 mm. Las piedras 

deben ser de materiales que tengan un peso mínimo de 1,600 Kg/m³. 

 

403.03 Medida. La medida final se efectuará por el número de metros cúbicos (con máximo de dos 

decimales) de muros o rellenos de piedra construidos satisfactoriamente. 

 

403.04 Pago. El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cúbico de muros o rellenos de 

piedra terminados en Obra. Precio que incluirá la plena compensación por el suministro de todos los 

materiales especificados, excavación y relleno estructural de una franja de 1 m medido detrás del muro, 

equipo, herramientas, mano de Obra y demás trabajos necesarios para completar el trabajo. 
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SECCIÓN 404 – COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA DE DOBLE 

TORSIÓN  CON GEOMANTO DE CONTROL DE EROSIÓN 

 

404.01 Descripción. Geocumpuesto formado por la asociación de una geomanta flexible, 

tridimensional, que presenta más de un noventa por ciento de vacíos, fabricada a partir de filamentos 

gruesos de polipropileno fundidos en todos los puntos de contacto y, un refuerzo metálico 

confeccionado con malla hexagonal de doble torsión, producida con alambres de acero de bajo 

contenido de carbono. La asociación de la geomanta y el refuerzo metálico, constituyendo un 

geocompuesto, permite que estos elementos trabajen juntos, confiriendo a la solución características 

de elevada capacidad anti-erosiva, con óptima resistencia a la tracción. Por esta razón, es indicada, 

para situaciones en las que existan taludes susceptibles a la erosión, con grandes alturas y pendientes 

muy empinadas, ya que, añade las ventajas de la geomanta a aquellas de un elemento de refuerzo. 

 

404.02 Instalación. 

 

• Las trincheras de anclaje en la parte superior del talud son excavadas a lo largo de la superficie 

a ser revestida. Estas trincheras deben tener como mínimo 30 cm de profundidad y estar a 30 

cm del borde del talud.  

• Si el suelo fuera muy árido y poco eficiente para la germinación, este deberá ser mejorado con 

la adición de suelo vegetal o fertilizantes. Las semillas recomendadas para este tipo de 

protección serán escogidas según la zona de implantación. Es recomendado el sembrado 

manual, con una cantidad de semillas sugeridas, de las cuales 2/3 deben ser aplicadas sobre el 

sistema y el restante sobre la cobertura de suelo.  

• Es colocado a lo largo de la trinchera en el borde del talud. Se fijan los pines en intervalos de 

1.00 metro y se desenrolla a lo largo de la superficie a proteger. 

• Se sugiere colocar desde la parte superior del talud hacia la parte inferior. En el caso de taludes 

de difícil acceso a la coronación superior, se sugiere ubicar los rollos en la parte inferior del 

talud para que luego los obreros puedan halarlo hacia la parte superior. En primera instancia 

debe ser fijado sobre la cuneta de coronación superior generando un solape de 50,00 cm. A la 

vez que se coloque el sistema, se debe ir cortando en tramos el rollo dispuesto, según la 

medición vertical del talud a proteger. 

 

• Con el alambre de amarre suministrado, se procede a realizar las costuras de unión entre 

rollos, uniendo las venas de borde entre los rollos adyacentes.  

 

• El sistema debe ser engrapado sobre el talud con grapas de fijación elaboradas en barras 

estriadas de 3/8“de diámetro, en acero Fy = 4.200 Kg/cm², antes del sembrado. Estas grapas 
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de fijación se indican en los planos y deben ser fijadas manualmente con mandarrias, 

claveteando sobre la superficie del talud. La densidad mínima deberá ser de 1 anclaje cada 3 

m2, quedando a discreción del proyectista densificar esta relación.  

 

• Las trincheras de anclaje son rellenadas y compactadas. Es importante prever la colocación de 

drenajes superficiales (canaletas, aceras, escaleras disipadoras, etc.) en zonas con acumulación 

de aguas de lluvia con la finalidad de evitar que éstas escurran sobre el talud.  

 

• En superficies secas, después de sembradas, es recomendado hacer una cobertura con 10 mm 

a 20 mm de suelo sobre el sistema. Esta cobertura sufre una compactación natural, resultando 

un óptimo relleno sobre el mismo y fomenta el desarrollo de vegetación natural.  

 

• El sistema es una solución para el control de la erosión, y no debe ser visto como un refuerzo 

para suelos. Siendo así, los macizos a ser protegidos deberán ser geotécnicamente estables. 

 

404.03 Pago. El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cuadrado colocado en obra.  
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SECCIÓN 405 – MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS CON 

GEOMALLAS Y GEOTEXTILES TEJIDOS DE REFUERZO  

(capitulo 11 Norma AASHTO M288-17) 

405.01  Descripción. Esta especificación es aplicable a la colocación de un geotextil o geomalla entre 

capas de relleno compactado para estructuras de suelo reforzadas, como muros de contención o 

taludes reforzados. La función principal de la capa de geotextil o geomalla es agregar resistencia a la 

tracción y rigidez a la masa del suelo para mejorar su estabilidad. La resistencia mínima a la tracción y 

la rigidez requeridas son generalmente específicas del sitio y la estructura, dependen de la resistencia 

de los suelos, la resistencia al corte y las propiedades de gradación del relleno a reforzar, la altura de 

la estructura, la inclinación del talud y la sobrecarga colocada sobre la estructura. (norma AASHTO 

M288-17) Muros de contención tiene un ángulo entre 70° grados a 90° grados Taludes reforzados con 

ángulo <70° grados. El diseño del Muros Mecánicamente estabilizados con Geomallas y geotextiles 

Tejidos de Refuerzo, debe de realizarse por un ingeniero experto en el tema. Para lo cual se necesita 

la mecánica de suelos del proyecto. 

 

405.02 Requisitos de los materiales. 

Geosinteticos: La resistencia mínima requerida para resistir las condiciones de instalación con daño 

mínimo se aplicará el valor MARV, en la dirección del principio más débil para geotextiles y Geomallas 

biaxiales. Para Geomallas uniaxiales, la resistencia mínima requerida para resistir las condiciones de 

instalación con daño mínimo se aplicará el valor MARV en la dirección de la máquina. Se requiere 

resistencia a la tracción en la aplicación de refuerzo del suelo para resistir tanto las condiciones de 

instalación como los requisitos de diseño de la estructura del suelo reforzado. Para Geomallas, donde 

la resistencia a la tracción de todo el ancho debe cumplir según ASTM D6637 / D6637M, y para 

geotextiles donde la resistencia a la tracción de todo el ancho cumpla la norma según ASTM D4595, 

se especifica tanto para la resistencia a las condiciones de instalación como para cumplir con el requisito 

de diseño de la estructura de resistencia a la tracción, el mayor de los dos valores deberá ser 

considerada la mínima resistencia a la tracción requerida. Los geosintéticos deben cumplir con lo 

establecido de la Tabla 10 de la norma AASHTO M288-17. 
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Material de relleno para Muros de Contención y Taludes reforzados: El material de relleno utilizado en 

las zonas reforzadas con geosintéticos, debe drenar libremente, estar libre de materias orgánicas o de 

otros materiales inapropiados. Debe cumplir con los requisitos del material de relleno estructural tal 

como se indica en la tabla 403.03.  

Tabla 405.01 - Propiedades requeridas para Geotextil de Refuerzo, según Tabla 10 de la norma 
AASHTO M288-17 

  Tipo de Geosintetico Métodos de Testeo unidades 
Requerimientos  

Tipo I 

Mínima Resistencia a 

la Tensión por daños 

en la instalación 

Geomalla ASTM  D6637/D6637M KN/m 10ᵈ 

Geotextil     
Clase 1 de tabla 6  

Ver tabla 6 

Resistencia Ultima a 

tensión basada en la 

estructura especifica de 

diseño 

Geomallla ASTM D6637 / D6637M KN/m 
Dependerá de cada 

Proyecto 

Geotextil ASTM D4595 KN/m 
Dependerá de cada 

Proyecto  

RF(ID) Ambos R69   >1.1 

RF(CR) Ambos R69   Depende del Producto 

RF(D) Ambos R69   >1.3 

Resistencia UV  

estabilidad                                  

(tensión retenida)   ASTM D4355 / D4355M 

% 
70% después de 500h 

expuestas 

   

  
 
 
Tabla  405.02- Propiedades requeridas para Geotextil de Refuerzo, según Tabla 6 de 
la Norma AASHTO M288-17 

  Métodos de Testeo unidades Requerimientos Tipo I 

Geotextil Clase      Clase 1A tabla 1
a 
 

Tensión extendida  ancho ASTM  D4595 KN/m 70 

Resistencia costura cocida ASTM D4884 / D4884M KN/m 42 

Permitividad ASTM D4491 sec-1 0.2 

Apertura de Poro (AOS) ASTM D5261 mm 0.60 max avg roll valué 

Resistencia UV  estabilidad                                  

(tensión retenida) ASTM D4355 / D4355M 

% 70% después de 500h expuestas 
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Puede utilizarse   otro tipo de material de relleno, siempre y cuando se contemple en el diseño de 

muro de contención, y utilizar el geosintético adecuado como refuerzo.

Tamaño de Tamiz Porcentaje pasa

4 pulgadas  (102mm) 100

No. 40 (0.425mm) 0-60

No. 200 (0.075mm) 0-15

Indice de Plasticidad, PI  

(AASHTO T-90)

Firmeza:                                           

(AASHTO T-104)

Tamaño de Tamiz Porcentaje pasa

4 pulgadas  (102mm) --                

3/4" pulgadas (20mm)
100

No. 4 (4.76mm) 100-20

No. 40 (0.425mm) 0-60

No. 200 (0.075mm) 0-50

Indice de Plasticidad, PI  

(AASHTO T-90)

Firmeza:                                           

(AASHTO T-104)

Los materiales deben estar sustancialmente libres de

arcillas y tener una pérdida de solidez de sulfato de

magnesio de menos del 30 por ciento después de cuatro

ciclos (o un valor de sulfato de sodio menor del 15 por

ciento después de cinco ciclos)

Tabla 403.04 Requerimientos de relleno granular                                                                  

para taludes reforzados

Gradacion:                               

(AASHTO T-27)

PI < 6

Los materiales deben estar sustancialmente libres de

arcillas y tener una pérdida de solidez de sulfato de

magnesio de menos del 30 por ciento después de cuatro

ciclos (o un valor de sulfato de sodio menor del 15 por

ciento después de cinco ciclos)

Tabla 403.03 Requerimientos de relleno granular                                                                  

para muros de contencion (muros mecanicamente estabilizados)

Gradacion:                               

(AASHTO T-27)

PI < 20
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405.04 Tipos de Fachadas (Volumen 1 Retaining Wall FHWA):  

Los tipos de elementos de fachada utilizados en los diferentes sistemas MME (Muros Mecánicamente 

Estabilizados), es un elemento decorativo porque son las únicas partes visibles de la estructura completa. Se 

puede proporcionar una amplia gama de acabados y colores en el revestimiento, Además, el proporciona 

protección contra el desprendimiento y la erosión del relleno y, en ciertos casos, proporciona vías de drenaje. 

El tipo de revestimiento influye en las tolerancias de asentamiento.  

Los principales tipos de fachada son: 

 

Fachada de Paneles de hormigón prefabricados segmentados. Existen diversas formas y dimensiones de los 

paneles prefabricados segmentados, son de hormigón prefabricado tienen un espesor mínimo de 5 ½ pulgadas 

(140 mm) y son de geometría cuadrada, rectangular, cruciforme, romboidal o hexagonal. Las dimensiones 

nominales típicas del panel son 5 pies (1,5 m) de alto y 5 o 10 pies (1,5 o 3 m) de ancho. Se requiere refuerzo 

de temperatura y tracción del concreto y debe diseñarse de acuerdo con la Sección 5 de las Especificaciones 

de AASHTO LRFD para puentes de carreteras (2007). Debe de diseñar un sistema de drenaje por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de pared de bloques modulares de fundición en seco (MBW).  Estas son unidades de concreto 

relativamente pequeñas y achaparradas que han sido diseñadas y fabricadas específicamente para aplicaciones 

de muros de contención. El peso de estas unidades normalmente varía de 30 a 110 libras (15 a 50 kg), con 

unidades de 75 a 110 libras (35 a 50 kg). Las alturas de las unidades suelen oscilar entre 100 y 300 mm (4 a 12 

pulg.) Para los distintos fabricantes, con 8 pulg. (200 mm) típico. La longitud de la cara expuesta generalmente 

varía de 8 a 18 pulgadas (200 a 450 mm). El ancho nominal de adelante hacia atrás (dimensión perpendicular a 

la cara de la pared) de las unidades varía típicamente entre 8 y 24 pulgadas (200 y 600 mm). Las unidades 

pueden fabricarse sólidas o con núcleos. Los núcleos de altura completa se llenan con agregado durante el 

montaje. Las unidades normalmente se apilan en seco (es decir, sin mortero) y en una configuración de unión 

continua. Las unidades adyacentes verticalmente se pueden conectar con pasadores, labios o chavetas. Se les 

conoce con nombres de marcas comerciales como Keystone®, Landmark®, Mesa®, Versa-Lok®, etc. En la 

Figura 2-7 se ilustran varios ejemplos de unidades MBW. 
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Fachada con Malla de alambre soldada (WWM). La rejilla de alambre se puede doblar en la parte 

delantera de la pared para formar la cara de la pared. Este tipo de fachada se utiliza, por ejemplo, en 

los sistemas de muros de contención con fachada de alambre de tierra reforzada.  Este tipo de 

revestimiento se usa comúnmente para RSS con ángulos de cara de aproximadamente 45 grados y 

más pronunciados.  

 

Revestimiento de gaviones. Los gaviones (cestas de alambre rellenas de roca) se pueden utilizar como 

fachada de pared MME o RSS con elementos de refuerzo que consisten en malla de alambre soldada, 

esteras de barra soldadas, Geomallas, geotextiles o la malla de tejido de doble torsión colocada entre 

o fabricada integralmente con las cestas de gaviones.  

 

Fachada con geosintéticos. Los refuerzos geosintéticos se enrollan alrededor de las capas, para formar 

la cara expuesta del MME o RSS. Estas caras son susceptibles a la degradación de la luz ultravioleta, el 

vandalismo y los daños causados por el fuego. La geomalla utilizada para el refuerzo del suelo se puede 

enrollar para formar la cara de la estructura de retención completa de una manera similar a la malla de 

alambre soldada y el revestimiento de tela. La vegetación puede crecer a través de la estructura de la 

rejilla y puede proporcionar protección contra la luz ultravioleta para la geomalla y una apariencia 

agradable. 
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Fachada con Costales fabricados con geosintéticos con placa de conexión: Estas son unidades 

relativamente pequeñas y achaparradas que han sido diseñadas y fabricadas específicamente para 

aplicaciones de muros de contención. Las dimensiones del Costal fabricado con geosintético; ancho 

380mm (15”) y largo 890mm (35”). Las dimensiones del costal fabricado con geosintético lleno: ancho 

300mm (12”), largo 760mm (30”) y alto 140mm (5.5”).  La placa de conexión está fabricada de HDPE 

con las siguientes características mínimas; alto 42mm (1.65”), largo 285mm (11.22”), ancho 99mm 

(3.90”), Tacos o clavos 10 unidades, ganchos 2 unidades y el peso 50 a 65gramos (2.2 onzas). La placa 

de conexión provee una conexión mecánica que interconecta cada geocostal.  

Este tipo de fachada resiste es muy flexible, por lo que los asentamientos diferenciales en este sistema 

los resiste de una mejor manera. 

Dentro del relleno de cada costal fabricado con geosintéticos deberá de llevar un porcentaje no menos 

del 35% de tierra vegetal u orgánica, que pueda garantizar la vegetación. Existen otras formas para 

vegetar la fachada con costales fabricados con geosintéticos. 

Las unidades se apilan en seco (es decir, sin mortero) y en una configuración de unión continua. 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada con Muro de mampostería reforzada: Los muros de mampostería reforzada, se le llama 

a un sistema de Bloques vacíos de concreto o blocks, reforzado con mochetas, pines o refuerzo 

pineado, soleras intermedias, solera final y cimiento corrido. Este sistema constructivo de muro puede 

ser utilizado como fachada de MME. Las Geomallas hacen la conexión con el muro de mampostería 

con el refuerzo de pines.  

GTX Geocostal 

Geomalla 

Placa conexión 

GTX Geocostal 
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El muro de mampostería reforzada no es un elemento estructural, su función será de contener el relleno, 

protección contra el desprendimiento y la erosión del relleno.  

Debe de diseñarse un sistema de drenaje entre el muro de mampostería y el relleno estructural. 
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405.05 DRENAJE EN LOS MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS: Un buen drenaje es esencial para el 

desempeño adecuado de un muro MME. Hay dos tipos de Consideraciones de drenaje para un muro MME, 

interno y externo.  

Drenaje interno 

Las consideraciones están relacionadas con el control del agua superficial o de la subrasante que puede 

infiltrarse hacia la masa de suelo reforzado. El drenaje interno de un muro MSE depende de las características 

del relleno utilizado en la masa de suelo reforzado.  

Las consideraciones de drenaje externo tratan agua que puede fluir externamente sobre y / o alrededor de la 

superficie de la pared, lo que afecta al interior creando problemas de erosión externa. El drenaje externo 

depende de la ubicación del muro MSE con respecto a los factores hidrogeológicos locales y generalmente se 

ocupa con desviación del flujo de agua lejos de la estructura del suelo reforzado. 

Independientemente de la fuente del agua, es decir, interna o externa, la regla general en el diseño 

de muros MME, como con cualquier otro tipo de muro, es para permitir el flujo de agua sin obstáculos a través 

de la pared y / o recoger y eliminar el agua antes de que entre en la zona de influencia de la pared para prevenir 

lo siguiente: 

 

• Acumulación de fuerzas hidrostáticas que aumentan las presiones laterales 

• Erosión de un suelo a otro, lo que crea caminos para un flujo de agua u obstrucción del agregado de 

drenaje, 

• erosión externa del suelo desde la punta, alrededor de los bordes o en la parte superior de la pared. 

Se recomienda que se requieran características de drenaje adecuadas para todas las fachadas, a menos que el 

ingeniero determine que dichas características no son necesarias para un proyecto específico. Durante la 

determinación de la necesidad de características de drenaje, el ingeniero debe considerar tanto el subsuelo 

(por ejemplo, agua subterránea, a inundación y acción de las mareas) como el agua de infiltración superficial 

(por ejemplo, lluvia, escorrentía, etc.). 

 

405.05 GEOCOMPUESTOS TIPO DREN COLUMNAR PARA DRENAJES EN MME: Los Geocompuestos par a 

drenaje pueden instalarse en una variedad de aplicaciones, para los Muros Mecánicamente Estabilizados, son 

esenciales por su tipo de fabricación. Combina un núcleo de polímero formado y moldeado con telas de filtro 

Geotextil No Tejido. El núcleo de polímero y el geotextil no tejido van unidos o pegados.  El geotextil No Tejido 

permite que el agua entre libremente en el núcleo el cual sirve de drenaje. Proporciona una trayectoria de flujo 

continuo y eficiente para agua recolectada a desfogar. 
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La instalación de los materiales para refuerzo, control de erosión, Geocompuestos para drenaje, etc., se debe 

hacer conforme las secciones respectivas de estas Especificaciones Generales. El Contratista será responsable 
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en todo momento de la verificación de que la geometría final del muro se ajusta a la geometría del diseño 

específico. 

 

405.06 MEDIDA.  La medida se debe hacer por el número de metros cúbicos, con aproximación de dos 

decimales, de Muros de Retención de Suelo Estabilizado Mecánicamente con Geosintéticos, construidos 

satisfactoriamente de acuerdo con estas Especificaciones Generales, los planos y las Disposiciones Especiales. 

 

405.07 PAGO. El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos medidos como se indica anteriormente, 

al precio unitario de contrato correspondiente a Muros de Retención de Suelo Estabilizado Mecánicamente con 

Geosintéticos cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Sección, de conformidad con lo indicado en 

110.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 204 

DIVISIÓN 500 
                                                MANTENIMIENTO DE PUENTES 

 

SECCIÓN 501 -GENERALIDADES PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES DE 

METAL Y CONCRETO 

 

501.01 Limpieza del puente en las partes de metal. 

 

501.01.01 Generalidades. Las superficies de metal a pintarse, se deben limpiar perfectamente quitando 

el polvo, óxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de soldadura, suciedad, aceite o grasa y otras 

sustancias extrañas. Si las superficies que se han limpiado se oxidan antes de aplicarles la pintura, El 

Contratista DEBE limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta, estas Especificaciones Técnicas se 

complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001 en lo que le sea aplicable, (Sección 563). 

 

501.01.02 Chorro de Arena (Sand Blast).  El acero debe limpiarse por medio de un chorro de arena en 

seco. Este debe eliminar todas las escamas sueltas del laminado y otras sustancias adheridas, hasta dejar 

el metal liso y descubierto (Tipo Comercial). Debe prestarse especial atención a la Limpieza de las 

esquinas y a los ángulos formados por las partes salientes.  Antes de pintar, debe quitarse la arena o 

perdigones, que se adhieren al acero en las esquinas.  La Limpieza a chorro puede hacerse con 

perdigones SAE NºS-330 o menor; arenisca de esmeril SAE NºG-25 o menor, o arena seca que pase un 

Tamiz de malla cuadrada de 1/4" o 3/16". Utilizando equipo especial que como mínimo debe incluir un 

compresor, una olla de 600 lb. de depósito de arena para el Sand Blast, equipo especial de protección 

de los operarios y dispositivos de seguridad de acuerdo a la División 800 y el “Manual de Seguridad 

Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

501.01.03 Superficies Inaccesibles. Para las operaciones de limpieza de las partes encerradas de los 

miembros y otras superficies que sean inaccesibles para la operación de Limpieza se deberá determinar 

la mejor práctica y forma de aplicar el tratamiento de Limpieza. El Delegado Residente deberá decidir, 

en estos casos, en campo la forma de limpieza más sencilla y práctica con la cual se obtengan los 

mejores resultados. 

 

501.01.04 Limpieza Final. Todas las superficies deben barrerse y desempolvarse enseguida para eliminar 

el material suelto y las partículas extrañas, procediéndose después a la aplicación de la pintura. 
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501.02  Pintura de puente en la parte de metal. 

 

501.02.01 Definición. Consiste en la aplicación de una película pigmentada para recubrir una superficie 

con fines de protección contra agentes exteriores y/o fines decorativos. 

 

501.02.02 Descripción. El renglón de pintura para el metal de los puentes incluye: la pintura de taller 

(primera capa) o pintura base y la pintura de campo (segunda capa) o capa de acabado. 

 

501.02.03 Pintura base o de taller (primera capa). Debe aplicarse dos capas (dos manos) como mínimo 

una a brocha, y la otra con soplete de alta presión, debe ser pintura preparada a base de plomo rojo o 

mínimo de preferencia con cromato de zinc, óxido de zinc y óxido de hierro en base de aceite crudo o 

aceite fraccionada de linaza, o mezcla de aceite de linaza y sólidos de resina alquídica, de acuerdo a 

AASHTO M 72, de la mejor calidad que exista en el mercado guatemalteco como mínimo.  

 

501.02.04 Pintura de acabado o de campo (segunda capa). Debe aplicarse dos capas de pintura de 

acabado con soplete de alta presión. La pintura para la segunda capa o capa de acabado debe ser 

conforme normas internacionales del color tipo aluminio (no pintura gris).  Cualquier otra opción debe 

ser a criterio del Delegado Residente y tomando como base la integración de costos originalmente 

establecida. 

 

501.02.05 Dilución de la Pintura. A la pintura no debe agregársele ningún solvente a no ser que sea 

necesario hacerlo para la aplicación apropiada. En ningún caso debe añadirse más de 2 pintas por galón 

(1/2 de litro por litro), a no ser que la pintura esté formulada para una mayor dilución, según 

recomendaciones del fabricante. 

 

501.02.06 Condiciones Climáticas. No debe aplicarse la pintura cuando la temperatura del ambiente 

pase de los 38ºC; cuando haya niebla; cuando esté lloviznando o lloviendo, o la humedad relativa 

ambiente exceda de 85%, o cuando la temperatura del aire sea menor de 5ºC. 

 

501.02.07 Forma de Aplicación de la Pintura. La pintura debe extenderse suave y uniformemente, de tal 

manera que no haya exceso ni deficiencia de pintura en ningún punto. 

 

a) Con Brocha. Cuando se usen brochas en la primera capa base y primera mano, la pintura debe ser 

manejada de tal manera que se produzca una capa uniforme y pareja, en contacto directo con el 

metal, extendiéndose a todas las esquinas e intersticios. Las brochas deben ser de forma redonda 

u ovalada preferentemente. 
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b) Con Soplete. El equipo mecánico para sopletear debe aplicar la pintura en una lluvia fina y pareja. 

El equipo debe ser de un tipo especificado y aprobado por el Delegado Residente, con sus 

reguladores de presión e indicadores en buen estado de funcionamiento, casquetes, boquillas y 

agujas recomendadas por el fabricante para el tipo de pintura que se esté rociando. 

 

501.03 Limpieza de puente en las partes de concreto. 

 

501.03.01 Generalidades. Las superficies de concreto a pintarse, se deben limpiar perfectamente 

quitando, el polvo, las escamas sueltas de laminado de la pintura anterior, suciedad, aceite o grasas y 

otras sustancias extrañas. 

 

501.03.02 Limpieza del Concreto. El concreto debe limpiarse por medio de un chorro de arena 

preferentemente o a mano con cepillos de acero. Este debe eliminar todas las impurezas, pintura suelta 

y otras sustancias adheridas, hasta dejarlo descubierto. Debe prestarse especial atención a la Limpieza 

de las esquinas y a los ángulos formados por las partes salientes. Antes de pintar, debe quitarse la arena 

o perdigones, que se adhieren al concreto en las esquinas. Si la limpieza se hace a chorro puede hacerse 

con perdigones SAE NS330 de la Society of Automotive Engineers, o menor; arenisca de esmeril SAE 

NG-25 o menor, o arena seca que pase en tamiz de malla cuadrada de 1/4" o 3/16". Utilizando equipo 

especial que como mínimo debe incluir un compresor, una olla de 600 lb. de depósito de arena para el 

Sand Blast, equipo especial de protección de los operarios y dispositivos de seguridad de acuerdo a la 

División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

501.03.03 Superficies Inaccesibles. Las partes encerradas de los miembros y otras superficies que sean 

inaccesibles para la operación de Limpieza se deberán determinar la mejor práctica y forma de aplicar 

el tratamiento de Limpieza. 

 

501.03.04 Limpieza Final. Todas las superficies deben barrerse y desempolvarse enseguida para eliminar 

el material suelto y las partículas extrañas, procediéndose después a la aplicación de la pintura. 

 

501.04  Pintura del puente en las partes de concreto. 

 

501.04.01 Definición. Consiste en la aplicación de una película pigmentada para recubrir una superficie 

con fines de protección contra agentes exteriores y/o fines decorativos. 

 

501.04.02 Descripción. El renglón de pintura para el concreto de los puentes incluye: La pintura de 

campo o capa de acabado será tipo acrílico mate, de Pintura de Trafico, será tipo N de la norma 
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AASHTO M-248-74 a base de resina de caucho clorado y será normada por las siguientes 

especificaciones. 

501.04.03 Especificaciones. Debe cumplir con las Especificaciones Federales TT-P-115-E, Tipo III 

conforme la Asociación Estadounidense de Carreteras Públicas y con lo siguiente: 

 

Colores:   Blanco, Amarillo y negro. 

Peso por Galón:                        Mínimo 12.20 libras 

Rendimiento:   90 mts. Lineales por galón, con franjas de 10 cms.  

Sólidos por peso:  74-76% 

Sólidos por volumen:  52-55%  

Secamiento:   15-20 minutos (a 77° F y 50% Humedad Relativa) 

Reducción   Si fuera necesario usar Reductor Industrial 1/8 por Galón.  

Resistencia al calor  Hasta 150º F 

Lavado de Equipo:                    Se deberá usar un Reductor Industrial 

Resistencia a la Abrasión:         Mínimo 35 (ASTM D 969) 

 

 MICRO ESFERAS DE VIDRIO: TIPO I APLICADAS POR EL MÉTODO DROP-ON 
PROPORCIÓN6LBS/GALÓN DE PINTURA (AASHTO M-247) 

COVIAL comprobará el cumplimiento de las especificaciones anteriores solicitando a la supervisora 

realizar ensayos de laboratorio cuyo costo correrá por cuenta del Contratista del proyecto de 

Mantenimiento de Puentes y se realizarán las veces que COVIAL considere necesario y en el laboratorio 

designado por la Unidad. 

 

501.04.04 Pintura de Acabado o de Campo. Debe aplicarse dos capas de pintura de acabado con 

brocha, rodillo o soplete de alta presión. La pintura para la segunda capa o capa de acabado debe ser 

del color según lo indicado por LA SUPERVISORA o COVIAL. Cualquier otra opción debe ser a criterio 

del Delegado Residente y tomando como base la integración de costos originalmente establecida. 

 

501.04.05 Dilución de la Pintura. A la pintura no debe agregarse ningún solvente a no ser que sea 

necesario hacerlo para la aplicación apropiada. En ningún caso deben añadirse más de dos pintas por 

galón (1/2 de litro por litro), a no ser que la pintura este formulada para una mayor dilución, según 

recomendaciones del fabricante. 

 

501.04.06 Condiciones Climáticas. No debe aplicarse la pintura cuando la temperatura del ambiente 

pase de los 38 grados centígrados cuando haya niebla; cuando este lloviznado o lloviendo, o la 
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humedad relativa ambiente exceda de 85%, o cuando la temperatura del aire sea menor de 5 grados 

centígrados. 

 

501.04.07 Forma de Aplicación de la Pintura. La pintura debe extenderse suave y uniformemente, de tal 

manera que no haya exceso ni deficiencia de pintura en ningún punto. 

 

(a) Con Brocha. Cuando se usen brochas, la pintura debe ser manejada de tal manera que se 

produzca una capa uniforme y pareja en contacto directo con el concreto, extendiéndose 

a todas las esquinas e intersticios. Las brochas deben ser de forma redonda u ovalada 

preferentemente. 

 

(b) Con Soplete. El equipo mecánico para sopletear debe aplicar la pintura en una lluvia fina y 

pareja. El equipo debe ser de un tipo aprobado por el Delegado Residente, con sus 

reguladores de presión e indicadores adecuados, casquetes, boquillas y agujas 

recomendadas por el fabricante para el tipo de pintura que sé este rociando. 
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SECCIÓN 502 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE CONCRETO 

 

502.01 Generalidades. Consiste en limpiar el barandal (el cual puede ser de concreto o acero), limpiar y pintar 

de color blanco la banqueta de concreto incluyendo la contrahuella tanto en la vista hacia el camino como en 

la parte exterior del puente, banquetas y bordillo, y toda la estructura de concreto (incluyendo los dos lados del 

puente y el arriate central) de acuerdo a la sección 501 de estas especificaciones. Incluye trabajos de 

reparaciones menores en áreas dañadas y cualquier trabajo de albañilería que no requiera modificaciones en 

el refuerzo. 

 

502.02 Medida. Debe hacerse en metros lineales entre puntas del barandal, y no incluye los remates. La medida 

de este renglón debe hacerse en la línea central con lo cual se incluyen los dos lados del puente. Esta medida, 

en metros lineales, incluye tanto el metal como el concreto con los que está construido este renglón. 

 

502.03 Pago. El pago debe hacerse por el número de metros de longitud al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón y conforme a la medida antes descrita. 
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SECCIÓN 503 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTRUCTURA METÁLICA 

CON EMBREIZADO DE PISO SUPERIOR O INFERIOR  

 

503.01 Generalidades. Consiste en la limpieza y pintura del barandal, la banqueta incluyendo la contrahuella 

tanto en la vista hacia el camino como en la parte exterior del puente (esta parte puede ser parcial o totalmente 

de acero o concreto) y la estructura metálica completa de la superestructura (incluye estructura principal 

completa y todos los elementos de embreizados verticales y horizontales y todos los elementos y piezas 

secundarias que la conforman).  

Esta limpieza y pintura debe hacerse conforme lo indicado en la sección 501 de estas especificaciones, en las 

partes de concreto y metal respectivamente. 

 

503.02 Medida. Debe hacerse en metros lineales, medidos desde la parte externa del apoyo de entrada y la 

parte externa del apoyo de salida del puente (no incluye los remates). Este renglón incluye tanto el metal y el 

concreto de los dos lados del puente y la estructura metálica completa tanto arriba como abajo, todo relativo 

a la superestructura del puente.  

 

503.03 Pago. El pago debe hacerse por el número de metros de longitud al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón y conforme a la medida antes descrita. 
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SECCIÓN 503.04 - REFORZAMIENTO CON POSTENSADO EXTERNO DE 

ESTRUCTURA METÁLICA O DE CONCRETO 

 

503.04.01 Generalidades.  Consiste en el reforzamiento de la superestructura del puente mediante la utilización 

del procedimiento de postensado externo. 

 

Este trabajo incluye toda la mano de obra calificada y no calificada, el suministro, preparación, instalación, 

manejo, almacenamiento, colocación y montaje de los cables de acero de alta resistencia forrados con ducto 

de polietileno inyectados con lechada o grasa según sea el caso. Adicionalmente incluye todos los accesorios 

de anclaje completos requeridos y cualquier material necesario para el sistema de postensado externo.  

 

Incluye, además para la instalación del postensado externo, cualquier sistema temporal de andamiaje y 

apuntalamiento provisional del puente, equipo de postensado (gatos hidráulicos), equipo de soldadura si fuera 

necesario y toda la herramienta básica de mano.  

 

Previamente el contratista de obra deberá diseñar el reforzamiento de postensado externo, preparar y presentar 

los planos, dicho diseño deberá ser aprobado por el Delegado Residente. 

 

Este renglón NO INCLUYE los desviadores metálicos o de concreto que fueran necesarios. 

 

503.04.02 Medida. La medida debe hacerse por el número de unidades de kilogramo, con aproximación de 

dos decimales, de cable de alta resistencia satisfactoriamente instalado y en funcionamiento. 

 

503.04.03 Pago.  El pago debe hacerse por el número de unidades de kilogramo, al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón. 
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SECCIÓN 504 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTRUCTURA METÁLICA 

SIN EMBREIZADO DE PISO A TRAVÉS (TIPO PONY) 

 

504.01 Generalidades. Consiste en la limpieza y pintura del barandal, la banqueta incluyendo la contrahuella 

tanto en la vista hacia el camino como en la parte exterior del puente (esta parte puede ser parcial o totalmente 

de acero o concreto) y la estructura metálica completa de la superestructura (incluye estructura principal 

completa y todos los elementos de embreizados verticales y horizontales y todos los elementos y piezas 

secundarias que la conforman).  

 

Esta limpieza y pintura debe hacerse conforme lo indicado en la sección 501 de estas especificaciones, en las 

partes de concreto y metal respectivamente. 

 

504.02 Medida. Debe hacerse en metros lineales, medidos desde la parte externa del apoyo de entrada y la 

parte externa del apoyo de salida del puente (no incluye los remates). Este renglón incluye tanto el metal y el 

concreto de los dos lados del puente y la estructura metálica completa tanto arriba como abajo, todo relativo 

a la superestructura del puente.  

 

504.03 Pago. El pago debe hacerse por el número de metros de longitud al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón y conforme a la medida antes descrita. 
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SECCIÓN 505 - MANTENIMIENTO DE REMATES DE PUENTES 

 

505.01 Generalidades. Consiste en limpiar el remate y la banqueta donde esta empotrado, incluyendo la 

contrahuella tanto en la vista hacia el camino como la parte exterior y pintarla conforme el color indicado por 

COVIAL incluyendo la señalización de franjas inclinadas y de acuerdo a la sección 501 de estas especificaciones, 

y a lo siguiente: 

 

a) Que los remates de entrada y salida del puente deben pintarse con franjas inclinadas aproximadamente a 

45º de la vertical y de 10 centímetros de ancho. 

 

b) Colocar como mínimo 5 círculos con pintura o calcomanía reflectiva (NO con pintura de tráfico y esferas 

de vidrio) por cada remate. 

 

505.02 Medida. La medida debe hacerse por el número de unidades individuales de remate completo. 

 

505.03 Pago. El pago debe hacerse por el número de unidades al precio unitario del contrato correspondiente 

a este renglón. 
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SECCIÓN 506 - MANTENIMIENTO DE VIGAS, ACCESORIOS O ELEMENTOS 

DE METAL DE LOS PUENTES DE CONCRETO 

 

506.01 Generalidades. Consiste en limpiar y pintar únicamente los elementos de metal de un puente de 

concreto, en el color indicado por COVIAL y de acuerdo a la sección 501 de estas Especificaciones Técnicas. 

 

506.02 Medida. Debe hacerse por el número de Metros Cuadrados expuestos que corresponda a cada 

elemento. 

 

506.03 Pago. Se hará conforme el número de Metros Cuadrados medidos al precio unitario de contrato. 
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SECCIÓN 507 - REEMPLAZO O REPARACIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN DE 

PUENTES 

 

507.01 Descripción y Alcances. Este trabajo consiste en la remoción o reparación de juntas metálicas sueltas o 

en mal estado, y el reemplazo por una unidad nueva, ya sea del mismo material o del tipo elástico expansible, 

según se indique por el Delegado Residente o COVIAL. La definición del tipo de junta de reemplazo dependerá 

de la importancia de la carretera, del nivel de tránsito y su proyección a futuro. 

 

507.02 Materiales 

a) Juntas metálicas. Se utilizarán perfiles de acero de acuerdo las normas especificadas en los planos Estándar 

de la Dirección General de Caminos para que queden de la misma forma en que se construyeron. Las 

soldaduras serán con electrodos 60/11 para raíz (flexible) y 70/18 para relleno (rígido) y la calidad deberá 

ajustarse a las especificaciones de la AWS. 

b) Juntas elásticas expansible. Consistirá de un perfil elastomérico preformado que se adhiere a las paredes 

mediante un adhesivo epóxico, pernos de anclaje u otro dispositivo de conexión. 

 

Concreto y mortero. El concreto a utilizar en la reparación o colocación de la junta metálica será de 40 MPa 

(5700 lbs./pulg.2); los agregados tendrán el máximo tamaño compatible con una buena colocación pero en 

ningún caso será mayor que 1/5 del espesor del espacio por rellenar; el asentamiento de cono debe estar entre 

60mm y 150mm, sin segregación, y se le deberá adicionar un aditivo expansor para contrarrestar las 

contracciones de fraguado. Se utilizará un puente de adherencia en base a resinas epóxicas, preparado por un 

fabricante de reconocido prestigio. 

 

El mortero que se utilice en la reparación y tratamiento de la junta, en forma previa a la colocación exacta del 

perfil elastomérico preformado, debe ser polimérico y dosificarse especialmente para estas preparaciones, 

incluyendo resinas epóxicas que sirvan como puente de adherencia; se deberá preparar y colocar ajustándose 

estrictamente a las instrucciones del fabricante. Con el producto por utilizar se debe obtener en obra resistencias 

de 40MPa (5700 lbs./pulg.2) a la compresión y de 12MPa a la flexo tracción, ambas medidas a los 28 días. 

 

507.03 Procedimiento de Trabajo. Remoción de la Junta dañada. La junta a reemplazar deberá ser removida 

mediante procedimientos que aseguren que no se producirán daños al concreto adyacente a la zona ni a las 

armaduras de los mismos. Para retirar la junta deberá formarse un cajón dentro del concreto que la rodea, para 

lo cual el área por remover deberá primeramente marcarse, para luego cortarse con sierra por su perímetro, 

hasta una profundidad de 20 mm, salvo que existen armaduras de refuerzo a menos profundidad, en cuyo caso 

el corte deberá ser menos profundo para evitar dañarlo. El concreto deberá demolerse hasta el nivel necesario 

para retirar la junta mediante herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos neumáticos livianos 
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(de no más 7 kg de peso) debiéndose dejar paredes verticales y un mínimo de irregularidades en el perímetro 

del corte. 

Antes de dar por terminado el trabajo de remoción de la antigua junta deberá comprobarse, golpeando 

suavemente con un martillo o por otro procedimiento, que tanto las paredes como el fondo del cajón se 

encuentran formando por concretos firmes, limpios de aceite, grasas y otros contaminantes. La revisión 

mediante un martillo o una barra de acero se basa en el tipo de sonido de la respuesta, si suena metálico 

significa que el concreto se encuentra en buenas condiciones, si es apagado o suena hueco, el concreto se 

encuentra deteriorado. 

 

Instalación de junta metálica. Las paredes y fondo del cajón deberán limpiarse mediante aire comprimido 

(asegurando que el aire no contenga aceites). Así mismo deberá removerse mediante cepillo metálico, todo el 

óxido de la armadura a la vista. 

 

La junta se instalará cuidadosamente, perfectamente alineada, respetando las cotas y pendientes que 

correspondan en cada punto, y con los correspondientes anclajes soldados previamente para evitar 

deformaciones. Deberán quedar perfectamente aseguradas de manera de impedir movimientos o 

desplazamientos durante la colocación del concreto. 

 

El puente de adherencia se aplicará a las paredes y fondo de la caja mediante brocha, rodillo u otros elementos 

similares. El concreto de relleno deberá vaciarse mientras el puente de adherencia se encuentre fresco o 

pegajoso al tacto.  

 

El concreto deberá compactarse mediante vibradores de inmersión o de pared, pudiéndose utilizar varillas de 

acero sólo donde éstos no puedan entrar. El curado deberá realizarse mediante una membrana de curado o 

manteniendo humedad constante, por un periodo de 7 días. Se rechazará el trabajo si la nueva junta presenta 

desniveles superiores a 5 mm respecto del pavimento que la rodea o se encuentra suelta o desalineada. 

 

Instalación de juntas elásticas expandibles.  Las paredes y fondo del cajón deberán limpiarse mediante aire 

comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites). Asimismo, deberá removerse mediante cepillo 

metálico todo el óxido de la armadura a la vista. 

 

Los espacios dejados por la remoción de la antigua junta se deberán rellenar con el concreto especificado, o 

con un mortero polimérico cuando el espesor sea pequeño, Se aplicará previamente un puente de adherencia 

a las paredes y al fondo de la caja, mediante brocha, rodillo u otros elementos similares. El concreto o mortero 

de relleno deberá vaciarse mientras el puente de adherencia se encuentre fresco o pegajoso al tacto. Se dejará 

una junta de dilatación del ancho necesario para instalar el perfil elastomérico preformado. Para este trabajo 

son aplicables todas las condiciones y precauciones señaladas para el concreto de relleno de juntas metálicas, 
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teniendo en consideración las especificaciones técnicas del fabricante de la junta. Una vez que el concreto o 

mortero de reparación haya endurecido, pero no antes de transcurridas 72 horas, se procederá a instalar el 

perfil preformado. La colocación del perfil deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

 

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán 

afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado 

por el contratista a su costa si fuere causado por su culpa o negligencia.  

 

Los materiales sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, dejando el área de los trabajos 

completamente limpia. El contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el 

tránsito durante la ejecución de los trabajos, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro diurno 

y nocturno durante todo el período que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la División 800 y el 

“manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

Aplicación del inhibidor de la corrosión. El producto destinado a inhibir la corrosión de las armaduras se debe 

colocar en estricta conformidad con las recomendaciones del fabricante, las que generalmente especifican: 

aplicación con brocha en dos capas de 1mm. De espesor mínimo cada una, y esperara entre 2 y 3 horas antes 

de colocar el mortero proyectado. 

 

Colocación del mortero proyectado. El mortero proyectado se colocará en capas de 50 mm. De espesor. Tan 

pronto como se termine la aplicación del mortero proyectado, la superficie final debe alisarse mediante un 

planchado o regla; alternativamente la superficie puede estucarse. 

Finalmente deberá limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la 

intervención y proceder al curado del mortero proyectado mediante una membrana de curado y 

manteniéndolo húmedo y protegido del sol, viento y temperaturas extremas durante al menos 7 días.  

 

507.04 Medición. La medición se hará por metro lineal (m) con aproximación de dos decimales de junta 

reparada o reemplazada ya sea por tipo metálico o de tipo elástico expansible.  

 

507.05 Pago. Sera pagado por el número de metros lineales ejecutados al precio unitario estipulado en el 

contrato, el cual incluye todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesario para reparar o retira 

una junta dañada, preparar un cajón dentro del concreto donde se alojará la de reemplazo, y la colocación de 

una nueva junta metálica que se ajuste a lo especificado, o preparara un junta de dilatación de características 

adecuadas para alojar el perfil preformado por colocar, y la provisión e instalación de una nueva junta de tipo 

elástico expansible, y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de señalización 

y cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
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SECCIÓN 508 - REPARACIÓN DE LOSAS 

 

508.01 Generalidades. Consiste en cuadrar el agujero del concreto, limpiar el hierro, reponer el acero si fuese 

necesario y soldarlo o darle la longitud de desarrollo al refuerzo, formaletear por debajo y fundir con epóxico 

(como puente de adherencia) para pegar concreto antiguo con nuevo y aplicarle acelerante y fluidificante al 

concreto colocado clase 5000, para disminuir el tiempo de fraguado, protegiéndolo por encima (con planchas 

de acero de un espesor de 1” mínimo) para evitar que el tráfico circule directamente sobre lo reparado hasta 

que fragüe.  

 

508.02 Medida. Se medirá por Metros Cuadrados de reparación efectuada con dos decimales. 

 

508.03 Pago. Será pagado por el número de Metros Cuadrados ejecutados al precio unitario estipulados en el 

contrato. 
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SECCIÓN 509 - REPARACIÓN DE REMATES DE PUENTES 

 

509.01 Generalidades. Consiste en reparar el remate completo hasta dejarlo como originalmente se construyó 

utilizando los siguientes criterios: 

 

a). Cada vez que se aplique concreto deberá aplicarse epóxico que pegue el concreto antiguo con el nuevo y 

acelerante para apresurar el fraguado del concreto; 

 

b). Cuando no se pueda re-utilizar el refuerzo existente, se deberán utilizar barras adicionales con la longitud 

de desarrollo especificada, soldándose o amarándose con alambre de amare. 

 

 

509.02 Medida. Por unidades de remates individuales reparados. 

 

 

509.03 Pago. Se pagará por unidad reparada. 
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SECCIÓN 510 - REPARACIÓN DE BARANDALES DE PUENTES 

 

510.01 Generalidades. El barandal se reparará hasta dejarlo en las condiciones que se construyó, utilizando los 

siguientes criterios: 

 

a) Si es de concreto: Incluye remoción de la parte dañada, toda la formaleta necesaria y deberá usarse 

concreto con Epóxico, para pegar concreto antiguo con el concreto nueva clase 3,000 y se le agregará 

acelerante y al empalmar los hierros de refuerzo se soldarán o se les amarrará con alambre de amarre 

manteniendo la longitud de desarrollo. 

 

b) Si es de Metal: Se cambiarán y/o soldarán las partes evitando perder el temple del metal. 

 

510.02 Medida. Medida por Metro Lineal de Barandal reparado. 

 

510.03 Pago. Se pagará al precio unitario indicado en el contrato por metro lineal reparado. 
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SECCIÓN 511 - SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 

511.01 Generalidades. El Contratista colocará los dispositivos de señalización y seguridad, según lo establecido 

en la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”.  
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SECCIÓN 512 - MANTENIMIENTO DE PUENTES BAILEY 

 

512.01 Generalidades. Este trabajo consiste en acondicionar el puente para recuperar en lo posible la condición 

y capacidad de funcionamiento original. Para llevar a cabo lo anterior se necesita efectuar actividades de 

trabajos menores en los diferentes elementos que conforman los puentes y que no implique el desmontaje 

parcial o total del puente.  

 

El Contratista debe realizar, además una inspección visual para verificar minuciosamente la condición de 

paneles, embreizados, apoyos, puntales y cualquier elemento del puente; así como chequear los 

pernos/tornillos, bulones o pasadores de panel y los seguros de pasador que estén bien apretados y/o si faltan 

algunos de ellos. Debe realizar un informe completo de la condición de estos elementos que incluya un 

inventario de los daños y/o piezas y accesorios faltantes del puente, con reporte fotográfico incluido. 

 

Los trabajos se describen a continuación. 

 

512.02 Accesorios de conexión de las piezas del puente Bailey. 

 

512.02.01 Suministro e instalación de pernos faltantes.  Este trabajo consiste en el suministro e instalación 

de los pernos / tornillos, pasadores de panel y/o seguros de pasador que hagan falta en los diferentes 

elementos que conforman la estructura del puente. 

 

512.02.02 Medida. La medida se hará cuantificando el peso medido en kilogramos (con máximo de dos 

decimales) de accesorios utilizados, de conformidad con los estándares proporcionados por el 

proveedor del producto. 

 

512.02.03 Pago. El pago se debe hacer por él número de kilogramos, cuantificados como se indican 

anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglón. 

 

512.03     Cambio de elementos menores en la estructura del puente. 

 

512.03.01 Fabricación, suministro, instalación y pintura de piezas menores del puente. Consiste en la 

fabricación, suministro, instalación y pintura de piezas menores del puente y que para su instalación no 

requiere el desmontaje parcial o total del puente. El Delegado Residente deberá dictaminar si la pieza 

se repara o se suministra totalmente nueva, dependiendo del tipo y magnitud del daño que la pieza 

presente. 
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512.03.02 Medida. La medida se hará cuantificando el peso medido en kilogramos (con máximo de dos 

decimales) de las piezas fabricadas, suministradas e instaladas. 

 

512.03.03 Pago. El pago se debe hacer, por él número de kilogramos cuantificados como se indican 

anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglón. 

 

512.04 Reparación de elementos menores en la estructura del puente. 

 

512.04.01 Reparación y ajuste de piezas menores del puente.  Consiste en la reparación de piezas que 

estén dañadas severamente, mediante procedimientos de enderezado, reforzándolas en los lugares en 

que no perjudique la función de los elementos para lo que fueron diseñados. Para este trabajo se podrá 

aplicar soldadura, pero cuidando que los elementos no pierdan sus capacidades físicas. El costo unitario 

de este renglón debe contemplar el desmontaje de la pieza para su reparación, montaje del elemento 

reparado, adicionalmente la limpieza y pintura, de acuerdo a lo indicado en la Sección 501 de estas 

Especificaciones. El Delegado Residente deberá dictaminar si la pieza se repara o se suministra 

totalmente nueva, dependiendo del tipo y magnitud del daño que la pieza presente. 

 

512.04.02 Medida. La medida se hará, del peso medido en kilogramos cuantificados (con máximo de 

dos decimales) de la “parte reparada” - de la pieza dañada-. 

 

512.04.03 Pago. El pago se debe hacer, por él número de kilogramos cuantificados como se indican 

anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglón. 

 

512.05     Ajuste del puente. 

 

512.05.01 Ajuste y apretado del puente. Consiste en realizar un ajuste y apretado de los pernos / 

tornillos, pines de conexión y piezas de todo el puente, incluye embreizados, rampas de acceso, 

refuerzos y cualquier elemento que conforma el puente, que por su uso estén flojas, sueltas o 

desajustadas. 

 

512.05.02 Medida. La medida se hará, por el número de paneles tipo, que conforman el puente. 

 

512.05.03 Pago. El pago se debe hacer por él número de paneles tipo, que conforman el puente; 

medidos como se indican anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este 

renglón. 
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SECCIÓN 513 – LIMPIEZA DE PUENTE BAILEY 

 

513.01 Generalidades: Consiste en la limpieza de toda la estructura metálica del puente incluyendo paneles 

principales, todos los elementos de embreizados verticales y horizontales, vigas transversales, rampas de 

entrada y salida, si existen, y todos los elementos y piezas secundarias que la conforman. Este trabajo de 

limpieza deberá realizarse conforme lo indicado en la sección 501 de estas especificaciones.  

 

513.02 Limpieza y acondicionamiento de las superficies galvanizadas. Cuando se presente una corrosión severa 

a criterio del Delegado Residente, deben tratarse en la forma siguiente: 

 

a) En 1 galón de agua pura se disuelven 2 onzas de cloruro de cobre, 2 de nitrato de cobre y 2 de sal de 

amoníaco agregando a continuación 2 onzas de ácido muriático comercial. Esta operación debe llevarse a 

cabo dentro de un recipiente de arcilla o de vidrio y nunca en un recipiente metálico. 

 

b) La solución se aplica enseguida a la superficie galvanizada, con una brocha ancha y plana, después de lo 

cual se tornará dicha superficie de un color oscuro casi negro, que al secar se convierte en una película 

grisácea, la cual sirve de base (sustituye a la capa base o pintura taller), luego se aplicaría la pintura de 

acabado (segunda capa) especificada. 

 

513.03 Medida. La medida se debe hacer del número de paneles tipo, que conforman el puente. 

 

513.04 Pago.El pago se debe hacer, por él número de paneles tipo, que conforman el puente; medidos como 

se indican anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglón. 
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SECCIÓN 514 – PINTURA DE PUENTE BAILEY 

 

514.01 Generalidades: Consiste en la pintura de toda la estructura metálica del puente incluyendo paneles 

principales, todos los elementos de embreizados verticales y horizontales, vigas transversales, rampas de 

entrada y salida, si existen, y todos los elementos y piezas secundarias que la conforman. Este trabajo de pintura 

deberá realizarse conforme lo indicado en la sección 501 de estas especificaciones.  

 

514.02 Medida. La medida se debe hacer del número de paneles tipo, que conforman el puente. 

 

514.03 Pago.El pago se debe hacer, por él número de paneles tipo, que conforman el puente; medidos como 

se indican anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglón. 
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SECCIÓN 515 -PISO DE PUENTE BAILEY 

 

515.01 Definición. Existen dos tipos de piso para puentes Bailey de metal o de madera.  Cuando el piso sea de 

metal, se le aplicará el mismo tratamiento que a la estructura del puente pudiendo variar el color o la clase de 

pintura siempre que esta esté dentro de las especificaciones.  La medida y pago se hará conforme se indica en 

este renglón. Cuando el piso sea de madera, esta debe cambiarse total o parcialmente dependiendo de las 

circunstancias de su estado y con las condiciones que se describen a continuación: 

 

a) Tipo de madera. Para Estructuras de Puentes Bailey puede ser madera sin tratamiento, pero en este caso, 

debe tener un mínimo de duramen o madera de corazón como se indica en la Norma AASHTO M-168. 

Cualquier otra opción debe ser a criterio del Delegado Residente y tomando como base la integración de 

costos originalmente establecida. 

 

b) Fijadores de madera. Debe utilizarse clavos de alambre de acero liso y de forma standard, conforme la 

Especificación Federal FFM-101 como mínimo. Además, deben utilizarse tornillos o barras fijadoras, ocho 

por tablón de rodada como mínimo. 

 

c) Preservantes para la Madera. Cuando se utilice preservantes en la madera debe cumplir con la Norma 

AASHTO M-133.  Puede aplicársele el preservante disuelto en agua o bien utilizar aceite liviano (aceite 

quemado) o aceite de creosota en caliente. 

 

515.02 Pisos de tablones para puentes. Los pisos de madera de puentes Bailey deben ser de dos camas de 

tablones superpuestas soportadas por largueros o viguetas.  La cama inferior o piso debe ser colocada 

diagonalmente, como está especificado en los manuales de puentes Bailey, y cada tablón debe quedar 

firmemente asegurado de acuerdo a estas especificaciones y la cama superior o rodadura debe ser colocada 

paralelamente al eje central de la Vía del tránsito vehicular y fijada firmemente a la cama inferior.  Las juntas en 

la cama superior de tablones deben quedar alternadas en tres pies (91.4 centímetros), como mínimo. 

 

515.03 Cama superior. Debe tenerse especial cuidado en fijar los extremos de cada uno de los tablones.  El 

grueso de los tablones debe ser de 3 pulgadas (7.62 centímetros) y serán colocados en dos carrileras o 

rodaduras de tres (3) tablones cada una, con una distancia de 2.25 pies (0.70) a 3 pies (0.91 metros) entre las 

mismas y cada tablón debe ser de 10 o 12 pulgadas (25.4 o 30.48 centímetros), según el tipo de puente. 

 

515.04 Cama Inferior. La cama inferior debe colocarse en forma continua, uno a la par de otro tablón y sujetarse 

con el guardarruedas. El grueso es de 2 pulgadas (5.08 centímetros) y el ancho de 10 a 12 pulgadas, según el 

tipo de puente. 
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515.05 Guarda-ruedas. Los Guarda-ruedas, guarda bandas o mordientes deben ser colocados de acuerdo a 

las especificaciones de los puentes Bailey y en el caso que se utilice madera deben tener los cuatro lados 

tratados con preservante o pintados. Los Guarda-ruedas deben ser colocados en longitudes no menores de 5 

pies (1.52 metros) y secciones entre 4 y 6 pulgadas (10.16 y 15.24 centímetros) por lado. Los guarda ruedas 

deben pintarse con franjas verticales de 1 pie (30 centímetros) de ancho con colores alternados amarillo y negro. 

 

515.06 Otros tipos de Piso. Tomando en consideración que existe una gran variedad de tipos de piso de metal 

para puentes Bailey, se ejecutará el trabajo de acuerdo a la sección 525 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN, de 

estas especificaciones. 

 

515.07 Señalización. Dentro de este costo debe considerarse que: 

 

a) Los postes de entrada y salida del puente deben pintarse con franjas negras inclinadas 30 grados de la 

vertical y de 10 centímetros de ancho, espaciadas 10 centímetros. 

 

b) Debe Colocar como mínimo un círculo reflectivo por cada poste Bailey colocado. 

 

c) Colocar en los puentes 8 tubos de 24" rellenos con concreto ciclópeos pintados de blanco con franjas 

amarillas y negras al frente y círculos de pintura reflectiva o calcomanía (No esferas de vidrio con pintura 

de tráfico) en los laterales de la entrada y salida del puente. 

 

d) En los que tienen rampas, deberán colocarse muros de 8 metros de largo por 0.60 metros de ancho por 1 

metro de alto con el caballete para sostener la rampa y acortar la longitud de la rampa a 10 pies. 

 

NOTA. El costo de los incisos anteriores que corresponden a señalización debe incluirse dentro del costo del 

piso del puente. 

 

515.08 Medida. La medida se debe hacer por el número de pie-tabla de piso de puente Bailey, incluyendo 

rampas si las hay.  

 

515.09 Pago. El pago se debe hacer por él número de pie-tabla medidos como se indican anteriormente, al 

precio unitario de contrato, correspondientes a este renglón. 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 228 

SECCIÓN 516 – CONSTRUCCIÓN DE TOPE SÍSMICO DE CONCRETO 

REFORZADO 

 

516.01 Generalidades. Consiste en la construcción de cubos de concreto reforzado de 0.5x0.5x0.4 metros, 

anclado perfectamente sobre la viga de apoyo del puente. Este renglón deberá ejecutarse, utilizando los 

siguientes criterios: 

 

a) La altura de los topes debe ser mayor o igual a 30 cm. 

b) Para el diseño de los topes transversales se considerará la cuarta parte de la fuerza sísmica horizontal 

que actúa en sentido transversal en los extremos de ambos tramos. 

c) Se deberá tener una separación entre los topes y la superestructura igual al desplazamiento sísmico 

transversal, más 5 cm. 

d) El diseño de los topes transversales deberá ser lo suficientemente dúctil para poder evitar la caída de la 

superestructura. 

e) El anclaje sobre la viga de apoyo deberá ser a la profundidad calculada, el armado deberá ser de 

acuerdo a la fuerza cortante actuante, según diseño propuesto por el contratista y aprobado por las 

autoridades de COVIAL. Para el anclaje deberá utilizarse barreno para realizar los agujeros y aplicar 

epóxico que permita una buena adherencia del acero con el concreto. Este acero debe colocarse en 

forma transversal al sentido de las vigas principales del puente. 

f) En el área donde se fundirá el tope deberá previamente proceder a descubrir el concreto antiguo a 

través de punzonamiento para mejorar la adherencia. 

g) Utilizar concreto con Epóxico, para adherir el concreto antiguo con el concreto nueva clase 4,000. 

Adicionalmente todas las esquinas del tope sísmico deberán ser biseladas.  

 

516.02 Tope Sísmico Típico. Para efectos de estandarización se tiene calculado una fuerza cortante de 50 Ton. 

derivada del cálculo de la influencia de la fuerza sísmica horizontal actuante. Se deberá construir bajo las 

siguientes directrices. 

 

a) Anclar sobre la viga de apoyo del puente, a una profundidad de 25 cms., varillas de acero No. 5 

corrugado, grado 50 en forma de “U” invertida en ambos sentidos. 

b) Se deberá observar el detalle constructivo conforme al modelo presentado en el Anexo 4 de estas 

especificaciones.  

 

516.03 Medida. Medida por Unidad construida. 

 

516.04 Pago. Se pagará al precio unitario indicado en el contrato por unidad construida. 
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SECCIÓN 517 - REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO 

 

517.01 Descripción y Alcances. Este trabajo comprende la limpieza y rehabilitación de apoyos de vigas y losas 

en puentes, y cuando corresponda, su remplazo por elementos nuevos. Se incluye, de ser necesario, el 

apuntalamiento y elevación mediante gatos hidráulicos de las vigas y losas. 

 

Si se detectan concretos dañados bajo las placas de apoyo, exposición de refuerzo o con un recubrimiento 

menor al requerido, éstos deberán repararse considerando que la base de soporte de los apoyos es relevante 

para la estructura. Además, deberá cumplirse con lo indicado en la Sección 561 de las Especificaciones Generales 

para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos edición 2001. 

 

517.02 Materiales. Placas de apoyo. Como situación general, salvo que exista una indicación especial, las placas 

de apoyo de cualquier tipo que se encuentren dañadas, deberán reemplazarse por placas nuevas que cumplan 

con la sección 561 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Caminos edición 2001. 

Las placas deberán tener en sus caras laterales en forma clara, indeleble y sobre relieve, el nombre del 

fabricante, la fecha de fabricación el número del lote y el número de secuencia del lote. 

Mortero. El mortero que se utilice para nivelar las placas a la mesa de apoyo, deberá ser un producto preparado 

por una fabricante de reconocido prestigio y consistir en una mezcla cementosa de alta resistencia, conformada 

por áridos especiales de granulometría controlada y aditivos exentos de cloruros y componentes metálicos. 

 

517.03 Procedimiento de Trabajo. Primeramente, se deberá limpiar la zona del apoyo y sus alrededores, 

retirando la vegetación, el óxido, las acumulaciones de tierra, los restos de antiguos moldajes y cualquier otro 

material extraño. Así mismo deben limpiarse completamente las juntas de expansión, retirando todo material 

extraño y especialmente, todos los elementos incompresibles que se hubieren introducido, Luego se verificará 

el estado en que se encuentre el apoyo, debiéndose definir si éste cumple o no cabalmente con los propósitos 

para los cuales fueron instalados. 

 

Cuando los apoyos se encuentren en buen estado, es decir, sin ningún defecto o falla, la operación debe darse 

por terminada en esta etapa. 

 

Cuando el apoyo sea de placas, de cualquier tipo, y se encuentren desalineadas respecto al eje de la viga, no 

estén sensiblemente paralelas al plano de apoyo de la viga, presenten deformaciones, aplastamientos de sus 

caras laterales o cualquier otro signo de deterioro deberán reemplazarse. En general, salvo que el Delegado 

Residente lo indique de otra manera, las placas de apoyo existentes de cartón embreado, acero, plomo u otros 

materiales que se encuentren en mal estado, deberán reemplazarse por placas elastoméricas. 
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Para remplazar los apoyos, los elementos que descansan sobre ellos deberán apuntalarse y levantarse mediante 

gatos u otros procedimientos adecuados. El apuntalamiento deberá estar respaldado por una verificación 

estructural la que deberá ser aprobada por el Delegado Residente. Luego se deberá remover el apoyo 

deteriorado, incluyendo la parte de la mesa de apoyo que sea necesaria. 

 

El apoyo limpio reconstruido o nuevo debe colorarse sobre una superficie perfectamente horizontal, lisa y 

localizada a la cota exacta especificada. Para ello deberá prepararse la zona de apoyo mediante la colocación 

de un mortero de las características indicadas en la sección 522.02. Antes de colocar el mortero, la zona donde 

se vaciará deberá limpiarse mediante aire comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites); así mismo 

deberá asegurarse que la superficie terminada quede, a lo menos, 25 mm sobre las armaduras del concreto. 

 

Una vez que el mortero nivelador haya fraguado completamente, se instalará el apoyo, para en seguida 

proceder a retira los apuntalamientos. En cualquier caso, los procedimientos que se utilicen para apuntalar, 

levantar y desapuntalar las vigas, deberán garantizar que no inducirán, ni en el apoyo ni en el resto de la 

estructura, esfuerzos no contemplados, desplazamientos o giros. 

 

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en forma alguna, 

otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado por el contratista a su costa 

si fuere causado por su culpa o negligencia.  Los materiales sobrantes deberán trasladarse a botaderos 

autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia.  

 

El contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno durante todo el 

período que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la División 800 y el “manual de Seguridad Vial 

e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

517.04 Medición. La medida se debe hacer por el número de unidades de Apoyo ejecutadas satisfactoriamente 

de acuerdo con estas Especificaciones Generales y con las Disposiciones Especiales. 

 

517.05 Pago.  

a) Limpieza de Apoyos: Comprende todos los trabajos necesarios para la limpieza del apoyo y las 

correspondientes juntas de dilatación, de acuerdo con lo especificado, el pago de este trabajo se hará al 

precio establecido en el contrato medido como se indica en la sección 522.04. Adquisición, transporte y 

colocación de todos los materiales necesarios para ejecutar correctamente esta actividad; y en general 

todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de señalización y cualquier imprevisto 

necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
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b) Reemplazo de Apoyos: Comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios, 

estudios necesarios para levantar y apuntalar la estructura para efectuar el reemplazo o reconstrucción del 

apoyo, la preparación de una nueva zona de apoyo, así como la reinstalación del elemento al que sirve de 

apoyo y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de señalización y 

cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecución de la actividad el pago de este trabajo se hará al 

precio establecido en el contrato medido como se indica en la sección 522.04. 
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SECCIÓN 518 - REPARACIÓN DE GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

DE PUENTES 

 

518.01 Descripción y Alcances. Comprende el trabajo necesario para reparar concretos que presentan grietas 

que comprometen la capacidad estructural de la obra. En consideración a que este tipo de fallas es, muchas 

veces, potencialmente generador de problemas más serios, es indispensable que las características y 

condicionantes de los trabajos de reparación sean el resultado de análisis y estudios realizados por profesionales 

experimentados en el campo de las estructuras viales. 

 

Sin perjuicio que los estudios especializados, aplicados a las condiciones específicas de cada caso, puedan 

recomendar soluciones algo diferentes, en general las técnicas para reparar este tipo de fallas mantienen 

algunos aspectos básicos comunes, que son las que se especifican a continuación. Además, deberá cumplirse 

lo indicado en la Sección 569 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de 

la Dirección General de Caminos edición 2001. 

 

518.02 Materiales Para sellar las grietas se deberá utilizar una mezcla inyectable en base a resinas epóxicas 

proveniente de una fabricante que garantice plenamente la calidad del producto, aprobadas por el Delegado 

Residente, y que demuestre su aptitud para la función que se requiere.  El producto deberá llegar a la obra en 

su envase original cerrado, con las correspondientes etiquetas que señalen su procedencia, características e 

identificación del lote de fabricación. Debe dar resistencias mínimas de 90 MPa (12800 Lbs./pulg2) a la 

compresión y de 70 MPa (10000lbs/pulg.2) a la flexo tracción, ambas medidas a los 10 días, a 20° C de 

temperatura y 65% de humedad relativa. 

 

Para programar adecuadamente las cantidades por preparar cada vez es indispensable conocer perfectamente 

el tiempo de curado del producto sellador. Deberá asegurase que el producto para sellado que completamente 

confinado durante el proceso de colocación, y sea mediante inyecciones a presión o sólo por gravedad. Para 

ello se utilizará una capa adhesiva en base a resinas sintéticas, que asegure la adherencia y sellado de la 

inyección y que obtenga resistencias mínimas de 80 MPa a compresión y de 35 MPa a la flexo tracción ambas 

medidas a los 10 días, a 20° C de temperatura y 65% de humedad relativa. 

 

En la reparación de grietas en que el sellante se incorpora sólo por efectos de la gravedad, deben construirse 

diques alrededor de la grieta, para lo cual se utilizará una masilla sellante plasto-elástica elaborada en base a 

una emulsión acrílica. 

 

518.03 Procedimientos Preparación de la grieta. El concreto donde se encuentra la grieta por reparar debe 

tener a lo menos 28 días de edad. Así como unos 50mm a cada laso de ella en la superficie, debe limpiarse 
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perfectamente mediante chorro de agua, pulido, chorro de arena u otro procedimiento similar, que elimine la 

suciedad, el polvo y cualquier material que se encuentre suelto; se terminará con una limpieza con aire a presión, 

asegurándose que éste no contenga aceites u otras sustancias que pudieran impedir o limitar la adherencia del 

producto sellador. Así mismo, deberán retirarse los recubrimientos sueltos hasta 50mm a cada lado de la grieta 

por reparar. 

 

Al momento de iniciar el sellado, la superficie alrededor de la grieta debe encontrarse seca, para aplicar el sello 

superficial; el interior de la grieta debe encontrarse sin agua libre. 

 

Colocación del sello mediante inyección a presión. Salvo que las instrucciones del fabricante señalen otra cosa, 

en general no se deberá inyectar el producto de sellado cuando está lloviendo, y cuando la temperatura de la 

superficie por reparar o del aire sea inferior que 5°C o superior que 30°C. Deberá tenerse presente, además, 

cualquier otra limitante o precaución que recomiende el fabricante del producto para sellar. 

La inyección se ajustará a la siguiente secuencia: 

• Antes de instalar las boquillas para inyectar debe asegurarse que las aristas o borde de la agrieta se 

encuentren firmes; de no ser así, mediante una herramienta adecuada o por picado se deberá 

conformar, una ranura en forma de “V”, de una profundidad no menor que 10 mm o hasta encontrar 

concreto sano y firme. 

• Colocar las boquillas de la inyección (puntos de entrada) en la superficie a lo largo de la grieta, a 

distancias no mayores que el espesor del elemento de concreto o profundidad de la grieta. Cuando la 

grieta traspasa completamente el elemento, se deben colocar boquillas en ambas superficies, pero en 

posiciones escalonadas; en el caso de losas, las grietas por la cara inferior se deben sellar con el 

producto para confinar en base a resinas epóxicas. 

• Preparar el producto para confinar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y en ningún caso 

preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Sellar superficialmente toda 

la grieta, incluso alrededor de las boquillas y la ranura en forma de “V”, si corresponde. 

• Una vez endurecido el producto para confinar (normalmente transcurridas unas 24 Horas), se aplica 

aire comprimido al circuito para comprobar si el sistema se encuentra abierto y libre en todos sus 

puntos. El procedimiento permite además eliminar cualquier resto de polvo u otro contaminante.  

• Aceptadas las condiciones en que operará el sistema de inyección, se debe preparar el producto para 

sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningún caso preparar más cantidad que la que 

se pueda utilizar antes que se endurezca. 

• El sellador se debe inyectar a una presión constante, asegurándose de lograr un penetración pareja y 

completa y sin dejar vacíos o aire dentro del producto de sellado. 

• Se debe comenzar inyectando por el punto más bajo de la grieta y continuar hasta que el sellante 

comience a salir por la boquilla adyacente. Antes de seguir inyectando por el siguiente punto, se debe 

asegurar que se ha llenado completamente la grieta entre los dos puntos. Cuando ésta atraviesa 
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completamente el elemento se debe verificar, además que el sellante comienza a aflorar por el siguiente 

punto de la cara opuesta del elemento. Hechas esas comprobaciones se procede a obturar esos puntos 

e iniciar la inyección del siguiente. 

• Cuando se presenten situaciones en que el sellante no penetró bien en la grieta o sólo lo hizo 

parcialmente, la Supervisora deberá dejar constancia por escrito de lo sucedido para una evaluación 

posterior del Ingeniero Especialista. 

 

Una vez que la mezcla haya endurecido se deberá terminar la superficie en la zona de la grieta reparada, para 

lo cual el sello superficial se deberá remover mediante discos abrasivos u otras herramientas adecuadas, hasta 

lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el concreto que rodea la grieta. Finalmente deberá 

limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la intervención. 

 

Colocación de sello por gravedad. Salvo que las instrucciones del fabricante señalen otra cosa, en general no 

se deberá inyectar el producto de sellado cuando está lloviendo, ni cuando la temperatura de la superficie por 

reparar o del aire sea inferior que 5°C o superior que 30°C. Deberá tenerse presente, además, cualquier otra 

limitante o precaución que recomiende el fabricante del producto para sellar. 

La inyección por gravedad se ajustará a la siguiente secuencia: 

• Antes de iniciar el procedimiento, debe asegurarse que las aristas o borde de la agrieta se encuentren 

firmes; de no ser así, mediante una herramienta adecuada o por picado se deberá conformar, una 

ranura en forma de “V”, de una profundidad no menor que 10 mm o hasta encontrar concreto sano 

y firme. Deberá asegurarse que este trabajo no haya obturado la grieta ni que quede material suelto 

dentro de ella. 

• Cuando no se haya creado la ranura en “V” descrita anteriormente, alrededor de la grieta deberá 

formarse un cordón continuo, que se debe ir cerrando cada cierto trecho de manera de crear varios 

diques. 

• Preparar el producto para confinar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningún caso 

preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Sellar superficialmente la 

cara inferior de toda la grieta, si corresponde, utilizando el producto para confinar en base a resinas 

epóxicas. 

• Preparar el producto para sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningún caso 

preparar más cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Vaciarlo en forma uniforme 

y continua a lo largo de los diques o canales en “V” de manera de lograr un llenado completo de la 

grieta, sin dejar vacíos o aire en la grieta. 

• Cuando el sellante no haya penetrado bien en una zona de la grieta. La Supervisor deberá dejar 

constancia por escrito de lo sucedido para una evaluación posterior del Ingeniero Especialista. 
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Una vez que la mezcla haya endurecido se deberá terminar la superficie en la zona de la grieta reparada, para 

lo cual el sello superficial se deberá remover mediante discos abrasivos u otras herramientas adecuadas, hasta 

lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el concreto que rodea la grieta. Finalmente deberá 

limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la intervención. 

 

Disposiciones adicionales. Lo procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán 

afectar en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; cualquier daño deberá ser reparado 

por el contratista a su costa. Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, 

dejando el área de los trabajos completamente limpia El tratamiento en el botadero se ajustará a lo dispuesto 

en las Condiciones Ambientales. 

 

Cuando los trabajos interfieren de alguna forma con el tránsito por el puente o por el camino, antes de iniciarlos 

deberán adoptarse las medidas que se señalan en los dispositivos de señalización y seguridad que se indican 

en estas especificaciones. 

 

518.04 Medición. La medición debe hacerse por el número de metros lineales con aproximación de dos 

decimales o por suma global, de Reparación de Grietas en Estructuras de Concreto, efectuados 

satisfactoriamente de acuerdo con estas Especificaciones. 

 

518.05 Pago. 

 

a) Relleno de Grietas por Inyección. El pago debe hacerse por el número de metros lineales de reparación de 

Grietas en Estructuras de Concreto, cuantificados como se indica anteriormente y comprende todos los 

trabajos, transporte y suministro de materiales necesario para reparar una grieta en un concreto estructural, 

inyectando a presión un producto sellante apropiado. 

 

b) Relleno de Grietas por Gravedad   El pago debe hacerse por el número de metros lineales de reparación 

de Grietas en Estructuras de Concreto, cualquiera fuere el espesor y las características de la grieta 

cuantificados como se indica anteriormente y comprende todos los trabajos, transporte y suministro de 

materiales necesario para reparar una grieta en un concreto estructural, rellenándola con un producto 

sellante apropiado introducido por gravedad. 
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SECCIÓN 519 - REPARACIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETOS CON 

ARMADURAS CORROÍDAS EN PUENTES 

 

519.01 Descripción y Alcances. Esta operación se refiere a los trabajos necesarios para reparar concretos que 

presenta daños por corrosión de las armaduras. Incluye la colocación de un producto inhibidor de la corrosión, 

así como la reposición del concreto por medio de mortero lanzado mecánicamente o por un mortero en base 

a resinas sintéticas, pre dosificado especialmente para este tipo de reparaciones aprobado por el Delegado 

Residente. De igual modo, incluye la colocación o reemplazo de armaduras, si se observa una pérdida de 

sección de estas. 

 

En consideración a que este tipo de fallas es, potencialmente, generadora de problemas más serios, es 

indispensable que las características y condiciones de los trabajos de reparación sean el resultado del análisis y 

estudios realizados por profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales. 

 

519.02 Materiales. Como inhibidores de la corrosión de las armaduras se utilizarán productos en base a resinas 

epóxicas. Para reemplazar el concreto retirado se colocará un mortero proyectado mecánicamente que cumpla 

con lo dispuesto en la sección 259 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes 

de La Dirección General de Caminos edición 2001 o por un mortero en base a resinas sintéticas, pre dosificado 

especialmente para este tipo de reparaciones aprobado por el Delegado Residente. Además, deberá de cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

• Resistencia a la compresión a las 24 horas:     20 MPa 

• Resistencia a la compresión a los 28 días:       50 MPa. 

• Resistencia a la flexo tracción a los 28 días:      10 MPa. 

 

519.03 Procedimientos de Trabajo. Preparación de la superficie. Las superficies por cubrir con el mortero o 

concreto lanzado deben estar sanas y firmes y encontrarse limpias de toda suciedad o substancia que pudiera 

impedir la adherencia, tanto del producto inhibidor de la corrosión como del mortero o concreto lanzado. Para 

ello se deberá remover completamente toda el área que presenta deterioro y hasta la profundidad necesaria 

para encontrar concreto en esas condiciones. 

 

La remoción se hará mediante el uso de martillos, cinceles y otras herramientas o máquinas similares. La 

condición del concreto se puede determinar en la práctica golpeando la superficie con un martillo: las áreas de 

concreto sano producirán un sonido metálico, agudo y vibrante, en tanto que en las con concreto dañado el 

sonido será sordo y hueco. 
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La remoción debe conformar un perímetro de forma regular, y alcanzar la profundidad necesaria para despejar 

completamente las barras de acero y hasta 25mm por detrás de ellas. Luego la superficie se deberá limpiar con 

aire a presión, asegurándose que éste se encuentre libre de aceite u otro contaminante, de las barras de acero 

deberán removerse, además, los contaminantes y el óxido, para lo cual se deberá emplear un chorro de arena 

u otro procedimiento apropiado que deje la superficie perfectamente limpia y sin ningún resto de óxido. Si se 

detecta una pérdida de sección de la armadura, ésta se deberá reponer de acuerdo con las instrucciones del 

Delegado Residente, siempre teniendo en cuenta el área de acero con que se diseñó la estructura. 

 

Si existieran grietas, ellas deberán tratarse de acuerdo con lo que señale el Ingeniero experto en el campo de 

las estructuras viales, ajustándose a lo dispuesto en la sección 519 de estas Especificaciones.  

 

El contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución 

de los trabajos, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno durante todo el 

período que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la División 800 y el “manual de Seguridad Vial 

e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

519.04 Medición.  La medición se hará por metro cuadrado (m2) con aproximación de dos decimales o por 

suma global de superficie reparada, cualquiera fuere el espesor y las características de la reparación.  

 

519.05 Pago: El pago debe hacerse por el número de metros cuadrados (m2) cuantificados como se indica 

anteriormente y comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesario para reparar el 

área de concreto dañado y con las armaduras corroídas, para lo cual se considera remover todo el concreto en 

mal estado, limpiar las armaduras dañadas (agregando nuevas armaduras si fuere necesario), para enseguida 

protegerlas mediante un inhibidor de la corrosión y rellenar  con un  mortero lanzado mecánicamente o por 

un mortero en base a resinas sintéticas, pre dosificado especialmente para este tipo de reparaciones aprobado 

por el Delegado Residente, incluye andamios y formaleta si son necesarios. 
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SECCIÓN 520 - REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON 

MATERIALES COMPUESTOS FRP (FIBER REIFORCED POLYMER) 

 

520.01 Descripción y Alcances. Este trabajo consiste en el reforzamiento de estructuras de concreto para 

aumentar o restituir la capacidad a flexión, cortante y torsión, con materiales compuestos FRP (Fiber Reinforced 

Polymer), tanto los sistemas de lámina pre moldeada (precured) como los sistemas saturados en sitio (wet lay 

up), elaborados ya sea de fibra de vidrio (GFRP) o de fibra de carbono (CFRP). El diseño de reforzamiento 

externo se deberá efectuar con estándares como el ACI 440 2R. 

 

En consideración a que este tipo de trabajos es, potencialmente, generadora de problemas más serios, es 

indispensable que las características y condiciones de los trabajos sean el resultado del análisis y estudios 

realizados por profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales. Estos estudios deberán 

presentarse a COVIAL para su aprobación. 

 

520.02 Materiales Los materiales a utilizar serán materiales compuestos de fibras inorgánicas embebidas en 

resinas orgánicas. Las fibras a aplicar son de carbono, pero también podrán ser de aramida, vidrio, poliéster y 

acero. La resina será a base de epoxi, endurecido en frío o en caliente los sistemas pueden ser tipo barras 

prefabricadas similares a chapas metálicas o sistemas de mantas flexibles que permiten aplicación de varias 

capas, ganando en capacidad portante. Cuando las fibras están dispuestas en una dirección única el sistema 

suele ser llamado de laminados. Cuando la dirección de las fibras es ortogonal (bidireccional) suele ser llamado 

de tejido o tela.  

 

520.03 Procedimientos de Trabajo. 

• Descargar la Estructura 

• Apuntalarla (si se requiere) y controlar la horizontalidad o verticalidad del elemento. 

• Retirar la pintura, el recubrimiento y la lechada superficial hasta obtener una superficie limpia del 

concreto estructural. 

• Pulir o desbastar la superficie con chorro de arena húmedo 

• Limpiar la superficie de la banda o lámina, quitando grasas. 

• Preparar el adhesivo epoxi. 

• Aplicar el adhesivo epoxi sobre el concreto y sobre la lámina/bandas de fibra con una espátula en 

espesor máximo de 1 mm. 

• Esperar por lo menos unos 5 minutos. 

• Unir ambas superficies, recorriéndolas con rodillo de acero caucho para expulsar el aire y el exceso de 

adhesivo. 

• Esperar 1 día y volver a cargar.  
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520.04 Medición. La medición se hará por suma global de todo el trabajo terminado y recibido a satisfacción  

 

520.05 Pago. El pago de este trabajo se hará al precio establecido en el contrato medido como se indica en la 

sección 521.04. Este pago incluirá el costo de estudios, presentación de la solución estructural por un Ingeniero 

experimentado en el campo de las estructuras viales, adquisición, transporte y colocación de todos los 

materiales necesarios para ejecutar correctamente esta actividad; y en general todos los costos de mano de 

obra, equipo, herramienta, equipo de señalización y cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecución 

de la actividad. 
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SECCIÓN 521 - MONTAJE PUENTES MODULARES DE EMERGENCIA 

 

521.01 Descripción y Alcances. Este trabajo consiste en ejecutar todos los trabajos necesarios para realizar el 

montaje de la estructura metálica del puente provisional, incluido  la carga desde la bodega donde este 

guardado, transporte, descarga en el lugar donde se va a colocar del todas las piezas del puente modular así 

como todos los equipos y accesorios que se requieren para su montaje, su armado de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante, colocación y puesta en funcionamiento en el lugar donde va a funcionar, 

prueba de carga del puente antes de dejarlo en servicio, además se debe considerar en este trabajo la 

construcción de accesos y apoyos del puente si son necesarios. 

 

521.02 Materiales. Para la ejecución de la actividad, los materiales a emplear son los elementos que constituyen 

la estructura del Puente, los cuales deben ser de una empresa reconocida por el uso previamente comprobado 

de este tipo de estructuras. Además, deberá considerar tablones, material granular, gaviones piedra, todos los 

materiales deberán cumplir con las normas de estas Especificaciones Técnicas de COVIAL  2022 y las 

Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos 2001. 

 

521.03 Equipos y Herramientas. Los equipos y herramientas a utilizar dependerán del tipo de puente a colocar 

y son específicos para cada caso. Además, se requiere equipo de topografía, maquinaria para acondicionar el 

terreno y equipo para transportar, movilizar y desplazar elementos pesados, En general, se requieren 

retroexcavadora o grúa con una capacidad mayor a 10 toneladas, un tractor mediano con buldócer o moto 

niveladora, equipo de compactación, equipo de iluminación, equipos de comunicación. 

 

521.04 Procedimientos del Trabajo. 

• Disponer y tomar medidas de seguridad tanto en la cargada como descargada construcción del puente, 

en las vías de tránsito y en la obra considerando todos los elementos y dispositivos de seguridad que 

sean convenientes. 

• Seleccionar los componentes del puente, equipos, herramientas, campamento, camiones, vehículos de 

apoyo, grúas, etc. De acuerdo a la luz requerida. 

• Elaborar un Programa de Montaje. El Contratista, sobre la base del conocimiento previo y obligatorio 

de las características físicas del cauce y régimen del río o del vacío a salvar y de las áreas circundantes 

donde se emplazará el puente, definirá y propondrá al Supervisor para su aprobación el Programa de 

Montaje que considere adecuado para que la estructura metálica pueda emplazarse hasta su posición 

final. El Contratista debe presentar planos de montaje y cálculos del proceso de montaje y lanzamiento, 

definiendo las dimensiones y materiales necesarios de las estructuras temporales a utilizarse. En general, 

los sistemas de montaje a utilizar dependen del tipo y longitud del puente a instalar, de las condiciones 

del terreno, de los equipos y de los recursos disponibles. En la práctica, se utilizan normalmente cinco 
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sistemas de montaje: el de la Nariz de Lanzamiento en puentes hasta de 50 metros de luz; el de la obra 

falsa colocando apoyos temporales en el lecho del río; el sistema de bloque en puentes hasta de 12 

metros de luz utilizando una grúa para sostener la estructura armada y un tractor con buldócer para 

empujarla; el sistema de cantiléver usando grúas y cables para el armado y el sistema de teleférico 

empleando torres y cables para el armado en puentes con luces de más de 60 metros. El Contratista 

presentará también, la relación de equipos, herramientas, accesorios, materiales necesarios, personal 

especializado y medidas de seguridad adicional durante la instalación del puente. La aprobación del 

Supervisor no exime al Contratista de sus responsabilidades por la seguridad en el montaje y el 

funcionamiento adecuado de sus equipos.  

• Previo al traslado y montaje del puente modular, el contratista o quien lo requiera, deberá diseñar y 

construir accesos, apoyos del puente y obras de protección de los apoyos del puente cuando sea 

necesario, lo que será sometido a revisión y aprobación de COVIAL. 

• Los accesos deberán contemplar a lo menos 2 veces la longitud del puente a instalar, rectos tanto en 

la entrada y salida del puente, un ancho de 3.60m. para una vía y 7.20 para dos vías con un CBR no 

menor a 80% y con una densidad de compactación mínima de 95%. Niveladas y conformadas. Los 

apoyos del puente deberán considera una cimentación optima de tal forma que aseguren el tránsito 

en forma continua y sin interrupciones, la cimentación dependiendo de las condiciones del terreno 

podrá ser directa, semi-profunda o profunda. 

 

Los componentes y los módulos del puente se colocarán a un costado del eje del acceso elegido, 

secuencialmente, de acudo a la metodología y construcción del armado de nariz de lanzamiento y construcción 

del puente. 

 

521.04 Medición.  La medición se hará por suma global (SG) de puente colocado y que entre en funcionamiento 

de longitud y capacidad de carga que fue solicitado.  

 

521.05 Pago. El pago de este trabajo se hará al precio de suma global como se indica en la sección 524.04. Este 

pago incluirá el costo de la carga desde la bodega donde este guardado, transporte, descarga en el lugar 

donde se va a colocar del todas las piezas del puente modular así como  todos los equipos y accesorios que se 

requieren para su montaje, su armado, colocación y puesta en funcionamiento en el lugar donde va a funcionar, 

además se debe considerar en este trabajo la construcción de accesos y apoyos del puente si son necesarios, 

adquisición, transporte y colocación de todos los materiales necesarios para ejecutar correctamente esta 

actividad; y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de señalización y 

cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
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SECCIÓN 522 - APUNTALAMIENTO TEMPORAL Y ANDAMIAJE 

 

522.01 Generalidades.  Consiste en el apuntalamiento de las vigas con la finalidad de que no se permitan 

deformaciones diferenciales, con tráfico vehicular sobre el puente, durante el proceso de aplicación de epóxicos 

y fijación de fibras de carbono, para asegurar y garantizar una adecuada instalación de este refuerzo. 

 

Este renglón deberá ejecutarse utilizando el siguiente procedimiento: 

a) El ingeniero estructural de la empresa constructora deberá indicar el punto exacto del apuntalamiento de 

la viga en cada caso. 

b) Se deberá suministrar e instalar una torre de apuntalamiento suficientemente resistente para soportar las 

cargas que se aplicaran. 

c) Colocar uno o dos gatos hidráulicos accionados por una central hidráulica, en la parte superior de la torre 

a una distancia vertical que permita aplicarle carga hacia arriba a la viga, se deberá colocar una platina de 

acero de ¾” mínimo de espesor, entre los gatos hidráulicos y la viga, para que la carga aplicada con los 

gatos hidráulicos no se aplique puntualmente sino en forma distribuida en la viga.  Este apuntalamiento 

temporal deberá estar presente hasta que los epóxicos aplicados estén totalmente secos de acuerdo a lo 

recomendado por el fabricante. 

d) En este renglón deberá considerarse todo el andamiaje necesario para que el personal técnico de campo 

realice la actividad de reforzamiento en puntos de falla en vigas con fibra de carbono. 

 

522.02 Medida. La medida debe hacerse por el número de unidades individuales de apuntalamiento temporal 

y andamiaje. 

 

522.03 Pago.  El pago debe hacerse por el número de unidades al precio unitario del contrato correspondiente 

a este renglón. 
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SECCIÓN 523- REFORZAMIENTO EN PUNTOS DE FALLA EN VIGAS, CON 

FIBRA DE CARBONO 

 

523.01 Generalidades.  Consiste en el reforzamiento de las vigas de concreto del puente que presenten daños 

evidentes y/o los esfuerzos calculados, en estos elementos, están debajo de la demanda real de servicio, para 

esfuerzos de corte.   

 

 Este renglón deberá ejecutarse utilizando el siguiente procedimiento: 

 

a) El contratista deberá realizar un análisis estructural del elemento a tratar y diseñar el reforzamiento 

necesario a cortante que requieren las vigas a intervenir. Este diseño deberá incluir: la longitud de la zona 

de la viga a tratar, la cantidad de refuerzo a base de fibra de carbono, tanto longitudinal y vertical que es 

necesario colocar en cada caso.  

b) En el área de la viga a intervenir deberá limpiarse por medio de un chorro de arena preferentemente o con 

cepillo circular de acero. Este tratamiento debe eliminar todas las impurezas, pintura suelta y otras sustancias 

adheridas, hasta dejar descubierto el concreto. Debe prestarse atención especial a la limpieza de las 

esquinas y a los ángulos formados por las partes salientes. 

c) Se debe lavar el área a intervenir con agua a alta presión con hidro lavadora para eliminar todas las 

partículas de polvo que estén adheridas a la superficie.  

d) En el área a intervenir deberán sellarse todas las grietas de acuerdo a lo indicado en la sección 569 del libro 

azul de la DGC, de la sección 569.01 a la sección 569.06. 

e) Se deberá tratar toda el área con mortero estructural hasta lograr una superficie totalmente pareja y que 

permita un espesor uniforme de los materiales utilizados para pegar la fibra de carbono. 

f) Se deberá colocar la fibra de carbono utilizando las fichas técnicas y recomendaciones del fabricante del 

producto, el supervisor deberá revisar previamente los procedimientos recomendados y autorizar la 

ejecución del trabajo. 

g) Finalmente se deberá aplicar sobre la fibra de carbono un epóxico resistente al fuego de acuerdo a fichas 

técnicas y recomendaciones del fabricante. 

 

523.02 Medida. La medida debe hacerse por el número de unidades individuales puntos de falla. 

 

523.03 Pago.  El pago debe hacerse por el número de unidades al precio unitario del contrato correspondiente 

a este renglón. 
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SECCIÓN 524- MONTAJE DE PUENTE TIPO BAILEY 

 

524.01 Generalidades.  Consiste en el montaje completo de una estructura modular de acero de emergencia 

(usualmente denominada tipo Bailey, no importando la marca de fabricación del puente). 

 

El montaje incluye toda la mano de obra calificada y no calificada, montaje y desmontaje de la nariz de 

lanzamiento, y todo el equipo de montaje grúa, triques, herramienta básica de mano, llaves de impacto, 

compresor, llave de torque y demás herramienta menor.  

 

Este renglón NO INCLUYE el transporte de las piezas del puente Bailey a ser instalado. 

 

524.02 Medida. La medida debe hacerse por el número de unidades de kilogramo de peso del puente Bailey 

satisfactoriamente instalado y en funcionamiento. 

 

524.03 Pago.  El pago debe hacerse por el número de unidades de kilogramo al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón. 
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SECCIÓN 525 - TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

525.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y que se 

requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios establecidos en el 

Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el Delegado Residente y después 

de analizados, sean aprobados por COVIAL. 

525.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón, se pagarán por las unidades aprobadas o por suma 

global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, considerando los siguientes rubros: 

a) Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado, más un recargo del 25% en concepto de 

administración y utilidad. 

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con los salarios que 

El Contratista tenga en vigencia al autorizar el trabajo, aplicando a su monto un factor de 45% en concepto 

de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago por personal administrativo utilizado por El Contratista. 

c) Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según se indica en el 

literal b. 

d) Al monto de la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en concepto de administración 

y utilidad. 

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos, se hará de acuerdo al 

rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución del trabajo, a este 

costo no se hará ningún recargo. 

f) La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) dividido 

entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la actividad. 

g) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental será pagado dentro de este renglón. 

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, 

compensándosele económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada para la 

ejecución del trabajo; se pagará de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al autorizarse el 

trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y este 

resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de suministro y reparación de 

herramientas y equipos menores; no se hará pago por personal de administración de El Contratista.  b) Todos 

los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, 

carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos 

de administración.  c)  El Contratista recibirá pago por el valor de la renta de cualquier maquinaria y equipo, 

por el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos. Al valor de la renta no se le incrementaran ningún 

porcentaje. 

525.03 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se debe 

adjuntar Cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de 

soporte de los gastos realizados. 
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SECCIÓN 526 – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS 

DEL MANTENIMIENTO DE PUENTES  

 

526.01 Puentes de Concreto. La empresa contratista deberá de entregar a la Supervisora los certificados de 

calidad de los materiales que son utilizados para la reparación de los puentes de concreto, grado del hierro a 

utilizar en barandales, losas, diseño del concreto a utilizar en el remate, barandales, losas, vigas, etc., tipo de 

soldadura a utilizar en la reparación de las juntas, certificados de calidad de la pintura. 

 

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143) 

Ensayo a la Compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39) 

 

Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo. 

 

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143) 

Toma y ensayo de testigos   AASHTO T 24 (ASTM C 42)  

De concreto endurecido 

 

526.02 Puentes de Metal. La empresa contratista deberá de entregar a la Supervisora los certificados de calidad 

de los materiales que son utilizados para la reparación de los puentes de metal, como los certificados de calidad 

de acero a utilizar cuando sean cambiadas piezas de la estructura del puente, así como de la pintura que será 

utilizada, así como el tipo de soldadura a utilizar en la fijación de las piezas. 

 

Ensayos          Códigos de Soldaduras                     Tipos  Códigos de Soldaduras                      

        Para Puentes D1.5 de la                 Para Puentes D1.5 de la 

           ANSI/AASHTO/AWS        ANSI/AASHTO/AWS 

  

Calificación, equipos         Códigos de Soldaduras                  Requisitos,            Códigos de Soldaduras                      

Y operarios, ensayos            Para Puentes D1.5 de la                  Diseño y  Para Puentes D1.5 de la 

Inspección radiográfica.          ANSI/AASHTO/AWS             Construcción.               ANSI/AASHTO/AWS 

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143) 

Ensayo a la Compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39) 
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526.03 Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo. 

 

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143) 

Toma y ensayo de testigos   AASHTO T 24 (ASTM C 42)  

de concreto endurecido 

 

La pintura que será aplicada a los puentes de metal deberá de cumplir con lo establecido en la sección 501.02 

de estas Especificaciones Técnicas COVIAL 2022. 

 

El supervisor solicitará al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios para 

sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados. 

 

La calidad de los materiales a utilizar, así como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera 

responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente. 

 

Además, la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial, deberá de contar con el equipo para 

realizar ensayos de campo descrito en la sección 102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo de estas 

Especificaciones Técnicas. 
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SECCIÓN 527. – DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE ACERA 

PUENTE VEHICULAR, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y SU 

TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO APROPIADO 

 

527.01 DEFINICIÓN: Las demoliciones y los desmantelamientos, la limpieza, son los trabajos que se ejecutan 

con el objeto de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales 

aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora. 

 

a) EQUIPO 

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, 

siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas 

condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 

esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

lo reemplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales producto de la demolición y desmantelamiento, se cargarán y transportarán al sitio o banco de 

desperdicios que indiquen los planos o que apruebe la supervisora, en vehículos con cajas cerradas y protegidos 

con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen, si es que éstos circularán por caminos 

de uso común.  

 

c) TRABAJOS PREVIOS 

1. Inmediatamente antes de la demolición y desmantelamiento se hará un levantamiento para determinar 

las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por demoler, así como los elementos 

por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas. 

2. El plano y la supervisora indicarán la estructura por demoler, las líneas y niveles entre los que se 

demolerá o desmantelará una parte de la estructura. 

3. Cuando sólo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se ejecutarán las obras auxiliares necesarias 

y tomarán las precauciones debidas para evitar daños a la parte que no se demolerá. 
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4. El Contratista de Obra tomará todas las precauciones para evitar daños a terceros, realizando las obras 

de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto. 

 

 

d) DEMOLICIÓN 

1. Previamente a la demolición de una estructura o de una de sus partes, se hará el desmantelamiento de 

los materiales aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolición se hará de acuerdo con lo 

fijado en los planos aprobados por la supervisora, sin dañar los materiales expresamente indicados para 

su empleo posterior. 

2. Antes de la demolición de banquetas, bordillos y pavimentos, se hará un corte con sierra, para no 

ocasionar daños más allá de los límites indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 

3. La demolición se ejecutará utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con 

lo que indiquen los planos o apruebe la supervisora. 

4. En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se 

harán hasta la profundidad que indiquen los planos o apruebe la supervisora, para cada caso en 

particular. 

5. La demolición parcial de una estructura presentará superficies libres de materiales sueltos o flojos en la 

estructura. En el caso de concreto reforzado, en las juntas de construcción el acero de refuerzo se 

cortará o se dejará en la cantidad, forma y longitud que indiquen los planos o apruebe la Supervisora. 

6. El producto de la demolición de una estructura de concreto hidráulico, se disgregará o fraccionará 

mediante la herramienta y la maquinaria adecuada. 

7. Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las líneas y niveles 

indicados en los planos o por la Supervisora, serán reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del 

Contratista de Obra, con las características y materiales que tenían en su estado original. 

 

e) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolición se considere terminados y 

sean aceptados por la supervisora, se comprobará: 

 

1. Que la demolición se haya ejecutado de acuerdo con las líneas y niveles indicados en los planos o 

aprobados por la Supervisora y que, en su caso, las partes de la estructura demolidas o desmanteladas 

fuera de dichas líneas y niveles hayan sido correctamente reconstruidas o repuestas. 

2. Que cuando se haya demolido parcialmente una estructura, las superficies expuestas queden libres de 

materiales sueltos o flojos en la estructura y que, en el caso de concreto reforzado, en las juntas de 

construcción el acero de refuerzo haya sido cortado o dejado en la cantidad, forma y longitud indicadas 

en los planos o aprobadas por la Supervisora.  
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3. Que    los    materiales    producto    de    la    demolición    o    el desmantelamiento, aprovechables o 

no, hayan sido colocados en la forma y en el lugar de almacenamiento o en el banco de desperdicios 

indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 

 

527.02 MEDIDA: Cuando la demolición y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de los planos, se 

medirán según como sigue: 

 

1. La demolición de concreto hidráulico, se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) de 

demolición terminada, para cada tipo de material, con aproximación a dos decimales. La cuantificación 

se efectuará en la propia obra, antes de demoler la estructura. 

2. El desmantelamiento de elementos refundidos se medirá tomando como unidad la pieza demolida, 

según su tipo. 

 

527.03 PAGO: Cuando en la demolición se contraten a precios unitarios por unidad de obra se pagarán al 

precio fijado en el contrato, para el metro cubico de demolición de concreto hidráulico. 
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SECCIÓN 528. - DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE VIGAS 

PUENTE PARA RETIRO DE DISPOSITIVOS DE APOYO EXISTENTE, INCLUYE 

CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y SU TRASLADO A UN BANCO DE 

DESPERDICIO APROPIADO 

 

530.01 DEFINICIÓN: Las demoliciones y los desmantelamientos, la limpieza, son los trabajos que se ejecutan 

con el objeto de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales 

aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora. 

 

a) EQUIPO 

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, 

siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas 

condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 

esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

lo reemplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales producto de la demolición y desmantelamiento, se cargarán y transportarán al sitio o banco de 

desperdicios que indiquen los planos o que apruebe la supervisora, en vehículos con cajas cerradas y protegidos 

con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen, si es que éstos circularán por caminos 

de uso común.  

 

c) TRABAJOS PREVIOS 

1. Inmediatamente antes de la demolición y desmantelamiento se hará un levantamiento para determinar 

las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por demoler, así como los elementos 

por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas. 

2. El plano y la supervisora indicarán la estructura por demoler, las líneas y niveles entre los que se 

demolerá o desmantelará una parte de la estructura. 

3. Cuando sólo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se ejecutarán las obras auxiliares necesarias 

y tomarán las precauciones debidas para evitar daños a la parte que no se demolerá. 
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4. El Contratista de Obra tomará todas las precauciones para evitar daños a terceros, realizando las obras 

de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto. 

d) DEMOLICIÓN 

1. Previamente a la demolición de una estructura o de una de sus partes, se hará el desmantelamiento de 

los materiales aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolición se hará de acuerdo con lo 

fijado en los planos aprobados por la supervisora, sin dañar los materiales expresamente indicados para 

su empleo posterior. 

2. Antes de la demolición de banquetas, bordillos y pavimentos, se hará un corte con sierra, para no 

ocasionar daños más allá de los límites indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 

3. La demolición se ejecutará utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con 

lo que indiquen los planos o apruebe la supervisora. 

4. En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se 

harán hasta la profundidad que indiquen los planos o apruebe la supervisora, para cada caso en 

particular. 

5. La demolición parcial de una estructura presentará superficies libres de materiales sueltos o flojos en la 

estructura. En el caso de concreto reforzado, en las juntas de construcción el acero de refuerzo se 

cortará o se dejará en la cantidad, forma y longitud que indiquen los planos o apruebe la Supervisora. 

6. El producto de la demolición de una estructura de concreto hidráulico, se disgregará o fraccionará 

mediante la herramienta y la maquinaria adecuada. 

7. Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las líneas y niveles 

indicados en los planos o por la Supervisora, serán reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del 

Contratista de Obra, con las características y materiales que tenían en su estado original. 

 

e) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolición se considere terminados y 

sean aceptados por la supervisora, se comprobará: 

 

1. Que la demolición se haya ejecutado de acuerdo con las líneas y niveles indicados en los planos o 

aprobados por la Supervisora y que, en su caso, las partes de la estructura demolidas o desmanteladas 

fuera de dichas líneas y niveles hayan sido correctamente reconstruidas o repuestas. 

2. Que cuando se haya demolido parcialmente una estructura, las superficies expuestas queden libres de 

materiales sueltos o flojos en la estructura y que, en el caso de concreto reforzado, en las juntas de 

construcción el acero de refuerzo haya sido cortado o dejado en la cantidad, forma y longitud indicadas 

en los planos o aprobadas por la Supervisora.  
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3. Que    los    materiales    producto    de    la    demolición    o    el desmantelamiento, aprovechables o 

no, hayan sido colocados en la forma y en el lugar de almacenamiento o en el banco de desperdicios 

indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 

 

528.02 MEDIDA: Cuando la demolición y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de los planos, se 

medirán según como sigue: 

 

1. La demolición de concreto hidráulico, se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) de 

demolición terminada, para cada tipo de material, con aproximación a dos decimales. La cuantificación 

se efectuará en la propia obra, antes de demoler la estructura. 

2. El desmantelamiento de elementos refundidos se medirá tomando como unidad la pieza demolida, 

según su tipo. 

 

528.03 PAGO: Cuando en la demolición se contraten a precios unitarios por unidad de obra se pagarán al 

precio fijado en el contrato, para el metro cubico de demolición de concreto hidráulico. 
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SECCIÓN 529 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-

36, PARA ALZAS DE IZAJE DE LAS VIGAS DEL PUENTE 

 

529.01 DEFINICIÓN: El acero estructural es el constituido por placas y perfiles laminados de línea comercial; los 

elementos metálicos son los complementarios para efectuar las uniones, como son remaches, pernos, tornillos, 

tuercas, roldanas y soldadura. 

 

a) MATERIALES 

1. Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones, perfiles o el tipo de acero, 

los ajustes deberán ser aprobados por la Supervisora. Si el Contratista de Obra propone dichos cambios, 

lo hará mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Supervisora para su análisis y 

aprobación. Dicho estudio ha de contener como mínimo, la memoria de cálculo, croquis o planos y la 

responsabilidad del diseño estructural. 

2. No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en los planos, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el 

Contratista de Obra. 

3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisora, los materiales presentan deficiencias respecto 

a las características, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las 

corrija o los remplace por otros adecuados, por su cuenta y costo 

 

b) EQUIPO 

El equipo que se utilice para la fabricación y habilitación de acero estructural y elementos metálicos será el 

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 

establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de 

utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por 

personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisora, el equipo presenta deficiencias 

o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista 

de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, 

que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

1. PUNZÓN O BROCA 

El punzón o la broca empleados para taladrar serán de un diámetro superior en uno coma seis (1,6) 

milímetros, respecto al nominal del remache o tornillo no acabado. 
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2. EQUIPO DE CORTE 

Sierras acero plata y sierras circulares para el corte en frío de los elementos de acero. Cuando el 

proyecto indique el corte en caliente o la Supervisora lo apruebe, se usarán sopletes guiados 

mecánicamente, preferentemente automáticos, que garanticen un acabado uniforme. 

 

3. EQUIPO PARA SOLDAR 

El equipo para soldar será el apropiado para aplicar eficazmente el metal de aporte, deberá de 

mantenerse horno portátil para mantener la temperatura estable de los electrodos a usar, según el tipo 

de soldadura que establezca el proyecto o apruebe la Supervisora. 

 

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista 

de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad 

de la obra. 

 

c) EJECUCIÓN 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

a) Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Supervisora, el Contratista de Obra presentará para su 

aprobación los planos de taller correspondientes, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la 

correcta fabricación de las piezas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto. 

b) El Contratista de Obra facilitará el acceso al sitio de fabricación de las piezas, para que el personal que 

asigne la Supervisora verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo y calidad, y los procedimientos 

de construcción y pueda efectuar los muestreos y pruebas que considere necesarias. 

 

2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

a) Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y 

no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se soldará: 

b) Cuando el metal base por soldar esté húmedo, expuesto a la lluvia, vientos fuertes u otras condiciones 

meteorológicas desfavorables. 

c) Cuando la temperatura del metal base por soldar sea inferior a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando 

la temperatura del metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados Celsius, se permitirá el 

precalentamiento de éste hasta una temperatura mínima de veinte (20) grados Celsius, manteniéndola 

durante toda la operación de soldadura. 
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3. FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN 

a) Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, cumplirán con lo establecido en el 

proyecto o aprobado por la Supervisora. 

b) Los cortes se harán con soplete sólo si así lo indica el proyecto o aprueba la Supervisora. 

c) Cuando el soplete sea guiado automáticamente, no será necesario cepillar mecánicamente los cantos 

obtenidos, a menos que el proyecto indique un acabado de tal naturaleza. 

d) Todo el material que sea utilizado para la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural y 

elementos metálicos se enderezará previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del 

proyecto tengan forma curva. 

e) El enderezado se hará de preferencia en frío, por medios mecánicos; cuando así lo indique el proyecto 

o apruebe la Supervisora, podrá aplicarse calor en zonas localizadas. La temperatura de las zonas 

calentadas no será mayor de seiscientos cincuenta (650) grados Celsius. 

f) La preparación de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura puede efectuarse con 

soplete quitando la escoria que genere el corte. 

g) Los extremos de piezas que transmiten compresión por contacto directo se prepararán por medio de 

cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado tal, que dicho contacto 

sea uniforme 

4.  REMACHES, TORNILLOS Y PERNOS 

a) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, el diámetro de los agujeros 

será de uno coma seis (1,6) milímetros mayores que el diámetro nominal de los tornillos. 

b) Los agujeros se pueden hacer al diámetro requerido mediante punzón, siempre y cuando el espesor 

del material sea menor de diecinueve (19) milímetros y mayor que el diámetro nominal del remache o 

tornillo. 

c) Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19) milímetros, los agujeros se realizarán 

mediante taladro, de tal forma que queden bien apareados. 

d) En el caso de elementos con pernos a presión, las características del   perno que se utilice, así como las 

presiones para su colocación, serán las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Supervisora. En 

estos casos, el perno no se calentará, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la 

Supervisora. 

5.  SOLDADURA 

a) Para los elementos soldados, el tipo de metal de aporte, metal base y los procedimientos que se utilicen 

en la ejecución, serán los establecidos en el proyecto o aprobados por la Supervisora. 

b) Las superficies por soldar estarán libres de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, humedad o cualquier 

otro material extraño, para producir superficies tersas, uniformes, libres de rebabas, sin desgarraduras, 

grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta. 
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c) La superficie comprendida dentro de una distancia mínima de cinco (5) centímetros alrededor de una 

junta por soldar, estará libre de cualquier recubrimiento que impida una soldadura apropiada o 

produzca gases perjudiciales durante la operación. 

d) Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondrán en su posición tan cerca como sea posible 

y en ningún caso estarán separadas más de cinco (5) milímetros. Si la separación es igual o mayor de 

uno coma seis (1,6) milímetros, el tamaño del filete de soldadura se aumentará en una cantidad igual a 

la separación. 

e) La separación entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, así como las de placas de juntas 

a tope con la placa de retención, no excederán de uno coma seis (1,6) milímetros. El ajuste de las juntas 

que no estén selladas por soldadura en toda su longitud se hará de tal forma que una vez pintadas, no 

permitan el paso del agua. 

f) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, no se permitirá el empleo 

de placas de empaque. 

g) Cuando se utilice soldadura de ranura a tope, las piezas se alinearán cuidadosamente, procurando 

evitar el efecto de la flexión originada por excentricidad en el alineamiento de la junta.  Cuando así lo 

establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, se ordenará la revisión de las soldaduras de ranura, 

por medio de radiografías u otro procedimiento no destructivo aprobado por la Supervisora. 

h) Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso de soldadura, lo 

que se logrará mediante el uso de pernos, prensas, cuñas, tirantes, puntales, u otros dispositivos 

adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendrá en 

cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contracción. 

i) Los puntos de soldadura se limpiarán y fundirán completamente con la soldadura definitiva y las 

soldaduras provisionales se removerán con esmeril hasta emparejar la superficie original. 

j) Las soldaduras de pasadas múltiples tendrán sus extremos en cascada. Los cordones de soldadura que 

se consideren defectuosos se eliminarán antes de colocar el siguiente cordón. 

k) El ensamblado, unión y soldadura de las partes de un elemento de acero estructural, se hará de tal 

forma que se eviten deformaciones innecesarias y que se reduzcan al mínimo los esfuerzos por 

contracciones. 

l) Siempre que sea posible, la soldadura se hará siguiendo un orden tal, que el calor aplicado en los lados 

de la pieza quede balanceado durante el desarrollo del proceso. 

m) Siempre que sea posible, la soldadura se hará en posición horizontal, partiendo de los puntos donde 

las piezas estén relativamente fijas, hacia los puntos donde tengan una mayor libertad relativa de 

movimiento. 

n) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, durante el proceso de los 

trabajos de soldadura, el metal base se precalentará de acuerdo con las temperaturas indicadas en la 

Tabla 1 de esta Norma. 
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TABLA 1.- Temperatura de precalentamiento del metal base 

[1] Electrodos del Tipo E 60XX, E70XX. 

[2] Electrodos del Tipo EXX15, 16, 18 o 20, de arco sumergido con fundente seco. 

 

6.   ACABADO 

a) Las piezas se limpiarán de tal forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, 

humedad o cualquier otro material extraño. 

b) Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, las piezas se protegerán contra el fuego 

para evitar pérdidas de resistencia ocasionadas por altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la 

protección utilizada se determinarán de acuerdo con las características del elemento estructural, su uso 

y lo indicado en el proyecto o aprobado por la Supervisora. 

c) Después de que la Supervisora haya inspeccionado y aprobado los elementos estructurales y sus partes, 

se les aplicará la pintura o capa de protección establecida en el proyecto. 

d) Al aplicar la pintura, las superficies estarán completamente libres de humedad y se cubrirán 

completamente, excepto cuando vayan ahogadas en concreto o se vayan a soldar posteriormente; en 

este último caso, se dejarán sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes a los mismos, 

aplicándose únicamente una capa de protección con un material establecido en el proyecto o aprobado 

por la Supervisora. 

7. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las piezas de acero estructural y elementos 

metálicos, hasta que hayan sido recibidos por la Supervisora. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las piezas de acero estructural y elementos 

metálicos se consideren terminados y sean aceptados por la Supervisora, con base en el control de calidad que 

ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Supervisora cuando lo juzgue 

conveniente, se comprobará: 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Que el acero, las soldaduras y demás materiales que se utilicen en la fabricación y habilitación de acero 

estructural y elementos metálicos, cumplan con lo establecido en los planos. 

 

529.02 MEDIDA: Cuando la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural y elementos metálicos, se 

contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en los 

planos. Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el kilogramo de acero estructural o elemento metálico terminado, según su tipo, con aproximación a 

dos decimales. El peso será calculado a partir de las dimensiones de las placas y perfiles utilizados, así como de 

los pesos certificados por el fabricante de las láminas y perfiles de acero. 

 

529.03 PAGO 

1. El pago se debe hacer por suma global de los kilogramos medidos al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón y conforme a la medida antes descrita. 
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SECCIÓN 530 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-

36, EN TALÓN METÁLICO PARA VIGAS 

 

530 DEFINICIÓN: El acero estructural es el constituido por placas y perfiles laminados de línea comercial; los 

elementos metálicos son los complementarios para efectuar las uniones, como son remaches, pernos, tornillos, 

tuercas, roldanas y soldadura. 

 

a) MATERIALES 

1. Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones, perfiles o el tipo de acero, 

los ajustes deberán ser aprobados por la Supervisora. Si el Contratista de Obra propone dichos cambios, 

lo hará mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Supervisora para su análisis y 

aprobación. Dicho estudio ha de contener como mínimo, la memoria de cálculo, croquis o planos y la 

responsabilidad del diseño estructural. 

2. No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en los planos, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el 

Contratista de Obra. 

3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisora, los materiales presentan deficiencias respecto 

a las características, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las 

corrija o los remplace por otros adecuados, por su cuenta y costo 

 

b) EQUIPO 

El equipo que se utilice para la fabricación y habilitación de acero estructural y elementos metálicos será el 

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 

establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de 

utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por 

personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisora, el equipo presenta deficiencias 

o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista 

de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, 

que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

1. PUNZÓN O BROCA 

El punzón o la broca empleados para taladrar serán de un diámetro superior en uno coma seis (1,6) 

milímetros, respecto al nominal del remache o tornillo no acabado. 
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2. EQUIPO DE CORTE 

Sierras acero plata y sierras circulares para el corte en frío de los elementos de acero. Cuando el 

proyecto indique el corte en caliente o la Supervisora lo apruebe, se usarán sopletes guiados 

mecánicamente, preferentemente automáticos, que garanticen un acabado uniforme. 

 

3. EQUIPO PARA SOLDAR 

El equipo para soldar será el apropiado para aplicar eficazmente el metal de aporte, deberá de 

mantenerse horno portátil para mantener la temperatura estable de los electrodos a usar, según el tipo 

de soldadura que establezca el proyecto o apruebe la Supervisora. 

 

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista 

de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad 

de la obra. 

 

c) EJECUCIÓN 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

a) Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Supervisora, el Contratista de Obra presentará para su 

aprobación los planos de taller correspondientes, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la 

correcta fabricación de las piezas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto. 

b) El Contratista de Obra facilitará el acceso al sitio de fabricación de las piezas, para que el personal que 

asigne la Supervisora verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo y calidad, y los procedimientos 

de construcción y pueda efectuar los muestreos y pruebas que considere necesarias. 

 

2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

a) Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y 

no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se soldará: 

b) Cuando el metal base por soldar esté húmedo, expuesto a la lluvia, vientos fuertes u otras condiciones 

meteorológicas desfavorables. 

c) Cuando la temperatura del metal base por soldar sea inferior a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando 

la temperatura del metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados Celsius, se permitirá el 

precalentamiento de éste hasta una temperatura mínima de veinte (20) grados Celsius, manteniéndola 

durante toda la operación de soldadura. 
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3. FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN 

a) Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, cumplirán con lo establecido en el 

proyecto o aprobado por la Supervisora. 

b) Los cortes se harán con soplete sólo si así lo indica el proyecto o aprueba la Supervisora. 

c) Cuando el soplete sea guiado automáticamente, no será necesario cepillar mecánicamente los cantos 

obtenidos, a menos que el proyecto indique un acabado de tal naturaleza. 

d) Todo el material que sea utilizado para la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural y 

elementos metálicos se enderezará previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del 

proyecto tengan forma curva. 

e) El enderezado se hará de preferencia en frío, por medios mecánicos; cuando así lo indique el proyecto 

o apruebe la Supervisora, podrá aplicarse calor en zonas localizadas. La temperatura de las zonas 

calentadas no será mayor de seiscientos cincuenta (650) grados Celsius. 

f) La preparación de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura puede efectuarse con 

soplete quitando la escoria que genere el corte. 

g) Los extremos de piezas que transmiten compresión por contacto directo se prepararán por medio de 

cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado tal, que dicho contacto 

sea uniforme 

 

4.  REMACHES, TORNILLOS Y PERNOS 

a) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, el diámetro de los agujeros 

será de uno coma seis (1,6) milímetros mayores que el diámetro nominal de los tornillos. 

b) Los agujeros se pueden hacer al diámetro requerido mediante punzón, siempre y cuando el espesor 

del material sea menor de diecinueve (19) milímetros y mayor que el diámetro nominal del remache o 

tornillo. 

c) Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19) milímetros, los agujeros se realizarán 

mediante taladro, de tal forma que queden bien apareados. 

d) En el caso de elementos con pernos a presión, las características del   perno que se utilice, así como las 

presiones para su colocación, serán las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Supervisora. En 

estos casos, el perno no se calentará, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la 

Supervisora. 

5.  SOLDADURA 

a) Para los elementos soldados, el tipo de metal de aporte, metal base y los procedimientos que se utilicen 

en la ejecución, serán los establecidos en el proyecto o aprobados por la Supervisora. 
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b) Las superficies por soldar estarán libres de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, humedad o cualquier 

otro material extraño, para producir superficies tersas, uniformes, libres de rebabas, sin desgarraduras, 

grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta. 

c) La superficie comprendida dentro de una distancia mínima de cinco (5) centímetros alrededor de una 

junta por soldar, estará libre de cualquier recubrimiento que impida una soldadura apropiada o 

produzca gases perjudiciales durante la operación. 

d) Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondrán en su posición tan cerca como sea posible 

y en ningún caso estarán separadas más de cinco (5) milímetros. Si la separación es igual o mayor de 

uno coma seis (1,6) milímetros, el tamaño del filete de soldadura se aumentará en una cantidad igual a 

la separación. 

e) La separación entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, así como las de placas de juntas 

a tope con la placa de retención, no excederán de uno coma seis (1,6) milímetros. El ajuste de las juntas 

que no estén selladas por soldadura en toda su longitud se hará de tal forma que una vez pintadas, no 

permitan el paso del agua. 

f) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, no se permitirá el empleo 

de placas de empaque. 

g) Cuando se utilice soldadura de ranura a tope, las piezas se alinearán cuidadosamente, procurando 

evitar el efecto de la flexión originada por excentricidad en el alineamiento de la junta.  Cuando así lo 

establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, se ordenará la revisión de las soldaduras de ranura, 

por medio de radiografías u otro procedimiento no destructivo aprobado por la Supervisora. 

h) Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso de soldadura, lo 

que se logrará mediante el uso de pernos, prensas, cuñas, tirantes, puntales, u otros dispositivos 

adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendrá en 

cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contracción. 

i) Los puntos de soldadura se limpiarán y fundirán completamente con la soldadura definitiva y las 

soldaduras provisionales se removerán con esmeril hasta emparejar la superficie original. 

j) Las soldaduras de pasadas múltiples tendrán sus extremos en cascada. Los cordones de soldadura que 

se consideren defectuosos se eliminarán antes de colocar el siguiente cordón. 

k) El ensamblado, unión y soldadura de las partes de un elemento de acero estructural, se hará de tal 

forma que se eviten deformaciones innecesarias y que se reduzcan al mínimo los esfuerzos por 

contracciones. 

l) Siempre que sea posible, la soldadura se hará siguiendo un orden tal, que el calor aplicado en los lados 

de la pieza quede balanceado durante el desarrollo del proceso. 

m) Siempre que sea posible, la soldadura se hará en posición horizontal, partiendo de los puntos donde 

las piezas estén relativamente fijas, hacia los puntos donde tengan una mayor libertad relativa de 

movimiento. 
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n) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, durante el proceso de los 

trabajos de soldadura, el metal base se precalentará de acuerdo con las temperaturas indicadas en la 

Tabla 1 de esta Norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA 1. Temperatura de recalentamiento del metal base  

[1] Electrodos del Tipo E 60XX, E70XX.  

[2] Electrodos del Tipo EXX15, 16, 18 o 20, de arco sumergido con fundente seco. 

 

6.   ACABADO 

a) Las piezas se limpiarán de tal forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, 

humedad o cualquier otro material extraño. 

b) Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, las piezas se protegerán contra el fuego 

para evitar pérdidas de resistencia ocasionadas por altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la 

protección utilizada se determinarán de acuerdo con las características del elemento estructural, su uso 

y lo indicado en el proyecto o aprobado por la Supervisora. 

c) Después de que la Supervisora haya inspeccionado y aprobado los elementos estructurales y sus partes, 

se les aplicará la pintura o capa de protección establecida en el proyecto. 

d) Al aplicar la pintura, las superficies estarán completamente libres de humedad y se cubrirán 

completamente, excepto cuando vayan ahogadas en concreto o se vayan a soldar posteriormente; en 

este último caso, se dejarán sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes a los mismos, 

aplicándose únicamente una capa de protección con un material establecido en el proyecto o aprobado 

por la Supervisora. 

7. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las piezas de acero estructural y elementos 

metálicos, hasta que hayan sido recibidos por la Supervisora. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las piezas de acero estructural y elementos 

metálicos se consideren terminados y sean aceptados por la Supervisora, con base en el control de calidad que 

ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Supervisora cuando lo juzgue 

conveniente, se comprobará: 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Que el acero, las soldaduras y demás materiales que se utilicen en la fabricación y habilitación de acero 

estructural y elementos metálicos, cumplan con lo establecido en los planos. 

530.02 MEDIDA: Cuando la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural y elementos metálicos, se 

contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en los 

planos. Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el kilogramo de acero estructural o elemento metálico terminado, según su tipo, con aproximación a 

dos decimales. El peso será calculado a partir de las dimensiones de las placas y perfiles utilizados, así como de 

los pesos certificados por el fabricante de las láminas y perfiles de acero. 

 

530.03 PAGO 

1. El pago se debe hacer por suma global de los kilogramos medidos al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón y conforme a la medida antes descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 266 

SECCIÓN 531 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-

36, EN BANCOS DE APOYO PARA VIGAS 

 

531.01 DEFINICIÓN: El acero estructural es el constituido por placas y perfiles laminados de línea comercial; los 

elementos metálicos son los complementarios para efectuar las uniones, como son remaches, pernos, tornillos, 

tuercas, roldanas y soldadura. 

 

a) MATERIALES 

1. Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones, perfiles o el tipo de acero, 

los ajustes deberán ser aprobados por la Supervisora. Si el Contratista de Obra propone dichos cambios, 

lo hará mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Supervisora para su análisis y 

aprobación. Dicho estudio ha de contener como mínimo, la memoria de cálculo, croquis o planos y la 

responsabilidad del diseño estructural. 

2. No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en los planos, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el 

Contratista de Obra. 

3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisora, los materiales presentan deficiencias respecto 

a las características, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las 

corrija o los remplace por otros adecuados, por su cuenta y costo 

 

b) EQUIPO 

El equipo que se utilice para la fabricación y habilitación de acero estructural y elementos metálicos será el 

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 

establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de 

utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por 

personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisora, el equipo presenta deficiencias 

o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista 

de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, 

que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

1. PUNZÓN O BROCA 

El punzón o la broca empleados para taladrar serán de un diámetro superior en uno coma seis (1,6) 

milímetros, respecto al nominal del remache o tornillo no acabado. 
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2. EQUIPO DE CORTE 

Sierras acero plata y sierras circulares para el corte en frío de los elementos de acero. Cuando el 

proyecto indique el corte en caliente o la Supervisora lo apruebe, se usarán sopletes guiados 

mecánicamente, preferentemente automáticos, que garanticen un acabado uniforme. 

 

3. EQUIPO PARA SOLDAR 

El equipo para soldar será el apropiado para aplicar eficazmente el metal de aporte, deberá de 

mantenerse horno portátil para mantener la temperatura estable de los electrodos a usar, según el tipo 

de soldadura que establezca el proyecto o apruebe la Supervisora. 

 

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista 

de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad 

de la obra. 

 

c) EJECUCIÓN 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

a) Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Supervisora, el Contratista de Obra presentará para su 

aprobación los planos de taller correspondientes, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la 

correcta fabricación de las piezas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto. 

b) El Contratista de Obra facilitará el acceso al sitio de fabricación de las piezas, para que el personal que 

asigne la Supervisora verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo y calidad, y los procedimientos 

de construcción y pueda efectuar los muestreos y pruebas que considere necesarias. 

 

2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

a) Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y 

no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se soldará: 

b) Cuando el metal base por soldar esté húmedo, expuesto a la lluvia, vientos fuertes u otras condiciones 

meteorológicas desfavorables. 

c) Cuando la temperatura del metal base por soldar sea inferior a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando 

la temperatura del metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados Celsius, se permitirá el 

precalentamiento de éste hasta una temperatura mínima de veinte (20) grados Celsius, manteniéndola 

durante toda la operación de soldadura. 
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3. FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN 

a) Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, cumplirán con lo establecido en el 

proyecto o aprobado por la Supervisora. 

b) Los cortes se harán con soplete sólo si así lo indica el proyecto o aprueba la Supervisora. 

c) Cuando el soplete sea guiado automáticamente, no será necesario cepillar mecánicamente los cantos 

obtenidos, a menos que el proyecto indique un acabado de tal naturaleza. 

d) Todo el material que sea utilizado para la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural y 

elementos metálicos se enderezará previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del 

proyecto tengan forma curva. 

e) El enderezado se hará de preferencia en frío, por medios mecánicos; cuando así lo indique el proyecto 

o apruebe la Supervisora, podrá aplicarse calor en zonas localizadas. La temperatura de las zonas 

calentadas no será mayor de seiscientos cincuenta (650) grados Celsius. 

f) La preparación de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura puede efectuarse con 

soplete quitando la escoria que genere el corte. 

g) Los extremos de piezas que transmiten compresión por contacto directo se prepararán por medio de 

cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado tal, que dicho contacto 

sea uniforme 

4.  REMACHES, TORNILLOS Y PERNOS 

a) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, el diámetro de los agujeros 

será de uno coma seis (1,6) milímetros mayores que el diámetro nominal de los tornillos. 

b) Los agujeros se pueden hacer al diámetro requerido mediante punzón, siempre y cuando el espesor 

del material sea menor de diecinueve (19) milímetros y mayor que el diámetro nominal del remache o 

tornillo. 

c) Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19) milímetros, los agujeros se realizarán 

mediante taladro, de tal forma que queden bien apareados. 

d) En el caso de elementos con pernos a presión, las características del   perno que se utilice, así como las 

presiones para su colocación, serán las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Supervisora. En 

estos casos, el perno no se calentará, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la 

Supervisora. 

5.  SOLDADURA 

a) Para los elementos soldados, el tipo de metal de aporte, metal base y los procedimientos que se utilicen 

en la ejecución, serán los establecidos en el proyecto o aprobados por la Supervisora. 

b) Las superficies por soldar estarán libres de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, humedad o cualquier 

otro material extraño, para producir superficies tersas, uniformes, libres de rebabas, sin desgarraduras, 

grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta. 
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c) La superficie comprendida dentro de una distancia mínima de cinco (5) centímetros alrededor de una 

junta por soldar, estará libre de cualquier recubrimiento que impida una soldadura apropiada o 

produzca gases perjudiciales durante la operación. 

d) Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondrán en su posición tan cerca como sea posible 

y en ningún caso estarán separadas más de cinco (5) milímetros. Si la separación es igual o mayor de 

uno coma seis (1,6) milímetros, el tamaño del filete de soldadura se aumentará en una cantidad igual a 

la separación. 

e) La separación entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, así como las de placas de juntas 

a tope con la placa de retención, no excederán de uno coma seis (1,6) milímetros. El ajuste de las juntas 

que no estén selladas por soldadura en toda su longitud se hará de tal forma que una vez pintadas, no 

permitan el paso del agua. 

f) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, no se permitirá el empleo 

de placas de empaque. 

g) Cuando se utilice soldadura de ranura a tope, las piezas se alinearán cuidadosamente, procurando 

evitar el efecto de la flexión originada por excentricidad en el alineamiento de la junta.  Cuando así lo 

establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, se ordenará la revisión de las soldaduras de ranura, 

por medio de radiografías u otro procedimiento no destructivo aprobado por la Supervisora. 

h) Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso de soldadura, lo 

que se logrará mediante el uso de pernos, prensas, cuñas, tirantes, puntales, u otros dispositivos 

adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendrá en 

cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contracción. 

i) Los puntos de soldadura se limpiarán y fundirán completamente con la soldadura definitiva y las 

soldaduras provisionales se removerán con esmeril hasta emparejar la superficie original. 

j) Las soldaduras de pasadas múltiples tendrán sus extremos en cascada. Los cordones de soldadura que 

se consideren defectuosos se eliminarán antes de colocar el siguiente cordón. 

k) El ensamblado, unión y soldadura de las partes de un elemento de acero estructural, se hará de tal 

forma que se eviten deformaciones innecesarias y que se reduzcan al mínimo los esfuerzos por 

contracciones. 

l) Siempre que sea posible, la soldadura se hará siguiendo un orden tal, que el calor aplicado en los lados 

de la pieza quede balanceado durante el desarrollo del proceso. 

m) Siempre que sea posible, la soldadura se hará en posición horizontal, partiendo de los puntos donde 

las piezas estén relativamente fijas, hacia los puntos donde tengan una mayor libertad relativa de 

movimiento. 

n) A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Supervisora, durante el proceso de los 

trabajos de soldadura, el metal base se precalentará de acuerdo con las temperaturas indicadas en la 

Tabla 1 de esta Norma. 
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TABLA 1.- Temperatura de precalentamiento del metal base 

[1] Electrodos del Tipo E 60XX, E70XX. 

[2] Electrodos del Tipo EXX15, 16, 18 o 20, de arco sumergido con fundente seco. 

 

6.   ACABADO 

a) Las piezas se limpiarán de tal forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, 

humedad o cualquier otro material extraño. 

b) Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, las piezas se protegerán contra el fuego 

para evitar pérdidas de resistencia ocasionadas por altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la 

protección utilizada se determinarán de acuerdo con las características del elemento estructural, su uso 

y lo indicado en el proyecto o aprobado por la Supervisora. 

c) Después de que la Supervisora haya inspeccionado y aprobado los elementos estructurales y sus partes, 

se les aplicará la pintura o capa de protección establecida en el proyecto. 

d) Al aplicar la pintura, las superficies estarán completamente libres de humedad y se cubrirán 

completamente, excepto cuando vayan ahogadas en concreto o se vayan a soldar posteriormente; en 

este último caso, se dejarán sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes a los mismos, 

aplicándose únicamente una capa de protección con un material establecido en el proyecto o aprobado 

por la Supervisora. 

7. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las piezas de acero estructural y elementos 

metálicos, hasta que hayan sido recibidos por la Supervisora. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las piezas de acero estructural y elementos 

metálicos se consideren terminados y sean aceptados por la Supervisora, con base en el control de calidad que 

ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Supervisora cuando lo juzgue 

conveniente, se comprobará: 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Que el acero, las soldaduras y demás materiales que se utilicen en la fabricación y habilitación de acero 

estructural y elementos metálicos, cumplan con lo establecido en los planos. 

 

531.02 MEDIDA: Cuando la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural y elementos metálicos, se 

contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en los 

planos. Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el kilogramo de acero estructural o elemento metálico terminado, según su tipo, con aproximación a 

dos decimales. El peso será calculado a partir de las dimensiones de las placas y perfiles utilizados, así como de 

los pesos certificados por el fabricante de las láminas y perfiles de acero. 

 

531.03 PAGO 

1. El pago se debe hacer por suma global de los kilogramos medidos al precio unitario del contrato 

correspondiente a este renglón y conforme a la medida antes descrita. 
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SECCIÓN 532 - INYECCIÓN DE MORTERO TIPO GROUT, EN TALÓN 

METÁLICO DE VIGAS 

 

532.01 DEFINICIÓN: Durante los trabajos de sustitución de dispositivos de apoyo, se suministrará y aplicará 

Mortero Sikagrout 202 o equivalente, para los siguientes casos: 

a) Se proveerá de un talón de acero en cada una de las vigas procediendo a reparar y restituir las características 

geométricas de los elementos estructurales que hayan sido parcialmente demolidos (patín inferior de las vigas) 

con el fin de retirar los dispositivos de apoyo dañados; (inyección de mortero entre trabe y talón de acero). 

b) Para nivelar y/o rellenar los dispositivos o elementos de apoyo sustituidos, de acuerdo a lo indicado en el 

proyecto (bancos de apoyo). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para este concepto serán: Mortero expansivo de consistencia media a alta 

fluidez Sika Grout 202 o equivalente, agua y demás materiales necesarios para la correcta ejecución de este 

concepto. 

Datos técnicos 

Color: Gris concreto. 

Densidad de la mezcla al 20% de agua: 2.1kg/l aprox. 

Permanencia de fluidez:  - 40 min. a 20°C. 

Espesor de aplicación: de 1.0 a 5.0 cm (solo mortero). 

De 5,0 a 15,0 cm (Mortero + gravilla). 

Espesor Mínimo: 1 cm. 

Consistencia: 5.55 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez alta. 

3.6 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez media. 

 
Propiedades de Mortero 
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No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, por su cuenta y costo. Los atrasos en el 

programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de inyección de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se utilizará herramienta 

menor y equipos como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua y/o aire a presión, equipos 

de alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.), y demás equipos o herramientas necesarias para 

la correcta ejecución de este concepto. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se realizarán trabajos de limpieza de las superficies de trabajo, tanto de concreto como metálicas, así como del 

acero expuesto, empleando cepillos y equipos de aire y/o agua a presión, removiendo óxido, grasa, polvo, 

partes sueltas u otras materias extrañas que impidan la adherencia del material. 

Se colocarán los elementos de confinamiento, teniendo especial cuidado en tapar las posibles fugas que 

pudiesen presentarse, únicamente se dejarán libres, los sitios por donde se verterá o inyectará el mortero. 

Se preparará el mortero Sika Grout 202 o equivalente, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, con la 

finalidad de permitir la expulsión del aire atrapado durante el mezclado, es recomendable dejar el mortero en 

reposo 1 minuto por lo menos; y previamente al vaciarlo, se debe dar un remezclado ligero (5 a 10 

segundos).Para la inyección o vaciado del Mortero Sika Grout 202 o equivalente, de utilizará equipo grouting 

tomando en cuenta todas y cada una de las indicaciones del fabricante, a fin de garantizar la calidad adecuada. 
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Cuando el mortero Sika Grout 202 o equivalente haya fraguado, se retirarán los elementos de confinamiento, 

así como los residuos de alambre y demás elementos que se hayan empleado para ejecución de este concepto. 

 

532.02 MEDIDA: Cuando la inyección de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se contrate a precios unitarios 

por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de 

COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando 

como unidad el decímetro cubico (dm3), con aproximación de 2 decimales. 

 

532.03 PAGO: La inyección de Mortero Sika Grout 202 o equivalente por unidad de obra terminada, se pagará 

al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3), este precio unitario incluye lo 

que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Sika Grout 202 o equivalente, 

agua y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua 

y/o aire a presión, así como los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, canastillas-grúa, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las zonas por reparar; 

g) Colocación de elementos de confinamiento; 

h) Preparación y colocación del mortero Sika Grout 202 o equivalente; 

i) Retiro de los elementos de confinamiento, posterior al fraguado del mortero; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo o maniobras, antes, durante y después 

de la ejecución de los trabajos; 

k) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 533 - INYECCIÓN DE MORTERO TIPO GROUT, EN BANCOS DE 

APOYO 

 

533.01 DEFINICIÓN: Durante los trabajos de sustitución de dispositivos de apoyo, se suministrará y aplicará 

Mortero Sikagrout 202 o equivalente, para los siguientes casos: 

a) Se proveerá de un talón de acero en cada una de las vigas procediendo a reparar y restituir las características 

geométricas de los elementos estructurales que hayan sido parcialmente demolidos (patín inferior de las vigas) 

con el fin de retirar los dispositivos de apoyo dañados; (inyección de mortero entre trabe y talón de acero). 

b) Para nivelar y/o rellenar los dispositivos o elementos de apoyo sustituidos, de acuerdo a lo indicado en el 

proyecto (bancos de apoyo). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para este concepto serán: Mortero expansivo de consistencia media a alta 

fluidez Sika Grout 202 o equivalente, agua y demás materiales necesarios para la correcta ejecución de este 

concepto. 

Datos técnicos 

Color: Gris concreto. 

Densidad de la mezcla al 20% de agua: 2.1kg/l aprox. 

Permanencia de fluidez:  - 40 min. a 20°C. 

Espesor de aplicación: de 1.0 a 5.0 cm (solo mortero). 

De 5,0 a 15,0 cm (Mortero + gravilla). 

Espesor Mínimo: 1 cm. 

Consistencia: 5.55 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez alta. 

3.6 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez media. 
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Propiedade de Mortero 

 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, por su cuenta y costo. Los atrasos en el 

programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de inyección de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se utilizará herramienta 

menor y equipos como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua y/o aire a presión, equipos 

de alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.), y demás equipos o herramientas necesarias para 

la correcta ejecución de este concepto. 
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d) EJECUCIÓN: 

e) Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo 

requerido durante la ejecución de este concepto. 

 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se realizarán trabajos de limpieza de las superficies de trabajo, tanto de concreto como metálicas, así como del 

acero expuesto, empleando cepillos y equipos de aire y/o agua a presión, removiendo óxido, grasa, polvo, 

partes sueltas u otras materias extrañas que impidan la adherencia del material. 

Se colocarán los elementos de confinamiento, teniendo especial cuidado en tapar las posibles fugas que 

pudiesen presentarse, únicamente se dejarán libres, los sitios por donde se verterá o inyectará el mortero. 

Se preparará el mortero Sika Grout 202 o equivalente, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, con la 

finalidad de permitir la expulsión del aire atrapado durante el mezclado, es recomendable dejar el mortero en 

reposo 1 minuto por lo menos; y previamente al vaciarlo, se debe dar un remezclado ligero (5 a 10 

segundos).Para la inyección o vaciado del Mortero Sika Grout 202 o equivalente, de utilizará equipo grouting 

tomando en cuenta todas y cada una de las indicaciones del fabricante, a fin de garantizar la calidad adecuada. 

Cuando el mortero Sika Grout 202 o equivalente haya fraguado, se retirarán los elementos de confinamiento, 

así como los residuos de alambre y demás elementos que se hayan empleado para ejecución de este concepto. 

 

533.02 MEDIDA: Cuando la inyección de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se contrate a precios unitarios 

por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de 

COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando 

como unidad el decímetro cubico (dm3), con aproximación de 2 decimales. 

 

533.03 PAGO: La inyección de Mortero Sika Grout 202 o equivalente por unidad de obra terminada, se pagará 

al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3), este precio unitario incluye lo 

que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Sika Grout 202 o equivalente, 

agua y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua 

y/o aire a presión, así como los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, canastillas-grúa, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 
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e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las zonas por reparar; 

g) Colocación de elementos de confinamiento; 

h) Preparación y colocación del mortero Sika Grout 202 o equivalente; 

i) Retiro de los elementos de confinamiento, posterior al fraguado del mortero; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo o maniobras, antes, durante y después 

de la ejecución de los trabajos; 

k) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 534 - INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICA, EN PERFORACIONES PARA 

ANCLAJE DE BANCOS DE ACERO 

 

536.01 DEFINICIÓN: Se inyectará adhesivo epóxico, en las perforaciones realizadas en el cabezal, con la finalidad 

de complementar el sistema de anclaje de los bancos de apoyo, de acuerdo a lo indicado en el proyecto (ver 

planos 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la ejecución de este concepto serán: adhesivo epóxico y demás materiales 

los necesarios para la correcta ejecución de este concepto.  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto será el adecuado para obtener la calidad especificada 

en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el 

volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del 

Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante 

el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de este concepto, se utilizará herramienta menor y equipo como: equipos de 

aire a presión, cepillo de alambre de púas eléctrico o manual, llana, espátulas, martellina, equipos de alcance 

(como escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.), y demás equipos o herramientas necesarias para la correcta 

ejecución de este concepto. 

 

C) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, este colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 
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Se realizarán los trabajos de limpieza necesarios usando aire a presión (90 psi min) libre de agua y aceite, para 

que las perforaciones y barras de anclaje, se encuentren libres de partículas sueltas, polvo, grasa o cualquier 

otro material que afecte la adherencia entre los elementos del sistema de anclaje.  

Con el uso de cepillo de alambre de púas metálico se cepillará el interior de la perforación retirando todo el 

material suelto, y vuelva a limpiar todas las partículas de polvo. 

Prepare el adhesivo epóxico, asegurándose que al accionar el gatillo de la pistola el producto salga con color y 

consistencia uniforme. 

Proceda a inyectar la perforación desde el fondo, con una presión uniforme y sacando lentamente la boquilla 

hasta alcanzar ¾ de la perforación; inserte la barra roscada (limpia, sin óxido, aceites, o cualquier agente extraño) 

hasta el fondo haciendo movimientos adelante, atrás y rotación, asegurándose que la barra quede 

perfectamente embebida. 

El excedente deberá salir de manera uniforme alrededor de la barra. Retirar el exceso antes de que este 

endurezca, no mover la barra y esperar hasta que el adhesivo este completamente seco. 

• La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los fabricantes, 

para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

• Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y 

colocación de dicho producto. 
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534.02 MEDIDA: Cuando la inyección de adhesivo epóxico en perforaciones para anclaje de bancos de acero, 

se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta 

Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado 

para efecto de pago, tomando como unidad el decímetro cúbico (dm³), con aproximación de 2 decimales. 

 

534.03 PAGO: La inyección de resina epóxica en perforaciones para anclaje de bancos de acero, por unidad de 

obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decímetro cúbico (dm³), 

este precio unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: adhesivo epóxico sika AnchorFix-

3001 o equivalente y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: equipo de aire a presión, así como los equipos de alcance 

tales como escaleras, andamios, canastillas-grúa, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos 

muertos y de espera, costos por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal operativo, hasta el sitio de realización de los trabajos, 

incluyendo tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 
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f) Ubicación de las perforaciones a inyectar; 

g) Preparación de la resina epóxica, de acuerdo a las indicaciones del fabricante; 

h) Inyección de la resina epóxica en perforaciones para anclaje de bancos de acero; 

i) Colocación de las barras de anclaje; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

k) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 535 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ROSCADA 

PRETENSADA DYWIDAG 18 WR O EQUIVALENTE (INCLUYE TUERCAS Y 

ROLDANAS) 

 

535.01 DEFINICIÓN: El suministro y colocación de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o equivalente, 

consiste en la colocación de la barra roscada en las perforaciones de diámetro igual a una pulgada, donde 

estarán fijadas con mortero; las cuales servirán para el anclaje de bancos. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para suministro y colocación de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR 

o equivalente, incluye tuercas y rondanas, p.u.o.t. serán: barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o 

equivalente, tuercas, rondanas y los demás materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

Los equipos que se utilicen para el suministro y colocación de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o 

equivalente, serán los adecuados para obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, 

con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 

ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo 

será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado 

por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de suministro y colocación de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o 

equivalente, se utilizará herramienta menor y equipos como: equipo de aproximación, plataforma de alcance y 

los demás equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa al suministro y colocación de barra roscada de pretensado 

Dywidag 18 WR o equivalente, se colocará el señalamiento preventivo de Obra, el necesario para la correcta 
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ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el proyecto, apegándose en todo momento a la 

normatividad vigente. 

Antes de la colocación de las barras se verificará que las perforaciones para anclaje de bancos estén totalmente 

libres de polvo y/o cualquier sustancia que afecte la adherencia del mortero; posteriormente se colocará la 

barra roscada en las perforaciones a las cuales se les inyectará mortero para la fijación de las barras; se tendrá 

especial cuidado para lograr que la barra roscada quede totalmente vertical. 

 

535.02 MEDIDA: Cuando el suministro y colocación de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o 

equivalente, se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo 

indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad 

de trabajo realizado para efecto de pago, tomando la pieza como unidad (Unidad) con aproximación a la 

unidad (1.0). 

 

535.03 PAGO: El suministro y colocación de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o equivalente, por 

unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando la pieza como unidad (Unidad), 

este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: barra roscada de pretensado 

Dywidag 18 WR o equivalente, tuercas, rondanas y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y 

desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipo como: equipo de aproximación, plataforma de alcance, y demás equipos 

necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas especiales y 

consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 536 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE APOYO 

FIJO TIPO TETRON FX-2000-200 DE 8.8 cm. o EQUIVALENTE 

 

536.01 DEFINICIÓN: Consiste en la colocación de un dispositivo de apoyo mecánico, denominado Tetron CD y 

está constituido por un disco de elastómero confinado en un espacio cilíndrico limitado por una base hueca 

(pot) y un pistón. Este dispositivo actúa como una articulación puntual para la transmisión de esfuerzos 

horizontales en dos direcciones. La finalidad del dispositivo es transmitir las cargas verticales de la 

superestructura a la subestructura.  
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a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la ejecución de este concepto serán: dispositivo tetron Fx-2000-200 de 

8.80 cm o equivalente, inyección de mortero grout, soldadura, gatos hidráulicos y demás materiales los 

necesarios para la correcta ejecución de este concepto.  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de este concepto, se utilizará herramienta menor y equipo como: equipos de 

alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grúas, hamacas, etc.), equipo para soldadura, y demás equipos 

o herramientas necesarias para la correcta ejecución de este concepto. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

En el caso del dispositivo de apoyo fijo, se comenzará con la demolición de concreto en la parte superior del 

cabezal, con un espesor de 10 cm, dejando descubierto el acero de refuerzo, posteriormente se colocará el 

banco de acero sobre las varillas descubiertas y se soldará el elemento a las mismas. Por último, se inyectará 

con mortero grout el banco de acero y se reparará la zona demolida con el mismo material, dejando ahogado 

la parte inferior del banco de acero para la colocación del dispositivo de apoyo. 

•La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría técnica de los dispositivos tetron por parte 

de los fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 
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•Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y 

colocación de dicho producto. 

 

536.02 MEDIDA: Cuando los dispositivos de apoyo fijo tipo tetron Fx-2000-200 de 8.80 cm, se contrate a precios 

unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a 

satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de 

pago, tomando la pieza como Unidad (Unidad). 

 

536.03 PAGO: Dispositivos de apoyo fijo tipo tetron Fx-2000-200 de 8.80 cm, por unidad de obra terminada, 

se pagará al precio fijado en el contrato tomando la pieza como Unidad (Unidad), este precio unitario incluye 

lo que corresponda por:  

 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: apoyo fijo tipo tetron Fx-2000-

200 de 8.80 cm o equivalente, mortero grout y demás materiales especificados y/o necesarios, 

incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades (antes, durante y después) 

derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, 

canastillas-grúa, hamacas, equipo de gateo y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y 

de espera, costos por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal operativo, hasta el sitio de realización de los trabajos, 

incluyendo tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 537 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE APOYO 

MÓVIL TIPO TETRON GG-2000-200-50 DE 10.9 cm O EQUIVALENTE 

 

 

537.01 DEFINICIÓN: Los dispositivos tetron GG-2000-200-50 de 10.90 cm se componen de un aparato de apoyo 

multidireccional provisto de una guía, este apoyo sólo permite desplazamientos en la dirección de la guía, que 

se obtiene por medio de una regla central fijada en el pistón o en la placa de desplazamiento, o mediante topes 

laterales unidos a la placa. 

Colocación de discos de elastómero confinados que constituyen las conexiones mecánicas entre una estructura 

y sus soportes. (Ver plano 9, 10). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la ejecución de este concepto serán: dispositivo tetron GG-2000-200-50 

de 10.90 cm o equivalente, sikadur-52, soldadura, gatos hidráulicos y demás materiales necesarios para la 

correcta ejecución de este concepto.  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de este concepto, se utilizará herramienta menor y equipo como: equipos de 

alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grúas, hamacas, etc.), 

equipo para soldadura, y demás equipos o herramientas necesarias para la correcta ejecución de este concepto. 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 289 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Después de haber retirado las mecedoras de acero y haber colocado los talones metálicos en las vigas, se 

procederá con la adecuación de bancos de acero en la corona, para lo cual se comenzará con la demolición 

en la zona de apoyo y/o perforaciones, según sea el caso  

Para el caso del dispositivo de apoyo móvil, se comenzará realizando perforaciones verticales de ∅= 1" para el 

anclaje del banco de acero (prefabricado) al cabezal, una vez instalado ubicado el elemento en su posición 

final, se colocarán las barras de acero roscadas y se procederá a la inyección de resina epóxica sikadur-52 o 

similar, para posteriormente colocar roldanas y tuercas. 

•La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría técnica de los dispositivos tetron por parte 

de los fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

•Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y 

colocación de dicho producto. 

 
 

537.02 MEDIDA: Cuando los dispositivos de apoyo móvil tipo tetron GG-2000-200-50 de 10.90 cm, se contrate 

a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando la pieza como Unidad (Unidad). 
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537.03 PAGO: Dispositivos de apoyo fijo tipo tetron GG-2000-200-50 de 10.90 cm, por unidad de obra 

terminada, se pagará al precio fijado en el contrato tomando la pieza como Unidad (Unidad), este precio 

unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: apoyo móvil tipo tetron GG-2000-

200-50 de 10.90 cm o equivalente, sikadur 52 o equivalente y demás materiales especificados y/o 

necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades (antes, durante y después) 

derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, 

canastillas-grúa, hamacas, equipo de gateo y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y 

de espera, costos por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal operativo, hasta el sitio de realización de los trabajos, 

incluyendo tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 538 - RETIRO DE DISPOSITIVOS DE ACERO EXISTENTES (APOYOS) 

 

538.01 DEFINICIÓN: Las demoliciones y los desmantelamientos son los trabajos que se ejecutan con el objeto 

de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales 

aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora. 

 

a) EQUIPO 

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, 

siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas 

condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 

esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

lo reemplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales producto de la demolición y desmantelamiento, se cargarán y transportarán al sitio o banco de 

desperdicios que indique el plano o que apruebe la supervisora, en vehículos con cajas cerradas y protegidos 

con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen, si es que éstos circularán por caminos 

de uso común.  

 

c) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolición se considere terminados y 

sean aceptados por la supervisora, se comprobará, que todos los trabajos ejecutados sean aprobados por la 

supervisora. 

 

538.02 MEDIDA: Cuando la demolición y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de los planos, se 

medirán según como sigue: 

 

El desmantelamiento de elementos de acero se medirá tomando como unidad la pieza retirada, según su tipo. 

 

538.03 PAGO: Cuando en la demolición se contraten a precios unitarios por unidad de obra se pagarán al 

precio fijado en el contrato. 
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SECCIÓN 539 - IZAJE DE SUPERESTRUCTURA, CON GATOS HIDRÁULICOS 

(3u) DE 100 TONELADAS DE CAPACIDAD 

 

 

539.01 DEFINICIÓN: El Izaje de superestructura, con gatos hidráulicos (3) Enerpac o similares de 100 toneladas 

de capacidad; consiste en elevar la superestructura con la finalidad de poder realizar las maniobras necesarias 

para la sustitución de apoyos. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para el Izaje de superestructura, con gatos hidráulicos (3) Enerpac o similares 

de 100 toneladas de capacidad serán los necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para el izaje de la superestructura será el adecuado para obtener la calidad especificada 

en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el 

volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del 

Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante 

el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos del izaje de la superestructura, se utilizará herramienta menor y equipo como: 

gatos hidráulicos Enerpac o equivalentes, con capacidad de 100 toneladas, equipos de alcance (como escaleras, 

andamios, canastillas-grúas, hamacas, etc.) y demás equipos o herramientas necesarias para la correcta 

ejecución de este concepto. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa al izaje de la superestructura, se verificará que el 

señalamiento preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a 

lo requerido durante la ejecución de este concepto. 
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Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo 

Se verificará que los elementos en los que se apoyaran los gatos hidráulicos cuenten con las condiciones 

óptimas para la ejecución de los trabajos de izaje. 

Se instalarán los gatos hidráulicos Enerpac o equivalentes. 

Se realizarán los trabajos necesarios para "liberar" cada uno de los tableros: como son: cortes en las juntas de 

parapetos, retiro de dispositivos de juntas de dilatación, cortes de anclajes, entre otros, con la finalidad de 

eliminar las posibles obstrucciones que intervengan en la correcta ejecución de los trabajos durante el proceso 

de izaje de la superestructura. 

Los trabajos de izaje de la superestructura, se realizarán por ejes, para lo cual se colocará cada uno de los gatos 

en los elementos de apoyo, los cuales se conectarán a una misma fuente de presión, para que el levantamiento 

sea uniforme. 

Se tendrá especial cuidado en que las maniobras de izaje sean de manera uniforme para evitar daños por 

torsión en la superestructura. Así mismo se debe asegurar que cuando se tenga la altura indicada en el proyecto 

se cerrarán las tuercas de seguridad y se colocarán calzas metálicas para evitar que existan riesgos por 

deslizamiento. 

Los gatos deberán de tener tuercas de seguridad para que cuando se tenga el espacio adecuado, se mantenga 

la carrera fija, si el espacio no es suficiente para retirar los apoyos, se podrán colocar calzas para estabilizar la 

superestructura, para asegurar que no existan riesgos por deslizamiento y posteriormente se realizará otra 

maniobra de gateo las calzas se colocarán debajo de los diafragmas. 

Enseguida se realizarán las maniobras para la sustitución de los apoyos, de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 

Al término, se "bajará" el tablero de la superestructura vigilando que de igual forma sea de manera uniforme. 

 

539.02 MEDIDA: Cuando los trabajos de izaje de la superestructura se contrate a precios unitarios por unidad 

de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se 

medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el eje de apoyos, con aproximación a la unidad (1.0). 

 

539.03 PAGO: Los trabajos de izaje de la superestructura por unidad de obra terminada se pagará al precio 

fijado en el contrato tomando como unidad el eje de apoyo, este precio unitario incluye lo que corresponda 

por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este 

concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: Gatos hidráulicos, equipos necesarios para los trabajos de 

liberación de la Superestructura, equipos de alcance y demás equipos necesarios incluyendo tiempos 

muertos y de espera, costo por operación, piezas especiales y consumibles; 
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d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Trabajos necesarios para la "liberación" de la Superestructura; 

g) Izaje de cada uno de los tableros que conforman la Superestructura, de acuerdo a lo indicado en el 

proyecto; 

h) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

i) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

j) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

k) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

l) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 540 - PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE BANCOS ∅ =1" Y L=15 

cm. 

 

540.01 DEFINICIÓN: Las perforaciones consisten en agujerar o traspasar parcial o totalmente un elemento, de 

acuerdo al diámetro y longitud indicados en el proyecto. 

 

a) EQUIPO: 

El equipo que se utilice en los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de Ø=1” y 

L=15cm, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la 

capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por 

personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de Ø=1” y L=15cm, 

se utilizará herramienta menor y equipo como: taladro o barrenadora y brocas acorde al diámetro y longitud 

de la perforación indicada en el proyecto, equipo para detección de acero de refuerzo y equipos de agua y/o 

aire a presión para limpieza final, generadores de energía y demás equipos necesarios para la correcta ejecución 

de este concepto. 

 

b) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a la perforación de superficies de concreto, se verificará 

que el señalamiento preventivo de Obra esté correctamente colocado de acuerdo a lo indicado en los planos 

correspondientes, o a lo requerido durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúa, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán los sitios en los que se realizarán las perforaciones, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, y 

posteriormente con ayuda del equipo necesario se detectará el paso del acero de refuerzo de la trabe, para 

reubicación y marcado del sitio correcto de la perforación, con la finalidad de no dañar estructuralmente dicho 

elemento. 

Se realizarán las perforaciones, cuidando el alineamiento con base al proyecto, al término de cada perforación 

se limpiarán en su interior con agua y/o aire a presión, con la finalidad de eliminar residuos y material 

pulverulento. 

 

540.02 MEDIDA: Cuando las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada  
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conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance 

o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro (m), con aproximación 

de 2 decimales. 

 

540.03 PAGO: Las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, por unidad de obra 

terminada se pagarán al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, los necesarios para la correcta ejecución de 

este concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: taladro o barrenadora, equipo para detección de acero de 

refuerzo, equipos de agua y/o aire a presión, generadores de energía; así como equipos de alcance, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación de los sitios para perforación, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

g) Detección del acero de refuerzo para reubicación final del sitio de perforación; 

h) Perforación del diámetro, longitud y alineamiento con base al proyecto. 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 541 - DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO EN CABEZALES DE 

PILAS Y ESTRIBOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y SU 

TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO APROPIADO 

 

541.01 DEFINICIÓN: Las demoliciones y los desmantelamientos, la limpieza, son los trabajos que se ejecutan con 

el objeto de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales 

aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora. 

 

a) EQUIPO 

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, 

siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas 

condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 

esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

lo reemplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales producto de la demolición y desmantelamiento, se cargarán y transportarán al sitio o banco de 

desperdicios que indiquen los planos o que apruebe la supervisora, en vehículos con cajas cerradas y protegidos 

con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen, si es que éstos circularán por caminos 

de uso común.  

 

c) TRABAJOS PREVIOS 

1. Inmediatamente antes de la demolición y desmantelamiento se hará un levantamiento para determinar 

las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por demoler, así como los elementos 

por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas. 

2. El plano y la supervisora indicarán la estructura por demoler, las líneas y niveles entre los que se 

demolerá o desmantelará una parte de la estructura. 

3. Cuando sólo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se ejecutarán las obras auxiliares necesarias 

y tomarán las precauciones debidas para evitar daños a la parte que no se demolerá. 

4. El Contratista de Obra tomará todas las precauciones para evitar daños a terceros, realizando las obras 

de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 298 

d) DEMOLICIÓN 

1. Previamente a la demolición de una estructura o de una de sus partes, se hará el desmantelamiento de 

los materiales aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolición se hará de acuerdo con lo 

fijado en los planos aprobados por la supervisora, sin dañar los materiales expresamente indicados para 

su empleo posterior. 

2. Antes de la demolición de banquetas, bordillos y pavimentos, se hará un corte con sierra, para no 

ocasionar daños más allá de los límites indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 

3. La demolición se ejecutará utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con 

lo que indiquen los planos o apruebe la supervisora. 

4. En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se 

harán hasta la profundidad que indiquen los planos o apruebe la supervisora, para cada caso en 

particular. 

5. La demolición parcial de una estructura presentará superficies libres de materiales sueltos o flojos en la 

estructura. En el caso de concreto reforzado, en las juntas de construcción el acero de refuerzo se 

cortará o se dejará en la cantidad, forma y longitud que indiquen los planos o apruebe la Supervisora. 

6. El producto de la demolición de una estructura de concreto hidráulico, se disgregará o fraccionará 

mediante la herramienta y la maquinaria adecuada. 

7. Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las líneas y niveles 

indicados en los planos o por la Supervisora, serán reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del 

Contratista de Obra, con las características y materiales que tenían en su estado original. 

 

e) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolición se considere terminados y 

sean aceptados por la supervisora, se comprobará: 

 

1. Que la demolición se haya ejecutado de acuerdo con las líneas y niveles indicados en los planos o 

aprobados por la Supervisora y que, en su caso, las partes de la estructura demolidas o desmanteladas 

fuera de dichas líneas y niveles hayan sido correctamente reconstruidas o repuestas. 

2. Que cuando se haya demolido parcialmente una estructura, las superficies expuestas queden libres de 

materiales sueltos o flojos en la estructura y que, en el caso de concreto reforzado, en las juntas de 

construcción el acero de refuerzo haya sido cortado o dejado en la cantidad, forma y longitud indicadas 

en los planos o aprobadas por la Supervisora.  

3. Que    los    materiales    producto    de    la    demolición    o    el desmantelamiento, aprovechables o 

no, hayan sido colocados en la forma y en el lugar de almacenamiento o en el banco de desperdicios 

indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 
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541.02 MEDIDA: Cuando la demolición y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por metro cubico 

(m3) por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de 

los planos, se medirán según como sigue: 

 

1. La demolición de concreto hidráulico, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de demolición 

terminada, para cada tipo de material, con aproximación a dos decimales. La cuantificación se efectuará 

en la propia obra, antes de demoler la estructura. 

2. El desmantelamiento de elementos refundidos se medirá tomando como unidad la pieza demolida, 

según su tipo. 

 

541.03 PAGO: Cuando en la demolición se contraten a precios unitarios por metro cubico (m3) por unidad de 

obra se pagarán al precio fijado en el contrato, para el metro cubico de demolición de concreto hidráulico. 
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SECCIÓN 542 - INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICA EN PERFORACIONES PARA 

ANCLAJE DE REFUERZO EN TOPES SÍSMICOS DE PILAS Y ESTRIBOS 

 

542.01 DEFINICIÓN: Se inyectará adhesivo epóxico, en las perforaciones realizadas en el cabezal, con la finalidad 

de complementar el sistema de anclaje de los bancos de apoyo, de acuerdo a lo indicado en el proyecto (ver 

planos 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la ejecución de este concepto serán: adhesivo epóxico sika anchorfix-3001 

o equivalente y demás materiales los necesarios para la correcta ejecución de este concepto.  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de este concepto, se utilizará herramienta menor y equipo como: equipos de 

aire a presión, cepillo de alambre de púas eléctrico o manual, llana, espátulas, martellina, equipos de alcance 

(como escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.), y demás equipos o herramientas necesarias para la correcta 

ejecución de este concepto. 

 

C) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 
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Se realizarán los trabajos de limpieza necesarios usando aire a presión (90 psi min) libre de agua y aceite, para 

que las perforaciones y barras de anclaje, se encuentren libres de partículas sueltas, polvo, grasa o cualquier 

otro material que afecte la adherencia entre los elementos del sistema de anclaje.  

Con el uso de cepillo de alambre de púas metálico se cepillará el interior de la perforación retirando todo el 

material suelto, y vuelva a limpiar todas las partículas de polvo. 

Prepare el adhesivo epóxico, asegurándose que al accionar el gatillo de la pistola el producto salga con color y 

consistencia uniforme. 

Proceda a inyectar la perforación desde el fondo, con una presión uniforme y sacando lentamente la boquilla 

hasta alcanzar ¾ de la perforación; inserte la barra roscada (limpia, sin óxido, aceites, o cualquier agente extraño) 

hasta el fondo haciendo movimientos adelante, atrás y rotación, asegurándose que la barra quede 

perfectamente embebida. 

El excedente deberá salir de manera uniforme alrededor de la barra. Retirar el exceso antes de que este 

endurezca, no mover la barra y esperar hasta que el adhesivo este completamente seco. 

• La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los fabricantes, 

para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

• Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y 

colocación de dicho producto. 
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542.02 MEDIDA: Cuando la inyección de adhesivo epóxico en perforaciones para anclaje de bancos de acero, 

se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta 

Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado 

para efecto de pago, tomando como unidad el decímetro cúbico (dm³), con aproximación de 2 decimales. 

 

542.03 PAGO: La inyección de resina epóxica en perforaciones para anclaje de bancos de acero, por unidad de 

obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decímetro cúbico (dm³), 

este precio unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: adhesivo epóxico sika AnchorFix-

3001 o equivalente y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: equipo de aire a presión, así como los equipos de alcance 

tales como escaleras, andamios, canastillas-grúa, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos 

muertos y de espera, costos por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal operativo, hasta el sitio de realización de los trabajos, 

incluyendo tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 
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f) Ubicación de las perforaciones a inyectar; 

g) Preparación de la resina epóxica, de acuerdo a las indicaciones del fabricante; 

h) Inyección de la resina epóxica en perforaciones para anclaje de bancos de acero; 

i) Colocación de las barras de anclaje; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

k) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 543. PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO DE 

TOPES SÍSMICOS DE ∅ =5/8" Y L=30 cm 

 

543.01 DEFINICIÓN: Las perforaciones consisten en agujerar o traspasar parcial o totalmente un elemento, de 

acuerdo al diámetro y longitud indicados en el proyecto. 

a) EQUIPO: 

El equipo que se utilice en los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de Ø=5/8” y 

L=30cm; será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la 

capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por 

personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de Ø=5/8” y L=30cm, 

se utilizará herramienta menor y equipo como: taladro o barrenadora y brocas acorde al diámetro y longitud 

de la perforación indicada en el proyecto, equipo para detección de acero de refuerzo y equipos de agua y/o 

aire a presión para limpieza final, generadores de energía y demás equipos necesarios para la correcta ejecución 

de este concepto. 

 

b) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a la perforación de superficies de concreto, se verificará 

que el señalamiento preventivo de Obra esté correctamente colocado de acuerdo a lo indicado en los planos 

correspondientes, o a lo requerido durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúa, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán los sitios en los que se realizarán las perforaciones, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, y 

posteriormente con ayuda del equipo necesario se detectará el paso del acero de refuerzo de la trabe, para 

reubicación y marcado del sitio correcto de la perforación, con la finalidad de no dañar estructuralmente dicho 

elemento. 

Se realizarán las perforaciones, cuidando el alineamiento con base al proyecto, al término de cada perforación 

se limpiarán en su interior con agua y/o aire a presión, con la finalidad de eliminar residuos y material 

pulverulento. 

 

543.02 MEDIDA: Cuando las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad el metro (m), con aproximación de 2 decimales. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 305 

543.03 PAGO: Las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, por unidad de obra 

terminada se pagarán al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, los necesarios para la correcta ejecución de 

este concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: taladro o barrenadora, equipo para detección de acero de 

refuerzo, equipos de agua y/o aire a presión, generadores de energía; así como equipos de alcance, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación de los sitios para perforación, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

g) Detección del acero de refuerzo para reubicación final del sitio de perforación; 

h) Perforación del diámetro, longitud y alineamiento con base al proyecto. 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 544. PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO DE 

TOPES SÍSMICOS DE ∅ =7/8" Y L=40 cm 

 

544.01 DEFINICIÓN: Las perforaciones consisten en agujerar o traspasar parcial o totalmente un elemento, de 

acuerdo al diámetro y longitud indicados en el proyecto. 

a) EQUIPO: 

El equipo que se utilice en los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de; de Ø=7/8” 

y L=40cm; será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con 

la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 

ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo 

será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado 

por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de; de Ø=7/8” y 

L=40cm, se utilizará herramienta menor y equipo como: taladro o barrenadora y brocas acorde al diámetro y 

longitud de la perforación indicada en el proyecto, equipo para detección de acero de refuerzo y equipos de 

agua y/o aire a presión para limpieza final, generadores de energía y demás equipos necesarios para la correcta 

ejecución de este concepto. 

b) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a la perforación de superficies de concreto, se verificará 

que el señalamiento preventivo de Obra esté correctamente colocado de acuerdo a lo indicado en los planos 

correspondientes, o a lo requerido durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúa, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán los sitios en los que se realizarán las perforaciones, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, y 

posteriormente con ayuda del equipo necesario se detectará el paso del acero de refuerzo de la trabe, para 

reubicación y marcado del sitio correcto de la perforación, con la finalidad de no dañar estructuralmente dicho 

elemento. 

Se realizarán las perforaciones, cuidando el alineamiento con base al proyecto, al término de cada perforación 

se limpiarán en su interior con agua y/o aire a presión, con la finalidad de eliminar residuos y material 

pulverulento. 

 

544.02 MEDIDA: Cuando las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad el metro (m), con aproximación de 2 decimales. 
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544.03 PAGO: Las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, por unidad de obra 

terminada se pagarán al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, los necesarios para la correcta ejecución de 

este concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: taladro o barrenadora, equipo para detección de acero de 

refuerzo, equipos de agua y/o aire a presión, generadores de energía; así como equipos de alcance, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación de los sitios para perforación, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

g) Detección del acero de refuerzo para reubicación final del sitio de perforación; 

h) Perforación del diámetro, longitud y alineamiento con base al proyecto. 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 545. PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO DE 

TOPES SÍSMICOS DE ∅ =1 1/8" Y L=55 cm 

 

545.01 DEFINICIÓN: Las perforaciones consisten en agujerar o traspasar parcial o totalmente un elemento, de 

acuerdo al diámetro y longitud indicados en el proyecto. 

a) EQUIPO: 

El equipo que se utilice en los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de Ø=1 1/8” y 

L=55cm; será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la 

capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 

mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por 

personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos relacionados a perforaciones para el anclaje de bancos de; Ø=1 1/8” y L=55cm, 

se utilizará herramienta menor y equipo como: taladro o barrenadora y brocas acorde al diámetro y longitud 

de la perforación indicada en el proyecto, equipo para detección de acero de refuerzo y equipos de agua y/o 

aire a presión para limpieza final, generadores de energía y demás equipos necesarios para la correcta ejecución 

de este concepto. 

b) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a la perforación de superficies de concreto, se verificará 

que el señalamiento preventivo de Obra esté correctamente colocado de acuerdo a lo indicado en los planos 

correspondientes, o a lo requerido durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúa, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán los sitios en los que se realizarán las perforaciones, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, y 

posteriormente con ayuda del equipo necesario se detectará el paso del acero de refuerzo de la trabe, para 

reubicación y marcado del sitio correcto de la perforación, con la finalidad de no dañar estructuralmente dicho 

elemento. 

Se realizarán las perforaciones, cuidando el alineamiento con base al proyecto, al término de cada perforación 

se limpiarán en su interior con agua y/o aire a presión, con la finalidad de eliminar residuos y material 

pulverulento. 

 

545.02 MEDIDA: Cuando las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad el metro (m), con aproximación de 2 decimales. 
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545.03 PAGO: Las perforaciones del diámetro y longitud indicados en el proyecto, por unidad de obra 

terminada se pagarán al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, los necesarios para la correcta ejecución de 

este concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: taladro o barrenadora, equipo para detección de acero de 

refuerzo, equipos de agua y/o aire a presión, generadores de energía; así como equipos de alcance, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación de los sitios para perforación, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

g) Detección del acero de refuerzo para reubicación final del sitio de perforación; 

h) Perforación del diámetro, longitud y alineamiento con base al proyecto. 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 546 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATINAS DE FIBRA DE 

CARBONO DE 10 cm. DE ANCHO Y 1.2 mm. DE ESPESOR Y UN ESFUERZO A 

TENSIÓN MÍNIMO DE: 406,000 # / pulg2 (28,570 Kg/cm2) 

 

546.01 DEFINICIÓN: Las láminas de Sika Carbodur, son láminas de polímero reforzado con fibras de carbono 

fabricadas mediante proceso de pultrusión, diseñadas para reforzamiento de estructuras de concreto, entre 

otros. 

A fin de reforzar las vigas por flexión, se colocarán platinas Sika Carbodur 10S12 en el patín inferior (lecho bajo) 

longitudinalmente al centro, de acuerdo a lo indicado en el proyecto. (Ver plano 3 y 4). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la colocación de fibras de carbono para reforzamiento de vigas por flexión 

serán: Platinas de fibra de Carbono Sika Carbodur 10S12, Sikadur Arena, Sika limpiador, sikadur 30. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de la colocación de fibras de carbono para reforzamiento de vigas por flexión 

se utilizará herramienta menor y equipos como: espátulas en forma de "domo", rodillos de goma y demás 

herramienta menor necesaria para la colocación de las platinas; martelinado para la escarificación de la 

superficie de las vigas en las que se colocarán las platinas.  
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c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Escarificación: se escarificará la superficie de contacto vigas-platina con martelinado, resultando una superficie 

de textura abierta. Se deberá tener especial cuidado para que no se escarifique en superficies fuera de las 

requeridas para la colocación de la fibra de carbono. 

Preparación de la superficie: la superficie de concreto debe estar sana, limpia, seca, libre de partículas sueltas, 

contaminación de grasa, aceite, polvo, residuos de curadores, lechadas cementosas o cualquier otro material 

extraño. 

La superficie a reforzar deberá estar nivelada, con variaciones y marcas de cimbra no mayores a 0.5 mm. La 

planicidad y nivelación del sustrato debe verificarse con regla metálica. Las tolerancias máximas son de 10 mm 

en una longitud de 2 m y 4 mm en 30 cm. 

Las reparaciones y nivelaciones que requiera la superficie deberán realizarse con mortero de reparación 

estructural (Sikadur-30 mezclado con Sikadur Arena proporción 1:0.8 medida en peso). 

Aplicación: Colocar la placa Sika CarboDur en una superficie lisa, preferentemente una mesa de trabajo, limpiar 

la superficie a pegar mediante Sika Limpiador con un paño blanco. Aplique el adhesivo Sikadur-30, sobre la 

superficie previamente preparada y limpia, mediante espátula para formar una capa aproximadamente de 1 

mm de espesor. Coloque el Sikadur-30 sobre la placa Carbodur mediante una espátula labrada con forma de 

"domo", con espesor mínimo de 1 mm en los extremos y máximo de 2 mm al centro.  

Dentro del tiempo de vida útil del adhesivo, coloque la placa Sika CarboDur recubierta con el Sikadur-30 sobre 

el concreto ya untado con el adhesivo. Utilizando un rodillo de hule macizo u otra herramienta similar que 

pueda proporcionar una presión uniforme, presione la placa sobre el adhesivo hasta expulsar material por 

ambos lados de la misma. Remueva el exceso de producto, tratando de dejar un chaflán del adhesivo en los 

bordes de la lámina. Traslapes o capas múltiples: En caso de cruces entre láminas, la placa ya colocada deberá 

limpiarse con Sika Limpiador antes de colocar el adhesivo para la segunda capa. Si se requiere colocar más de 

una capa, las láminas se deberán limpiar por ambas caras. 

Además de las indicaciones de esta especificación, la contratista también deberá consultar y aplicar todas y 

cada una de las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

Al final de los trabajos de colocación de la platina, se deberán limpiar inmediatamente todas las herramientas 

con Sika limpiador. El adhesivo Sikadur-30 una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos. 

Una vez concluidos los trabajos de reforzamiento en la estructura se procurará la limpieza general de la(s) 

zona(s) de trabajo. 

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 
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b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

546.02 MEDIDA: Cuando la colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas por flexión, se contrate 

a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad el metro (m) con aproximación de 2 decimales. 

 

546.03 BASE DE PAGO: La colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas por flexión por unidad 

de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio 

unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, tales como: Platinas de fibra de Carbono 

Sika Carbodur 10S12, Sikadur-30, Sikadur Arena, Sika limpiador y demás materiales necesarios para la 

correcta ejecución de este concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, especializada para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: espátulas en forma de "domo", rodillos y demás 

herramienta menor necesaria para la colocación de las platinas; equipos de alcance (escaleras, 

andamios, etc.) y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por 

operación, piezas especiales y consumibles;  

d) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

e) Ubicación y delimitado de áreas a trabajar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

f) Escarificado de la superficie mediante chorro de arena a presión; 

g) Resane de superficie con mortero estructural; 

h) Aplicación del adherente Sikadur-30; 

i) Colocación de las platinas Sika CarboDur; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

k) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 547 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PEGADO 

ESTRUCTURAL (RESINA EPÓXICA DE IMPREGNACIÓN) CON UNA 

RESISTENCIA MÍNIMA A LOS 7 DÍAS DE 3,582 # / pulg2 (252 Kg / cm2) 

 

547.01 DEFINICIÓN: sikadur-30 es un adhesivo de uso estructural de dos componentes, libre de solventes (100% 

sólidos), elaborado a base de una combinación de resinas epóxicas y agregados especiales, formulado para 

uso a temperaturas normales de +8°C a +35°C. 

 Usos Adhesivo para pegado estructural, particularmente para trabajos de reforzamiento estructural como: 

Láminas de materiales compuestos (Sika CarboDur) al concreto o mampostería.  

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la fijación de platinas para reforzamiento de vigas por flexión serán: 

Sikadur-30, Sikadur Arena, Sika limpiador 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

1) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría de productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

2) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de la colocación de fibras de carbono para reforzamiento de vigas por flexión 

se utilizará herramienta menor y equipos como: espátulas en forma de "domo", rodillos de goma y demás 

herramienta menor necesaria para la colocación de las platinas; también deberán emplearse martelinado para 

la escarificación de la superficie de las vigas en las que se colocarán las platinas. 
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c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Mezclar por separado cada uno de los componentes. Verter completamente el componente B en el 

componente A y mezclar con taladro a bajas revoluciones (400 - 600 rpm) para evitar en lo posible la inclusión 

de aire. Después de mezclar por aproximadamente 3 minutos hasta obtener una apariencia uniforme de color 

gris, verter el total del producto dentro de un contenedor limpio y mezclar por aproximadamente un minuto 

más. Mezclar únicamente la cantidad que pueda ser aplicada dentro de su vida útil antes de secarse.  

Una vez que ha sido correctamente mezclado el adhesivo Sikadur-30, aplicar sobre la superficie debidamente 

preparada una capa de aproximadamente 1 mm de espesor con ayuda de una espátula o llana. Colocar la 

lámina SikaCarboDur o el material de refuerzo a adherir sobre una mesa de trabajo y limpiar completamente 

la cara a adherir con Sika Limpiador. Aplicar el adhesivo Sikadur-30 sobre el material de refuerzo en un espesor 

de aproximadamente 2 mm al centro y 1 mm en los extremos mediante una espátula cuyo extremo esté labrado 

a dos aguas para este fin. 

Dentro del tiempo de vida útil del adhesivo, colocar el material de refuerzo sobre la superficie recubierta de 

Sikadur-30. Usando un rodillo u otro sistema que distribuya la fuerza uniformemente, presionar la lámina sobre 

el adhesivo epóxico hasta que éste sea forzado a salir por ambos lados de la misma y retirar el exceso. El 

espesor del adhesivo no debe ser mayor a 3 mm. En caso de que se realicen traslapes, intersecciones o 

empalmes en el material de refuerzo, éste deberá limpiarse con Sika Limpiador en todas las superficies en las 

que se presente contacto con el adhesivo. Cuando el adhesivo Sikadur-30 ha endurecido, comprobar la 

existencia de oquedades en la superficie de adherencia dando golpes suaves sobre el refuerzo o bien utilizando 

algún instrumento de termografía.  

Como mortero de reparación: Coloque el mortero mediante llana o espátula en capas no mayores a 2 cm de 

espesor 

 

547.02 MEDIDA: La medida de aplicación de sikadur-30, se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

kilogramo (kg) colocado, con de 2 decimales, basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. Se 

verificarán en obra antes de la ejecución, la ubicación y cantidad a colocar.  

 

547.03 PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato para el 

kilogramo (kg) de sikadur-30.    

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: sikadur-30 o equivalente, agua y 

demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 
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b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: espátulas en forma de "domo", rodillos de goma; también 

deberán emplearse martelinado, cardas metálicas, cepillos de alambre, equipo de agua y/o aire a 

presión, así como los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, canastillas-grúa, y demás 

equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas especiales y 

consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las zonas por reparar; 

g) Colocación de elementos de confinamiento; 

h) Preparación y colocación del mortero sikadur-30 o equivalente; 

i) costos de obras auxiliares y de protección 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo o maniobras, antes, durante y después 

de la ejecución de los trabajos; 

k) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, acarreo y sobre acarreo a 

cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 548 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJIDO DE FIBRA DE 

CARBONO CON UN ANCHO DE 50 cm. Y UN ESPESOR DE 1.3 mm. Y UN 

ESFUERZO A TENSIÓN MÍNIMO DE: 103,282 # / pulg2 (7,268 Kg/cm2) PARA 

REFUERZO POR CORTE 

 

548.01 DEFINICIÓN: El SikaWrap-530 C es un tejido de fibra de carbono unidireccional, y se colocará en las 

vigas con la finalidad de reforzarlas por cortante. (Ver planos 3 y 4). 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para el suministro y colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas 

por cortante serán: tejido de fibra de carbono SikaWrap-530 C, resina tixotrópica Sikadur 306.  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de la colocación de fibras de carbono para reforzamiento de vigas por cortante 

se utilizará herramienta menor y equipos como: tijeras especiales para corte del tejido de fibra de carbono, 

esmeril, batidora de baja velocidad, cardas metálicas, rodillo estriado, herramienta menor necesaria para la 

colocación del tejido. También se deberá martelinado para el escarificado de la superficie de las vigas en la que 

se colocará el tejido. 
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c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Escarificación: se escarificará la superficie de contacto vigas-tejido, con chorro de arena escarificadora a alta 

presión, resultando una superficie de textura abierta. Se deberá tener especial cuidado para que no se 

escarifique en superficies fuera de las requeridas para la colocación de la fibra de carbono. 

Preparación de la superficie: la superficie de concreto debe estar sana, limpia, seca, libre de partículas sueltas, 

contaminación de grasa, aceite, polvo, residuos de curadores, lechadas cementosas o cualquier otro material 

extraño. 

La superficie donde se colocará el refuerzo deberá estar sensiblemente plana (desviación máxima 2 mm por 

0.3 m de longitud), con resaltos máximos de 0.5 mm. Irregularidades mayores deben removerse con algún 

procedimiento abrasivo o de desbaste. 

Las reparaciones y nivelaciones que requiera la superficie deberán realizarse con mortero de reparación 

estructural (Sikadur-30 mezclado con Sikadur Arena proporción 1:0.8 medida en peso). 

Aplicación Sikadur 306: para la colocación del tejido SikaWrap 530C, se preparará la mezcla de los componentes 

(A y B) del Sikadur306, mezclando durante aproximadamente 3 minutos con taladro a bajas revoluciones para 

evitar en lo posible la inclusión del aire. Verter la mezcla en un contenedor limpio y mezclar por 1 minuto más, 

también a baja velocidad. 

Antes de aplicar, confirmar el contenido de humedad en el sustrato, la humedad relativa y el punto de rocío, 

de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante. 

El tejido Sikawrap se cortará a las dimensiones indicadas en el proyecto, posteriormente se imprimarán tanto la 

superficie de concreto, como el tejido, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.  

Colocación Sikawrap: Colocar la pieza de tejido húmedo sobre la superficie previamente imprimada y húmeda 

y suavizar a mano para remover dobleces, pliegues o aire atrapado. Después de colocar y suavizar, laminar el 

tejido sobre la superficie con ayuda de un rodillo estriado de impregnación. Pasar el rodillo sobre el tejido 

paralelamente a la dirección de las fibras hasta que la resina se distribuya uniformemente sobre el tejido y se 

elimine completamente el aire atrapado. Evitar laminar con demasiada fuerza para prevenir la formación de 

pliegues en el tejido. 

Capas adicionales de tejido: Para aplicar capas adicionales, aplicar Sikadur-300 a la capa previa mientras ésta 

se encuentre húmeda o dentro de las 12 horas de haber sido colocada y repetir el procedimiento de 

impregnación y laminado. 

Traslapes: En la dirección de las fibras, el traslape del tejido en la dirección de las fibras debe ser de al menos 

de 10 cm (dependiendo del tipo de tejido SikaWrap) o de acuerdo a las especificaciones de proyecto. De lado 
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a lado, para tejidos unidireccionales: El traslape lateral (en la dirección contraria a la orientación de las fibras) 

entre piezas de tejido unidireccional no es necesario.  

Además de las indicaciones de esta especificación, la contratista también deberá consultar y aplicar todas y 

cada una de las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

Al final de los trabajos de colocación del tejido, se deberán limpiar inmediatamente todas las herramientas con 

Sika limpiador.  

Una vez concluidos los trabajos de reforzamiento en la estructura se procurará la limpieza general de la(s) 

zona(s) de trabajo. 

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

548.02 MEDIDA: Cuando la colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas por cortante, se 

contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta 

Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado 

para efecto de pago, tomando como unidad el metro (m) con aproximación de 2 decimales con un ancho de 

50 cm. y un espesor de 1.3 mm. y se efectuará conforme a lo indicado en el proyecto. 

 

548.03 PAGO: La colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas por cortante por unidad de obra 

terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, tales como: fibra de carbono para 

reforzamiento de vigas por cortante serán: tejido de fibra de carbono SikaWrap-530 C, resina epóxica 

Sikadur 306, arena sílica, y demás materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto, 

incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, profesional y especializada para la ejecución de todas las actividades derivadas de este 

concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: tijeras especiales para corte del tejido de fibra de carbono, 

tijeras, rodillo estriado, taladro para mezclas herramienta menor necesaria para la colocación del tejido, 

martelinado, cardas metálicas, equipos de alcance (escaleras, andamios, etc.) y demás equipos 

necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas especiales y 

consumibles; 

d) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

e) Ubicación y delimitado de áreas a trabajar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

f) Escarificado de la superficie mediante chorro de arena a presión; 

g) Resane de superficie con mortero estructural; 

h) Mezclado y aplicación del adherente Sikadur-306; 

i) Colocación del tejido SikaWrap; 
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j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

k) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 549 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJIDO DE FIBRA DE 

CARBONO CON UN ANCHO DE 30 cm. Y UN ESPESOR DE 1.3 mm. Y UN 

ESFUERZO A TENSIÓN MÍNIMO DE: 103,282 # / pulg2 (7,268 Kg/cm2) PARA 

REFUERZO POR CORTE 

 

549.01 DEFINICIÓN: El SikaWrap-530 C es un tejido de fibra de carbono unidireccional, y se colocará en las 

vigas con la finalidad de reforzarlas por cortante.  

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para el suministro y colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas 

por cortante serán: tejido de fibra de carbono SikaWrap-530 C, resina tixotrópica Sikadur 306.  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de la colocación de fibras de carbono para reforzamiento de vigas por cortante 

se utilizará herramienta menor y equipos como: tijeras especiales para corte del tejido de fibra de carbono, 

esmeril, batidora de baja velocidad, cardas metálicas, rodillo estriado, herramienta menor necesaria para la 

colocación del tejido. También se deberá martelinado para el escarificado de la superficie de las vigas en la que 

se colocará el tejido. 
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c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Escarificación: se escarificará la superficie de contacto vigas-tejido, con chorro de arena escarificadora a alta 

presión, resultando una superficie de textura abierta. Se deberá tener especial cuidado para que no se 

escarifique en superficies fuera de las requeridas para la colocación de la fibra de carbono. 

Preparación de la superficie: la superficie de concreto debe estar sana, limpia, seca, libre de partículas sueltas, 

contaminación de grasa, aceite, polvo, residuos de curadores, lechadas cementosas o cualquier otro material 

extraño. 

La superficie donde se colocará el refuerzo deberá estar sensiblemente plana (desviación máxima 2 mm por 

0.3 m de longitud), con resaltos máximos de 0.5 mm. Irregularidades mayores deben removerse con algún 

procedimiento abrasivo o de desbaste. 

Las reparaciones y nivelaciones que requiera la superficie deberán realizarse con mortero de reparación 

estructural (Sikadur-30 mezclado con Sikadur Arena proporción 1:0.8 medida en peso). 

Aplicación Sikadur 306: para la colocación del tejido SikaWrap 530C, se preparará la mezcla de los componentes 

(A y B) del Sikadur306, mezclando durante aproximadamente 3 minutos con taladro a bajas revoluciones para 

evitar en lo posible la inclusión del aire. Verter la mezcla en un contenedor limpio y mezclar por 1 minuto más, 

también a baja velocidad. 

Antes de aplicar, confirmar el contenido de humedad en el sustrato, la humedad relativa y el punto de rocío, 

de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante. 

El tejido Sikawrap se cortará a las dimensiones indicadas en el proyecto, posteriormente se imprimarán tanto la 

superficie de concreto, como el tejido, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.  

Colocación Sikawrap: Colocar la pieza de tejido húmedo sobre la superficie previamente imprimada y húmeda 

y suavizar a mano para remover dobleces, pliegues o aire atrapado. Después de colocar y suavizar, laminar el 

tejido sobre la superficie con ayuda de un rodillo estriado de impregnación. Pasar el rodillo sobre el tejido 

paralelamente a la dirección de las fibras hasta que la resina se distribuya uniformemente sobre el tejido y se 

elimine completamente el aire atrapado. Evitar laminar con demasiada fuerza para prevenir la formación de 

pliegues en el tejido. 

Capas adicionales de tejido: Para aplicar capas adicionales, aplicar Sikadur-300 a la capa previa mientras ésta 

se encuentre húmeda o dentro de las 12 horas de haber sido colocada y repetir el procedimiento de 

impregnación y laminado. 

Traslapes: En la dirección de las fibras, el traslape del tejido en la dirección de las fibras debe ser de al menos 

de 10 cm (dependiendo del tipo de tejido SikaWrap) o de acuerdo a las especificaciones de proyecto. De lado 

a lado, para tejidos unidireccionales: El traslape lateral (en la dirección contraria a la orientación de las fibras) 

entre piezas de tejido unidireccional no es necesario.  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 322 

Además de las indicaciones de esta especificación, la contratista también deberá consultar y aplicar todas y 

cada una de las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

Al final de los trabajos de colocación del tejido, se deberán limpiar inmediatamente todas las herramientas con 

Sika limpiador.  

Una vez concluidos los trabajos de reforzamiento en la estructura se procurará la limpieza general de la(s) 

zona(s) de trabajo. 

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

549.02 MEDIDA: Cuando la colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas por cortante, se 

contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta 

Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado 

para efecto de pago, tomando como unidad el metro (m) con aproximación de 2 decimales con un ancho de 

50 cm. y un espesor de 1.3 mm. y se efectuará conforme a lo indicado en el proyecto. 

549.03 PAGO: La colocación de fibra de carbono para reforzamiento de vigas por cortante por unidad de obra 

terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, tales como: fibra de carbono para 

reforzamiento de vigas por cortante serán: tejido de fibra de carbono SikaWrap-530 C, resina epóxica 

Sikadur 306, arena sílica, y demás materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto, 

incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, profesional y especializada para la ejecución de todas las actividades derivadas de este 

concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: tijeras especiales para corte del tejido de fibra de carbono, 

tijeras, rodillo estriado, taladro para mezclas herramienta menor necesaria para la colocación del tejido, 

martelinado, cardas metálicas, equipos de alcance (escaleras, andamios, etc.) y demás equipos 

necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas especiales y 

consumibles; 

d) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

e) Ubicación y delimitado de áreas a trabajar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

f) Escarificado de la superficie mediante chorro de arena a presión; 

g) Resane de superficie con mortero estructural; 

h) Mezclado y aplicación del adherente Sikadur-306; 

i) Colocación del tejido SikaWrap; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 
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k) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

n) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 550 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PEGADO 

ESTRUCTURAL (RESINA EPÓXICA DE IMPREGNACIÓN o SELLO DE SOPORTE) 

CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LOS 7 DÍAS DE 10,000 # / pulg2 (735 Kg 

/cm2) 

 

550.01 DEFINICIÓN: El Sikadur-Hex 306 sistema epóxicos de dos componentes (versión tixotrópica), 100% de 

contenido de sólidos, de alta resistencia y alto módulo, admiten presencia de humedad.  

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para el suministro y colocación de sikadur -306 para la saturación de tejidos e 

impregnación de la superficie serán: tejido de fibra de carbono SikaWrap-530 C, resina epóxica Sikadur 306. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de saturación de tejidos e impregnación de la superficie se utilizará herramienta 

menor y equipos como: aspersión (rociador de aire), rodillos, taladro para mezclar, esmeril. También se deberá 

emplear martelinado, carda metálica, copa de desgaste para el escarificado de la superficie de las vigas en la 

que se aplicará sikadur 306. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalam iento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado 

en los planos correspondientes, o a lo requerido durante la ejecución de este concepto. 
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Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

La superficie de concreto debe ser preparada: limpieza (carda mecánica, martelinado) o desbaste (copa de 

diamante) para remover la lechada superficial, material suelto o frágil y lograr un perfil de superficie con textura 

abierta 

Todo el polvo residual de la superficie debe ser completamente retirado antes de la aplicación del Sikadur 306 

mediante brocha, cepillo de cerdas suaves o aspiradora industrial. Las partes débiles del sustrato (concreto, 

mampostería, etc.) deben ser retirados.  

Los defectos de la superficie como hormigueros, burbujas de aire u oquedades deben exponerse 

completamente. Las reparaciones del sustrato, relleno de oquedades y nivelación de la superficie deberán 

hacerse con mortero de reparación epóxico. 

Mezclar por separado cada uno de los componentes. Verter completamente el componente B en el 

componente A y mezclar con taladro a bajas revoluciones (máximo 500 rpm), para evitar en lo posible la 

inclusión de aire. Después de mezclar por aproximadamente 3 minutos hasta obtener una apariencia uniforme, 

verter el total del producto dentro de un contenedor limpio y mezclar por aproximadamente un minuto más. 

Mezclar solamente la cantidad que pueda ser aplicada dentro del vida útil antes de secarse. 

Distribuir 2/3 de la cantidad de Sikadur-306 para el consumo esperado sobre una hoja de polietileno limpia y 

colocar la pieza de tejido previamente cortada. Saturar el tejido presionando con un rodillo o espátula siempre 

en la dirección de las fibras. Distribuir el restante 1/3 de Sikadur-306 sobre el tejido y uniformizarla con rodillo 

o espátula para saturar el tejido completamente. El consumo de resina Sikadur-306 para la impregnación del 

tejido dependerá del SikaWrap elegido. Una manera de verificar el consumo es pesando el tejido antes y 

después de la impregnación. 

Aplicación de sikadur-306 ya se especifica en el proyecto. 

Datos técnicos 

Presentación: Unidad pre dosificada (Componentes A+B) de 17.5 kg. 

Estado Físico: Componentes A: Líquido. 

Componentes B: Líquido 

Permanencia de   fluidez: 30 - 40 min. a 20°C. 

Color: Mezcla A+B: Amarillo claro transparente 

 

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

550.02 MEDIDA: Cuando la aplicación de sikadur-306, se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 
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kilogramo (kg) colocado, basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. Se verificarán en obra antes de 

la ejecución, la ubicación y cantidad a colocar.  

 

550.03 PAGO: La aplicación de sikadur 306 por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el 

contrato tomando como unidad el kilogramo (kg), con aproximación de 2 decimales, este precio unitario incluye 

lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales, tales como: tejido de fibra de carbono 

SikaWrap-530 C, resina epóxica Sikadur 306, arena sílica, y demás materiales necesarios para la correcta 

ejecución de este concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, profesional y especializada para la ejecución de todas las actividades derivadas de este 

concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: llanas metálicas, taladro para mezclar, rodillo estriado, tijeras 

especiales para corte del tejido de fibra de carbono, herramienta menor necesaria para la colocación 

del tejido, martelinado, carda metálica, equipos de alcance (escaleras, andamios, etc.) y demás equipos 

necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas especiales y 

consumibles; 

d) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

e) Ubicación y delimitado de áreas a trabajar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

f) Escarificado de la superficie mediante carda mecánica, martelinado; 

g) Resane de superficie con mortero estructural; 

h) Mezclado y aplicación del adherente Sikadur-306; 

i) Colocación del tejido SikaWrap; 

j) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

k) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

l) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

m) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 
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SECCIÓN 551 - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR PARA 

PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN VIGAS, LOSAS Y DIAFRAGMAS 

 

551.01 DEFINICIÓN: La protección de concreto con recubrimiento FOREVA RELASTIC 310 o similar, consiste en 

aplicar un revestimiento ligero a tales elementos con la finalidad de cubrir las superficies para evitar daños 

ocasionados por humedad e infiltraciones de agua. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la protección de concreto con recubrimiento FOREVA RELASTIC 310 serán: 

agua potable y recubrimiento FOREVA RELASTIC 310 o equivalente. 

Características: 

•Color: gris. 

•Abertura de fisura pasiva bajo revestimiento < 1 mm. 

•DPU a 20 °C: 2 horas. 

Revestimiento de cemento hidráulico modificado por dispersión de polímero. Cumple las exigencias de los 

principios 1, 2, 5 y 8 de la norma EN 1504:2. 

•Adherencia: ≥ 0,8 MPa 

•Permeabilidad al vapor de agua: Sd < 5 m 

•Absorción capilar: W < 0,1 Kg/m2.h0,5 

•Permeabilidad al CO2: Sd > 50 m 

•Resistencia a los impactos: Clase III 

•Resistencia a la abrasión: Pérdida de peso inferior a 3.000 mg  

•Sustancias peligrosas: De conformidad con 5.3 

•Reacción al fuego: Euroclase C 

Áreas de aplicación: Foreva® Relastic 310 es adecuado para todas las obras sometidas a las clases de exposición 

X0, XC, XD, XS y XF definidas por la norma NF EN 206-1. Para la clase XA, consulte al departamento técnico. 

•Impermeabilización de superficies para todo tipo de obras de hormigón armado o pretensado expuesto. 

•Compensación de falta de revestimiento (2 mm de espesor de Foreva® Relastic 310 equivalen a 3 cm de 

revestimiento). 

•Acabado estético de obras antiguas o después de su restauración.  

Dosificación de las mezclas: 

Kit listo para utilizar: 28,8 Kg. 

Parte A polvo / Parte B líquido. 

Mezclar íntegramente las partes A y B de forma homogénea. La mezcla debe hacerse con un batidor montado 

en una perforadora. Después de mezclar los 2 componentes, agitar 3 minutos más. 

Datos técnicos 

Temperaturas +20°C 
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Inicio del fraguado: 2 h 00 min 

Fin de fraguado: 3 h 30 min 

Resistencias mecánicas 

Resistencia a la columna de agua 

Esfuerzos Mpa Columna de agua 

Presión 1 100 m 

Contrapresión 0.3 30 m 

Resistencias a las fisuras 

Medidas instantáneas de laboratorio (en milímetros) 

Temperaturas No armado Armado 

20°C 4 5 

0 °C 2 3 

Armadura de rejilla de poliéster de malla de 3 mm 

   

Elaboración de mezcla 

• El mezclado debe ser mecánico obligatoriamente. Batidor de mezclado en perforadora de 300 a 500 r/min. 

Para obtener una buena mezcla de un kit completo:  

• Volcar 3/4 del líquido en un recipiente. 

• Añadir todo el polvo mientras se agita. 

• Volcar el resto del líquido. 

• Continuar agitando durante 3 minutos. 

•Dejar reposar la mezcla unos minutos antes de su aplicación. 

 

Para fluidificar la mezcla, se pueden añadir 0,330 litros de agua potable durante el mezclado. 

Para la capa de acabado, y para obtener un acabado tenso, se pueden añadir hasta 0,66 litros de agua a la 

mezcla de un kit completo. 

Consumo por superficie: 

2 kg/m2/mm de espesor/capa. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 
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b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de protección de concreto con recubrimiento FOREVA RELASTIC 310, se 

utilizará herramienta menor y equipos como: brochas, rodillos, alisador o llana, batidor de mezclador (para 

taladro), equipos de alcance y herramienta menor. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se corregirán las superficies que presenten defectos como burbujas, oquedades, material suelto y/o mal 

adherido; se retirará cualquier elemento ajeno a la superficie a tratar etc. 

Los trabajos de aplicación de foreva relastic 310 o similar para protección de concreto se realizarán 

posteriormente al lavado de la superestructura a chorro de agua presión y posterior a la inyección de grietas y 

reparación de desconches. 

Antes de aplicar la primera capa se debe humedecer la superficie sin llegar a mojarla o saturarla de agua. 

La aplicación se realizará en 2 capas de manera manual con brochas/rodillos. La segunda capa se aplicará entre 

4 y 24 horas después. El espesor total de la película será entre 1.5 y 2 mm. 

Se realizará un acabado liso con ayuda de un alisador o llana pero nunca usando agua.  

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

551.02 MEDIDA: Cuando la protección de concreto con recubrimiento FOREVA RELASTIC 310 en losa, trabe y 

diafragmas, se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo 

indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad 

de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cuadrado (m2), con aproximación 

de 2 decimales. 
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551.03 PAGO: La protección de concreto con recubrimiento FOREVA RELASTIC 310 en losa, trabe y diafragmas, 

por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro 

cuadrado (m2), este precio unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: agua potable, recubrimiento 

FOREVA RELASTIC 310 y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: brochas, rodillos, alisador o llana, batidor de mezclador (para 

taladro), equipos de alcance y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, 

costo por operación, piezas especiales y consumibles;  

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Corrección de defectos de la superficie a tratar así como remoción de cualquier elemento ajeno a la 

superficie, por ejemplo: nidos, panales, basura, etc; 

g) Aplicación del recubrimiento FOREVA RELASTIC 310 en dos capas; 

h) Acabado con alisador; 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 552 - MARTELINADO EN SUPERFICIE DE VIGAS PARA FIJACIÓN DE 

FIBRAS DE CARBONO 

 

552.01 DEFINICIÓN: Martelinado es el trabajo que se hace a la superficie con la finalidad de hacer el concreto 

áspero y granulado, para la adherencia de las fibras de carbono para reforzamiento de la superestructura 

 

a) MATERIALES: 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos del martelinado en superficies de vigas para la fijación de fibras de carbono, 

se utilizará herramienta menor y equipos como: carda metálica, martelinado, cepillos de alambre, equipo de 

agua y/o aire a presión, equipos de alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.), y demás equipos 

o herramientas necesarias para la correcta ejecución de este concepto. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Una vez concluidos los trabajos se procurará la limpieza general de la(s) zona(s) de trabajo. 
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552.02 MEDIDA: Cuando el trabajo de martelinado, se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

metro cuadrado (m²) con aproximación de 2 decimales y se efectuará conforme a lo indicado en el proyecto. 

 

552.03 PAGO: El martelinado de superficies de vigas para la fijación de fibras de carbono por unidad de obra 

terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro cuadrado (m²), este precio 

unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este 

concepto, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra, especializada para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: martelinado, cepillo de cerdas metálicas, cepillos de alambre, 

equipos de alcance (escaleras, andamios, etc.) y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos 

y de espera, costo por operación, piezas especiales y consumibles;  

d) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

e) Ubicación y delimitado de áreas a trabajar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

g) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 553 - LIMPIEZA A CHORRO DE AGUA A PRESIÓN EN LOSA, VIGAS 

Y DIAFRAGMAS. 

 

553.01 DEFINICIÓN: La limpieza a chorro de agua se realizará en todos los elementos que integra la 

superestructura (vigas, losa y diafragmas), para el retiro de materiales polvorientos, grasas, impurezas o 

cualquier otro material extraño y/o ajeno a la estructura, para la preparación de la aplicación de fibras de 

reforzamiento y protección de concreto foreva reslatic o similar. Consiste en la limpieza mediante el uso de 

chorro de agua a alta presión para el desprendimiento de depósitos, incrustaciones y residuos en las superficies 

a tratar. 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la limpieza a chorro de agua a presión este concepto serán: Agua potable. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de limpieza a chorro de agua a presión, se utilizará herramienta menor y 

equipos como: equipo de agua presión. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 
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Se realizará la limpieza con agua a baja presión (500PSI) en las superficies a tratar hasta retirar todos los agentes 

extraños y lo considerado en proyecto. 

 

553.02 MEDIDA: Cuando la limpieza a chorro de agua a presión, se contrate a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de COVIAL, se 

medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el metro cuadrado (m²), con aproximación a la décima (0.1).  

 

553.03 PAGO: La limpieza a chorro de agua a presión se contrate por unidad de obra terminada se pagará al 

precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro cuadrado (m²), este precio unitario incluye lo que 

corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Agua potable y demás materiales 

necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: equipo de lavado con agua a presión, y demás equipos 

necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas especiales y 

consumibles;  

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 554 - DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RIELES EXISTENTES 

 

554.01 DEFINICIÓN: Para el desplazamiento sobre las vías, de manera cómoda y segura, será necesario restituir 

las condiciones óptimas de operación de la vía y dado que los rieles existentes presentan oxidación, 

deformación, falta de accesorios de fijación y en general mal estado, será necesaria su sustitución, para ello, se 

retirarán estos elementos en la longitud que marca el proyecto, retirándolos a un banco de tiro fuera del 

derecho de vía. 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para el retiro y movimiento de rieles existentes: líquido para aflojar elementos 

de fijación. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos del retiro y movimiento de rieles existentes, se utilizará herramienta menor y 

equipos como: llaves para pernos, ganchos para durmientes, sargento de vía, manso, equipo de corte, 

esmeriladora, vehículos para el retiro de materiales, y demás equipos o herramientas necesarias para la correcta 

ejecución de este concepto.  

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

El contratista debe preparar el desarme siguiendo las directivas que le sean dadas por la dependencia, 

especialmente en lo concerniente a la proporción de fijaciones a mantener hasta el momento del corte de vía. 
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La víspera del corte de vía o varios días antes, si así lo exigiere la oxidación de los elementos, deberá aplicarse 

a todas las tuercas de los bulones un líquido adecuado y aprobado con el fin de facilitar el aflojamiento de los 

mismos.  

Debe desarmar la vía con cuidado, desenroscando las tuercas sin romperlas; queda prohibido el empleo de 

tranchas o elementos similares a tal efecto, salvo autorización especial. 

Cada tuerca debe ser enroscada en su bulón inmediatamente después de su desarme. También debe extraer 

los elementos de fijación de los durmientes, atar las eclisas en pares con alambre, guardar los bulones en 

envases apropiados como así también las arandelas, fijaciones, suplementos, etc. 

Previo al desarme, los rieles deben ser numerados con pintura indeleble en orden correlativo, derecho e 

izquierdo. Inmediatamente de retirados, y en el sitio, los rieles deben ser clasificado, a cuyo efecto se cepillarán 

y limpiarán con líquido apropiado a 50 cm de cada extremo para su inspección y detección de fallas. 

554.02 MEDIDA: Cuando el retiro de rieles existentes, se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

metro (m) de riel retirado, con aproximación de 2 decimales, basándose en las cantidades indicadas en el 

proyecto. Se verificarán en obra antes de la ejecución, la ubicación y cantidad a retirar.  

554.03 PAGO: El retiro y movimiento de rieles existentes por unidad de obra terminada, se pagará al precio 

fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Desmantelamiento de todos los elementos tales como: rieles existentes, accesorios de fijación y demás 

elementos existentes; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: llaves para pernos, ganchos para durmientes, sargento de 

vía, mandarria, equipo de corte y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, 

costos por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las zonas por desmantelar; 

g) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo o maniobras, antes, durante y después 

de la ejecución de los trabajos; 

h) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

i) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

j) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

k) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 555 - DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DURMIENTES DE 

MADERA EXISTENTES 

 

555.01 DEFINICIÓN: Dadas las deficientes condiciones en las que se encuentran los durmientes de madera 

existentes (en estado putrefacto y total abandono), será necesario la sustitución de estos elementos en la 

longitud que el proyecto indica, para lo cual los elementos existentes serán removidos a un banco de tiro. 

 

a) MATERIALES: 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos del retiro y movimiento de durmientes de madera existentes, se utilizará 

herramienta menor y equipos como: llaves para pernos, ganchos para durmientes, sargento de vía, mandarria, 

tenazas, barretas, equipo de corte propuesto por la contratista, vehículos para el retiro de materiales, y demás 

equipos o herramientas necesarias para la correcta ejecución de este concepto. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Está prohibido sacar, colocar o desplazar los durmientes de madera empleando el martillo o maza, pico, etc.; 

estas diferentes operaciones deben efectuarse a mano, mediante tenazas especiales, barretas, o mediante otras 

herramientas apropiadas aprobadas por la dependencia.  

Para depositar los durmientes el contratista debe seguir las indicaciones de la dependencia, en particular.  
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555.02 MEDIDA: Cuando el retiro de durmientes de madera existentes, se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de 

COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando 

como unidad la pieza (Pieza) de durmiente de madera retirado, con aproximación a la unidad (1.00) basándose 

en las cantidades indicadas en el proyecto. Se verificarán en obra antes de la ejecución, la ubicación y cantidad 

a retirar. 

 

555.03 PAGO: El retiro y movimiento de rieles existentes por unidad de obra terminada, se pagará al precio 

fijado en el contrato tomando como unidad pieza (Pieza), este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Desmantelamiento de todos los elementos tales como: rieles y durmientes existentes, accesorios de 

fijación y demás elementos existentes; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: llaves para pernos, ganchos para durmientes, sargento de 

vía, mandarria, esmeril y/o equipo de corte (sólo cuando su uso sea aprobado por la dependencia 

correspondiente) así como los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, canastillas-grúa, y 

demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas 

especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las zonas por reparar; 

g) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo o maniobras, antes, durante y después 

de la ejecución de los trabajos; 

h) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

i) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

j) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

k) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 556 - DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE AGREGADO PÉTREO 

SOBRE EL PUENTE Y TRASLADO A BANCO DE DESPERDICIO (CAMA DE 

ASIENTO DE LOS DURMIENTES) 

 

556.01 DEFINICIÓN: Para el desplazamiento sobre las vías, de manera cómoda y segura, será necesario restituir 

las condiciones óptimas de operación de la vía y después del retiro de durmientes será necesario el retiro de la 

cama de agregado pétreo o balasto para después ser trasladado y depositado en un banco de tiro propuesto 

por el contratista y previamente autorizado por COVIAL. 

 

a) MATERIALES: 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Antes del inicio de ejecución de cualquier actividad relativa a este concepto, se colocarán las señales, bandereros 

y los dispositivos de seguridad, necesarios para los usuarios y el personal que estará laborando en el puente, al 

mando del residente encargado de este rubro.  Los trabajos se realizarán constantes en todo el tramo de 

acuerdo a las necesidades de la estructura, no dejando trabajos pendientes en ningún caso. 

Se instalarán los equipos de alcance (mini cargadores, dumpers, camiones, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

El contratista debe preparar el retiro siguiendo las directivas que le sean dadas por la dependencia, 

especialmente en lo concerniente a la proporción de fijaciones a mantener hasta el momento del corte de vía. 

 

556.02 MEDIDA: Cuando el retiro de la cama de balasto, se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 
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metro cubico (m3) de balasto, con aproximación a la centésima (0.01). Basándose en las cantidades indicadas 

en el proyecto. Se verificarán en obra antes de la ejecución, la ubicación y cantidad a retirar.  

 

 

556.03 PAGO:  El retiro y movimiento del agregado pétreo o balastos existentes por unidad de obra terminada, 

se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro cubico (m3), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por: 

a) Extracción del agregado pétreo o balasto y limpieza de la superficie de losa previo a la reparación de 

grietas en losa. 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

d) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

e) Ubicación y delimitación de las zonas por desmantelar; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo o maniobras, antes, durante y después 

de la ejecución de los trabajos; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 557 - LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOSA 

FERROVIARIA 

 

557.01 DEFINICIÓN: La limpieza y preparación de la superficie de la losa ferroviaria, es el conjunto de actividades 

que se realizan con el propósito de eliminar objetos sólidos, materiales pulverulentos, sustancias líquidas y 

semilíquidas que afecten la correcta ejecución de los trabajos a ejecutar en esta superficie. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la limpieza y preparación de la superficie de la losa ferroviaria serán: bolsas 

de polietileno, costales y los demás materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

Los equipos que se utilicen para la limpieza y preparación de la superficie de la losa ferroviaria, con la capacidad 

necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que 

indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en 

óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal 

capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de la limpieza y preparación de la superficie de la losa ferroviaria se utilizará 

herramienta menor y equipos como: barredora autopropulsada y los demás equipos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a limpieza y preparación de la superficie de la losa 

ferroviaria se colocará el señalamiento preventivo de Obra, el necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos, de acuerdo a lo establecido en el proyecto, apegándose en todo momento a la normatividad vigente. 

En el caso de tierra, polvo y basura de reducido tamaño, que se encuentren esparcidos en la superficie de la 

losa ferroviaria; la limpieza se realizará por medios manuales (escobas, cepillos, palas, carretillas, etc.) o por 

medios mecánicos: barredora autopropulsada. 
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Si el volumen de materiales pulverulentos es excesivo, esta se acarreará al camión, mediante paleo-encostalado 

y/o carretillas, según sea lo más conveniente por volumen y accesibilidad.  

Los objetos sólidos, tales como fragmentos de roca, pedazos de madera, basura y otros desperdicios que se 

encuentren en forma aislada sobre la superficie de rodamiento y/o acotamientos, se retirarán mediante pepena 

y acarrearán directamente al camión. 

Los residuos, desperdicios, basura o materiales, extraídos durante el proceso de limpieza, se trasladarán de 

forma inmediata al Banco de tiro propuesto por la Contratista. El equipo de transporte de residuos deberá 

contar con elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante su 

traslado. 

 

557.02 MEDIDA: Cuando la limpieza y preparación de la superficie de la losa ferroviaria, se contrate a precios 

unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a 

satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de 

pago, tomando como unidad el metro cuadrado (m²), con aproximación de 2 decimales. 

 

557.03 PAGO: La limpieza y preparación de la superficie de la losa ferroviaria, por unidad de obra terminada se 

pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro cuadrado (m²), este precio unitario incluye 

lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: bolsas de polietileno, costales y 

los demás materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto incluyendo mermas y 

desperdicios; 

b) Mano de obra general, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipo como: barredora autopropulsada y demás equipos necesarios incluyendo 

tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera; 

e) Limpieza por medios manuales o mecánicos;  

f) Traslado al banco de tiro de los residuos durante el proceso de limpieza; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 558 - CALAFATEO DE FISURAS CON SELLADOR EPÓXICO PARA 

SELLO DE GRIETAS CON UNA RESISTENCIA A LOS 7 DÍAS DE 3,268 # / pulg2 

(230 Kg / cm2) 

 

558.01 DEFINICIÓN: El calafateo de fisuras comprende el sellado de fisuras hasta de cero puntos tres milímetros 

de espesor (0.3 mm), con el propósito de prevenir el contacto del agua con el acero de refuerzo, evitando así 

su degradación o deterioro. (ver plano 13) 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para los trabajos de calafateo de fisuras serán: resina epóxica SIKADUR-31-HI-

MOD GEL o equivalente. 

• Datos Técnicos del sellador SIKADUR-31 HI-MOD GEL 

• Densidad 1.68 kg/L 

• Resistencia a compresión, kg/cm² (ASTM D-695): 

• Flexo tracción (14 días): 500 kg/cm² 

• Adherencia (ASTM C-882, 22 °C), kg/cm². 

• 2 días curado en seco: 340 

• 2 días curado en húmedo: 186 

• 14 días curado en húmedo: 283 

• Adherencia por tracción al concreto: 30 a 35 kg/cm² (falla en el concreto) 

• Módulo de elasticidad: 43 000 kg/cm² 

• Adherencia a acero: 150 kg/cm² aprox. 

• Fuerza de arrancamiento de varilla de anclaje en concreto H25 

• (Fe A63–42 H, Ø 12 mm, L = 18 cm): 6 400 kg. 

Tiempo 5°C 23°C 32°C 

2 horas - - 370 

4 horas - 430 43 

8 horas - 620 620 

16 horas 240 620 

1 día 430 620 740 

3 días 620 620 740 

7 días 680 740 740 

14 días 680 740 800 

 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 
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de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL , los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en ésta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de  Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Se utilizará la herramienta menor y equipos necesarios para su correcta ejecución, así como los equipos de 

alcance y seguridad. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán e identificarán las fisuras por reparar marcando en el concreto los límites de las mismas, 

posteriormente se limpiarán para remover el concreto deteriorado con un método mecánico a base de aire a 

presión, con una carda metálica o en su caso con un cepillo de alambre en un ancho de 10 cm. A continuación, 

se realizará una limpieza con aire comprimido con el fin de eliminar los residuos del concreto deteriorado, el 

polvo, humedad o cualquier otra materia extraña que impida una buena adherencia entre el concreto y la resina 

epóxica. 

Una vez concluida la limpieza, se colocará la resina epóxica SIKADUR–31 HI-MOD GEL, sobre la fisura con pistola 

calafateadora y se extenderá con espátula por toda la zona donde se realizó la limpieza, siguiendo las 

prescripciones del fabricante. Se deberá tener especial cuidado de que la resina penetre en las fisuras. 

Durante el tiempo de endurecimiento de la resina, la zona en reparación deberá ser protegida contra agresiones 

directas. 

 

558.02 MEDIDA: Cuando el calafateo de fisuras de e < 3 mm, se contrate a precios unitarios por metro de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 
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para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

metro (m), con aproximación a la décima (0.1). 

 

558.03 PAGO: El calafateo de fisuras de e<3 mm por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en 

el contrato tomando como unidad el metro (m) este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: resina epóxica SIKADUR-31-HI-

MOD GEL y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: espátulas, cardas, equipos de aire a presión, pistola para 

calafateo, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, 

piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las fisuras por sellar, 

g) Aplicación de los materiales para calafateo; 

h) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

i) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

j) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

k) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

l) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 559 - IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE LOSA CON 

EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABLE, DE APLICACIÓN EN FRIO 

 

559.01 DEFINICIÓN: Es una emulsión asfáltica impermeabilizante base agua de alta calidad, con coloides 

minerales tixotrópicos y fibras sintéticas de refuerzo. De excelente adherencia sobre concreto y mortero y de 

aplicación en frío. 

  

a) MATERIALES. 

Los materiales que se utilizarán serán: 

PRIMARIO ASFÁLTICO (EMULSIKA PRIMER O SIMILAR 

Datos Técnicos 

Cumple con norma:                 ASTM-D-1227 Tipo II 

Densidad:                               1,01 – 1.05 kg/lt aprox. 

% Material no volátil:                 45 a 55 % 

Secado al tacto:                 60 a 90 min. 

Aspecto:                               Pasta viscosa de consistencia cremosa. 

Temperatura de aplicación: +5°C a +50°C 

PH @ 23ºC:                                9.5 a 10.5 

 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 
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Para la ejecución de los trabajos de se utilizará herramienta menor y equipos como: escobas, hidro lavadoras, 

compresor de aire, rodillos, cepillos de ixtle, equipo de aspersión, y herramienta necesaria para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Antes de realizar la aplicación de primario asfaltico Emulsika Primer la superficie debe barrerse adecuadamente 

para retirar cualquier suciedad que impida una correcta adherencia si existe una impermeabilización previa esta 

deberá retirarse limpiando adecuadamente la superficie por medios mecánicos, agua presión, hasta retirar todo 

el material que no esté perfectamente adherido al sustrato. 

En una cubeta o recipiente totalmente seco y limpio, libre de material contaminante; se diluirá el primario 

asfáltico con agua en una proporción de 1:3 (1 parte en volumen de emulsika primer + 3 partes en volumen de 

agua); enseguida se colocará de forma manual con un rodillo, o cepillo de ixtle impregnando todo el ancho y 

longitud de la losa sin dejar zonas por impregnar. Se recomienda proteger la zona tratada contra la lluvia 

durante el tiempo de secado aproximadamente de 2 a 4 horas de acuerdo a la temperatura ambiente y las 

recomendaciones del fabricante. 

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

559.02 MEDIDA: Cuando la impermeabilización de la losa se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad litro 

(Litro), con aproximación a la décima. 

 

559.03 PAGO: La aplicación de EMULSIKA por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el 

contrato tomando como unidad litro (Litro), este precio unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Emulsika Prime y demás materiales 

necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: escobas, hidro lavadoras, compresor de aire, rodillos, cepillos 

de ixtle, equipo de aspersión, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, 

costo por operación, piezas especiales y consumibles;  
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d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Barrido y limpieza de la superficie total de la losa por medios manuales y mecánicos; y en su caso, retiro 

de recubrimientos o impermeabilizaciones previos. 

g) Retiro y transporte de residuos, producto de la limpieza, incluyendo pago por regalías de banco de tiro. 

h) Aplicación de primario asfáltico Emulsika. 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 560 - COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE 

PREFABRICADA DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO SBS e=45 mm 

(MEMBRANA IMPERMEABLE) 

 

560.01 DEFINICIÓN: Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS (Estireno-

Butadieno-Estireno). Se utilizará para la impermeabilización del tablero de la superestructura con la intención 

de aislarlo de infiltraciones de agua. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la realización de los trabajos, serán: 

SIKA MANTO SBS: Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS (Estireno-

Butadieno-Estireno) provista de un refuerza central de fibra de vidrio o poliéster no tejido de alta resistencia, 

con un espesor e=4.5 mm. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de impermeabilización de losa, se utilizará herramienta menor y equipos como: 

escobas, barredora autopropulsada, hidro-lavadoras, compresor de aire, rodillos, cepillos de raíz (fibras 

vegetales), equipo de aspersión, soplete a base de gas butano o propano; camión volteo y demás equipo y 

herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Posterior a los trabajos de remoción de la carpeta asfáltica, se barrerá la de la losa, por medios mecánicos 

removiendo y eliminando partículas sueltas, basura, tierra y polvo, esta limpieza se hará en todo el ancho y 

longitud del puente, el producto  de la limpieza se cargará y retirará en camiones de volteo hasta el banco de 

desperdicio propuesto por la contratista en el caso que exista otros recubrimientos sobre la superficie de la losa 

se deben remover mediante el uso de medios mecánicos, agua a presión o cerdas metálicas. 

Antes de realizar la aplicación de primario asfaltico Emulsika Primer la superficie debe barrerse adecuadamente 

para retirar cualquier suciedad que impida una correcta adherencia. si existe una impermeabilización previa 

esta deberá retirarse limpiando adecuadamente la superficie por medios mecánicos, agua presión, hasta retirar 

todo el material que no esté perfectamente adherido al sustrato. 

En una cubeta o recipiente totalmente seco y limpio, libre de material contaminante; se diluirá el primario 

asfáltico con agua en una proporción de 1:3 (1 parte en volumen de emulsika primer + 3 partes en volumen de 

agua); enseguida se colocará de forma manual con un rodillo, o cepillo de ixtle impregnando todo el ancho y 

longitud de la losa sin dejar zonas por impregnar. Se recomienda proteger la zona tratada contra la lluvia 

durante el tiempo de secado aproximadamente de 2 a 4 horas de acuerdo a la temperatura ambiente y las 

recomendaciones del fabricante. 

Una vez transcurrido el tiempo de secado, se aplicará aire a baja presión para retirar y remover partículas sueltas 

y polvo. 

Una vez que se haya aplicado el primario y con una superficie totalmente limpia y libre de alguna irregularidad, 

se colocará la membrana impermeable enseguida por medio de la fusión esta quedará totalmente adherida a 

la losa, la fusión consiste en aplicar calor con un soplete de gas butano o propano, aplicando la flama directa  

sobre la cara posterior de la membrana que estará en contacto con la losa hasta fundir la película transparente 

de polietileno e inmediatamente colocándolo sobre la  superficie, ejerciendo presión ligera para la membrana 

se adhiera perfectamente.  

Para los rollos siguientes se debe respetar el traslape longitudinal y transversal la cual es de 10 centímetros 

dichos traslapes deberán realizarse con el soplete, calentando y ahogando la gravilla del traslape para descubrir 

el asfalto y obtener una adecuada adherencia.  

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 
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560.02 MEDIDA: Cuando la impermeabilización de la losa se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

Rollo de membrana colocada, con aproximación de 2 decimales. 

 

560.03 PAGO: La impermeabilización de la losa por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el 

contrato tomando como unidad Rollo este precio unitario incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Emulsika Prime, Sika Manto SBS y 

demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: escobas, barredora autopropulsada, hidro-lavadoras, 

compresor de aire, rodillos, cepillos de raíz, equipo de aspersión, soplete a base de gas butano o 

propano; camión volteo, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo 

por operación, piezas especiales y consumibles;  

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Barrido y limpieza de la superficie total de la losa por medios manuales y mecánicos; y en su caso, retiro 

de recubrimientos o impermeabilizaciones previos. 

g) Retiro y transporte de residuos, producto de la limpieza, incluyendo pago por regalías de banco de tiro. 

h) Colocación de membrana impermeable SIKA MANTO SBS e=4.5 mm, 

i) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

j) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

k) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

l) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

m) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 561 - DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN ÁREA DE 

JUNTA DE DILATACIÓN PARA EL RETIRO DE LAS MISMAS, INCLUYE: CARGA 

Y DESCARGA DE MATERIALES Y SU TRASLADO A UN BANCO DE 

DESPERDICIO APROPIADO 

 

561.01 DEFINICIÓN: Las demoliciones y los desmantelamientos son los trabajos que se ejecutan con el objeto 

de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales 

aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora. 

 

a) EQUIPO 

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en los planos, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, 

siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas 

condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la 

ejecución del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 

esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, 

lo reemplace o sustituya al operador.  Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 

ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales producto de la demolición y desmantelamiento, se cargarán y transportarán al sitio o banco de 

desperdicios que indique los planos o que apruebe la supervisora, en vehículos con cajas cerradas y protegidos 

con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen, si es que éstos circularán por caminos 

de uso común.  

 

c) TRABAJOS PREVIOS 

1. Inmediatamente antes de la demolición y desmantelamiento se hará un levantamiento para determinar las 

medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por demoler, así como los elementos por 

desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas. 

2. El plano y la supervisora indicarán la estructura por demoler, las líneas y niveles entre los que se demolerá 

o desmantelará una parte de la estructura. 

3. Cuando sólo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se ejecutarán las obras auxiliares necesarias y 

tomarán las precauciones debidas para evitar daños a la parte que no se demolerá. 

4. El Contratista de Obra tomará todas las precauciones para evitar daños a terceros, realizando las obras de 

protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto. 
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d) DEMOLICIÓN 

1. Previamente a la demolición de una estructura o de una de sus partes, se hará el desmantelamiento de los 

materiales aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolición se hará de acuerdo con lo fijado en 

los planos aprobado por la supervisora, sin dañar los materiales expresamente indicados para su empleo 

posterior. 

2. Antes de la demolición de banquetas, guarniciones y pavimentos, se hará un corte con sierra, para no 

ocasionar daños más allá de los límites indicados en los planos o aprobados por la Supervisora. 

3. La demolición se ejecutará utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con lo 

que indique los planos o apruebe la supervisora. 

4. En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se harán 

hasta la profundidad que indique los planos o apruebe la supervisora, para cada caso en particular. 

5. La demolición parcial de una estructura presentará superficies libres de materiales sueltos o flojos en la 

estructura. En el caso de concreto reforzado, en las juntas de construcción el acero de refuerzo se cortará 

o se dejará en la cantidad, forma y longitud que indique los planos o apruebe la Supervisora. 

6. El producto de la demolición de una estructura de concreto hidráulico, se disgregará o fraccionará mediante 

la herramienta y la maquinaria adecuada. 

7. Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las líneas y niveles indicados 

en los planos o por la Supervisora, serán reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del Contratista de 

Obra, con las características y materiales que tenían en su estado original. 

 

e) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolición se considere terminados y 

sean aceptados por la supervisora, se comprobará: 

 

1. Que la demolición se haya ejecutado de acuerdo con las líneas y niveles indicados en los planos o aprobados 

por la Supervisora y que, en su caso, las partes de la estructura demolidas o desmanteladas fuera de dichas 

líneas y niveles hayan sido correctamente reconstruidas o repuestas. 

 

2. Que cuando se haya demolido parcialmente una estructura, las superficies expuestas queden libres de 

materiales sueltos o flojos en la estructura y que, en el caso de concreto reforzado, en las juntas de construcción 

el acero de refuerzo haya sido cortado o dejado en la cantidad, forma y longitud indicadas en los planos o 

aprobadas por la Supervisora.  
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3. Que    los    materiales    producto    de    la    demolición    o    el desmantelamiento, aprovechables o no, 

hayan sido colocados en la forma y en el lugar de almacenamiento o en el banco de desperdicios indicados en 

los planos o aprobados por la Supervisora. 

 

561.02 MEDIDA: Cuando la demolición y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de los planos, se 

medirán según como sigue: 

 

1. La demolición de concreto hidráulico, se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) de demolición 

terminada, para cada tipo de material, con aproximación de 2 decimales. La cuantificación se efectuará en la 

propia obra, antes de demoler la estructura. 

 

2. El desmantelamiento de elementos refundidos se medirá tomando como unidad la pieza demolida, según 

su tipo. 

 

561.03 PAGO: Cuando en la demolición se contraten a precios unitarios por unidad de obra se pagarán al precio 

fijado en el contrato, para el metro cubico (m3) de demolición de concreto hidráulico. 
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SECCIÓN 562 - RETIRO DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE 

 

562.01 DEFINICIÓN: El retiro de junta de dilatación existente, consiste en quitar el sistema de juntas continuas y 

de perfiles extruidos, dejando libre el área que ocupa. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para el retiro de junta de dilatación existente, serán los necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice en el retiro de junta de dilatación existente, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para el retiro de junta de dilatación existente se utilizará herramienta menor y equipo como: cortadora de piso, 

compresor, pistolas rompedoras y demás equipos y herramienta necesarios para su correcta ejecución. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa al retiro de junta de dilatación existente, se colocará el 

señalamiento preventivo de Obra, el necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo 

establecido en el proyecto. 

El procedimiento del retiro de junta de dilatación existente será conforme a lo establecido en el proyecto y 

consistirá en: 

Realización de cortes paralelos al eje de la junta de dilatación de los patines superiores. 

Realizarán los trabajos de demolición y desmantelamiento en el sitio en el que se retirará la junta de dilatación 

existente indicada en el proyecto. 
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562.02 MEDIDA: Cuando el retiro de junta de dilatación existente se contrate a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de COVIAL, se 

medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el metro (m), con aproximación a un décimo (0.1). 

 

562.03 PAGO: El retiro de junta de dilatación existente por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado 

en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: cortadora de piso, compresor, pistolas rompedoras y demás 

equipos necesarios, incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, piezas especiales 

y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Cortes y demoliciones necesarias para generar el espacio requerido para el retiro de la junta; 

g) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

h) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

i) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

j) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

k) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 563 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN 

ASFÁLTICA (MATRIX 502 o SIMILAR) 

 

563.01 DEFINICIÓN: La sustitución de junta de dilatación de calzada, consiste en retirar el dispositivo existente, 

el cual presenta daños o mal funcionamiento, a fin de corregir las deficiencias que pueden causar daños a la 

superestructura y/o subestructura y restituir sus condiciones de operación. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la sustitución de junta de dilatación de calzada, serán: 

Sistema de Junta de expansión Asfáltica Matrix 502, el cual consta de: 

a) Aglutinante polimérico Matrix 502: Fórmula especial de polímero termoplástico modificado, certificado 

por las normas ASTM. 

b) Agregado MATRIX SBG: Granito negro con una granulometría especial, premezclado. La estructura 

agregado-aglutinado polimérico resulta ser muy compacta; lo que se traduce en un excelente 

comportamiento de la junta al desgaste. 

c) Agregado MATRIX D: (Riego de sello y corrugación) Incremento de su vida útil contra el desgaste. 

Acción contra el derrape o deslizamiento de los neumáticos. 

d) Primario MATRIX D: Aplicado a toda la superficie de la reserva (verticales y horizontales); incrementa las 

propiedades adherentes propias del aglutinante polimérico. 

e) Tapajuntas embebidos de láminas de acero: Evitan riesgos de fisuras en la junta en la zona libre (espacio 

para el movimiento). 

Además, se utilizarán materiales complementarios como:  

a) Primario alquidálico para protección de elementos metálicos existentes;  

b) Mortero Grout para nivelaciones;  

c) Banda de poliuretano Backer Rod como material de respaldo 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 
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b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de la sustitución de junta de dilatación de calzada, se utilizará herramienta 

menor y equipos como: cortadora de piso, equipo de demolición, equipo para calentamiento del adhesivo 

Matrix 502, equipo de compactación, mechero, equipo de aire a presión, cardas, brochas, cepillos de alambre, 

y demás equipos y herramienta necesarios para a correcta ejecución de los trabajos. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Posterior a los trabajos de retiro de juntas T de cobre existentes, preparación de cajas para juntas nuevas e 

impermeabilización de la cara superior del tablero, se procederá a la conformación de la junta tipo Matrix 502 

o similar, encada uno de los ejes de la estructura. Comenzando con la verificación del ancho de la junta, de tal 

manera que el suministro y colocación del material de respaldo (Backer Rod) se del diámetro adecuado para 

que se coloque a presión. 

Posteriormente se colocará el adhesivo Matrix-502 en caliente sobre toda la superficie de la junta, áreas 

verticales y horizontales, consecutivamente se colocarán las secciones de lámina de acero, quedando a tope 

una con otra centradas a la junta. 

El material aglutinante "Blinder" deberá calentarse en "baño María" (aceite) en un equipo petrolizador (Melter) 

a una temperatura de 360°F, al paralelo el material pétreo (granito negro) se colocará en mini mezcladoras en 

movimiento, calentándose a 275°F, monitoreando con un termómetro digital, teniendo especial cuidado de 

que ambas temperaturas sean la ya mencionada a fin de garantizar una mezcla homogénea entre el material 

pétreo y el aglutinante. 

El material mezclado (Blinder con material pétreo) deberá colocarse en tres capas homogéneas como mínimo, 

al enrazar el material este deberá quedar entre 1" y 1 1/2" arriba de la superficie de rodamiento. 

Se compactará el material colocado hasta lograr un solo nivel igual al de la superficie de la superficie superior 

de la losa. 

Para el sellado final se calentará toda la superficie de la junta asfáltica con el mechero, colocando una capa final 

de primer, enseguida el riego de sello espolvoreando al boleo a fin de garantizar una superficie impermeable. 

La colocación del balasto podrá realizarse después de dos horas de haber terminado los trabajos de colocación 

de la junta. 
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a. La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b. Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y 

colocación de dicho producto. 

 

563.02 MEDIDA: Cuando la sustitución de junta de dilatación de calzada, se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de 

COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando 

como unidad metro (m), con aproximación de 0 decimales. 

563.03 PAGO: La sustitución de junta de dilatación de calzada, por unidad de obra terminada se pagará al 

precio fijado en el contrato tomando como unidad metro (m), este precio unitario incluye lo que corresponda 

por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Sistema de Junta de expansión 

Asfáltica Matrix 502, primario alquidálico, Mortero Grout, banda de poliuretano Backer Rod 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: cortadora de piso, equipo de demolición, equipo para 

calentamiento del adhesivo Matrix 502, equipo de compactación, mechero, equipo de aire a presión, 

cardas, brochas, cepillos de alambre, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de 

espera, costo por operación, piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Retiro de perfil T existente. 

g) Limpieza de placas o perfiles metálicos y aplicación de primer alquidálico para su protección. 

h) Nivelación de elementos con Mortero Grout. 

i) Limpieza de la superficie, previo a la colocación de la Junta de calzada. 

j) Colocación de todos los componentes del sistema de Junta de expansión asfáltica Matrix 502, de 

acuerdo a lo indicado por el fabricante, incluyendo compactaciones y sellado final de la junta. 

k) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

l) Pago por regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar con 

elementos de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el 

traslado; 

m) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga, y acarreo a cualquier distancia; 

n) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por RCO; 

o) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 564 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN, EN 

EL MORDIENTE O ACERA 

 

 

564.01 DESCRIPCIÓN: La junta de dilatación compriband está fabricada a base de espuma de poliuretano 

impregnada con bitumen asfaltico, este material será colocado con la finalidad de evitar infiltraciones de agua 

hacia la subestructura. 

 

a) MATERIALES: 

Junta de dilatación compriband o equivalente. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos relativo al suministro y colocación de junta de dilatación, se utilizará 

herramienta menor y equipos como: cortadora de piso, equipo de demolición, cardas, brochas, cepillos de 

alambre, y demás equipos y herramienta necesarios para a correcta ejecución de los trabajos. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 361 

Las superficies internas de las juntas deben estar exentas de cuerpos extraños y particularmente rugosas en 

caso de sellado de juntas contra presiones considerables es conveniente limpiar la misma con un cepillo de 

alambre luego se aplicará pintura primaria con brocha a fin de aumentar adherencia y dejará secar la superficie 

30 minutos. 

Posteriormente se desembala el compriband y se deja extendido por un corto tiempo para que recupera su 

volumen natural se comprime la tira en su dimensión de trabajo normal mediante un rodillo o entre dos tablas, 

colocándola acto seguido en la junta en corto tiempo la tira se adhiera al borde opuesto al dilatarse y sella la 

junta perfectamente.  

a) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

b) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

564.02 MEDIDA: Cuando la aplicación de junta de dilatación tipo compriband en guarniciones, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad el metro (m) colocado, con aproximación de 2 decimales. 

 

564.03 PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato para el 

metro (m) de junta compriband colocada.   Este precio unitario incluye lo que corresponda por: Adquisición de 

los materiales, junta compriband almacenamiento, limpieza y preparación, desperdicios; materiales para la 

colocación; colocación de acuerdo al proyecto y/o lo indicado por el organismo y en general, todos los 

materiales, equipo y mano de obra que se requieran para la correcta ejecución de este trabajo.  
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SECCIÓN 565 - INYECCIÓN DE GRIETAS CON BASE EPÓXICA PARA 

INYECCIÓN, EN VIGAS 

 

565.01 DEFINICIÓN: La inyección de grietas consiste en la reparación de las aberturas con espesor mayor a 0.3 

mm originadas por asentamientos diferenciales, cargas excesivas o por temperatura; con la finalidad de evitar 

la filtración de agua a través de la grieta y evitar el deterioro del concreto reforzado de acuerdo a lo indicado 

en el proyecto. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, serán: 

Sikadur 52 (resina epóxica); Sikadur 31, boquillas para inyección, alambre recocido, agua y demás materiales 

para la correcta ejecución de este concepto. 

Sikadur-31:  

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epóxicas y cargas inactivas, exento de solventes. 

Los dos componentes del producto tienen la siguiente presentación: 

Componente A: color blanco. Densidad 1.58 kg/l 

Componente B: Gris oscuro/negro. Densidad 1.52 kg/l 

Proporción en mezcla: componente A: componente B = 2:1 (en peso) 

Resistencia a la compresión: 227 kg/cm2 a 1 día (aprox.) 

Resistencia a la adherencia en plano inclinado (ASTM C-881) 166 kg/cm2 a dos días (aprox.) 

Consumo aproximado: 1.7 kg/m2 aplicado a 1 mm de espesor, dependiendo de la rugosidad y temperatura de 

la superficie 

Sikadur-52:  

Base epóxica para inyección y elaboración de morteros epóxicos que se componen en: 

Componente A: Color amarillo transparente. Densidad 1.1 kg/l 

Componente B: Color ámbar transparente. Densidad 1.1 kg/l 

Proporción en mezcla: componente A: componente B = 2:1 (en peso) 

Resistencia a la compresión: (ASTM D-695) 500 kg/cm2 a 28 días (aprox.) 

Resistencia a la adherencia en plano inclinado (ASTM C-882) 126 kg/cm2 a 14 días 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 
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por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de para la inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, 

se utilizará herramienta menor y equipos como: 

Equipo de inyección automático o manual: boquillas de inyecciones manuales o accionadas por motores, 

eléctricos o neumáticos, simples o múltiples.  

Unidades de agua a presión: provistas de boquillas capaces de producir una presión mínima de 14 mega 

pascales (143 kg/cm2 aprox.) 

Compresores de aire: capaces de producir una presión mínima de seiscientos veinte (620) mega pascales (6 

kg/cm2 aprox.) provistos con los dispositivos necesarios para evitar la contaminación del aire con agua o aceite. 

Mezcladoras: con la capacidad y potencia suficiente para producir una mezcla homogénea que cumpla con las 

características mecánicas requeridas. 

Equipos de Alcance: Andamios, pasarelas, etc. 

Herramienta Menor: espátulas, cepillos de alambre, etc. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán y marcarán las grietas por reparar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, se limpiará el área de 

la grieta por medios manuales, con carda o un cepillo de alambre la zona de la grieta (5 cm a cada lado por 

toda su longitud), removiendo el material suelto, dejando una superficie libre de polvo y de grasa, cuando exista 

humedad se dejará secar la superficie. 

Se realizarán perforaciones a cada 20cm, con profundidad de 5 cm, en toda la longitud de la grieta, ut ilizando 

una broca  de ¼” con una inclinación positiva de 15°, al concluir con las perforaciones se insertarán las boquillas 

para inyección o tubos de plástico (manguera de nivel para albañilería) en las perforaciones, quedando 

sobresalidos 3 cm. del paño del elemento; se deberá sopletear con aire a presión dentro y fuera de lo tubos 

asegurándose de retirar totalmente el polvo del interior de la perforación y la grieta, se aplicará una capa del 
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sellador a lo largo de toda la grieta, en un ancho de 2.5 cm a cada lado y se esperará el tiempo necesario hasta 

que seque o según lo indicado por el fabricante del producto, con el fin de que el material de inyección no se 

fugue. 

Prueba de Sello. Una vez endurecido el sellador aplicado sobre la grieta, se aplicará aire a baja presión (1 kg/cm2 

máx.) sobre los tubos de plástico comprobando la comunicación de todos los puntos de salida y la estanqueidad 

del sello. 

Preparación del Producto de inyección La preparación del producto se deberá realizar de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante considerando lo siguiente: el componente “B” se verterá en el componente 

“A”, la mezcla se deberá realizar en un tiempo máximo de 3 minutos a temperatura ambiente de 20 a 25°C, 

la vida útil de la mezcla es de 1 hora máximo si esto ocurre, la mezcla se desechará y no será objeto de MEDIDA 

ni pago. 

Inyección del Producto. La inyección se realizará una vez comprobada la continuidad de los puntos y se deberá 

realizar lo siguiente: 

a) Iniciar la inyección de la grieta por el punto extremo inferior hasta que la resina salga por el siguiente 

punto, la presión de inyección será no mayor a 5.0 kg/cm2 y no menor a 1.5 kg/cm2.  

b) Cortar la manguera y amarrarla con hilo de alambre, de tal manera que se cierre completamente. 

c) Seguir inyectando hasta que la resina salga por el último inyector, cerrarlo y mantener la presión durante 

algunos minutos para asegurar el correcto llenado de la grieta. 

d) Dejar un testigo de resina para que después se pueda verificar su endurecimiento. 

e) Para realizar la inyección se utilizará un recipiente provisto de un manómetro de manera que se pueda 

controlar la presión de inyección.  

f) Se dejará secar la resina por lo menos 24 hrs. y pasado el tiempo se verificará que haya endurecido y 

hasta entonces se procederá a retirar el Sikadur-31 y los inyectores. Finalmente se limpiará y pulirá la 

superficie reparada. 

g) Al termino de los trabajos, la superficie afectada por la reparación presentará una textura uniforme y 

sin rebordes, los cuales se pulirán con una esmeriladora, y se limpiará quedando libre de polvo, residuos 

de material de sellado o cualquier otra sustancia extraña. 

h) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

i) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

565.02 MEDIDA: Cuando la inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad metro (m), con aproximación a 2 decimales. 
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565.03 PAGO: La inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, por unidad de obra 

terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Sikadur 52 (resina epóxica); Sikadur 

31, boquillas para inyección, alambre recocido, agua y demás materiales necesarios, incluyendo mermas 

y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: Equipo hidro lavadora, equipo de alcance (andamios, grúas-

canastillas, etc.), y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por 

operación, piezas especiales y consumibles;  

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación de la grieta por reparar,  

g) Perforaciones para inyección,  

h) Preparación de los productos para inyección, 

i) Aplicación del sellador superficial de la grieta; 

j) Inyección del material de sellado,  

k) Corte y/o retiro de boquillas; 

l) Esmerilado/pulido de la superficie para eliminar rebordes;  

m) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

n) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

o) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

p) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

q) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 566 - CALAFATEO DE FISURAS CON SELLADOR EPÓXICO PARA 

SELLO DE GRIETAS EN VIGAS Y DIAFRAGMAS 

 

566.01 DEFINICIÓN: El calafateo de fisuras comprende el sellado de fisuras hasta de cero puntos tres milímetros 

de espesor (0.3 mm), con el propósito de prevenir el contacto del agua con el acero de refuerzo, evitando así 

su degradación o deterioro. (ver plano 13) 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para los trabajos de calafateo de fisuras serán: resina epóxica SIKADUR-31-HI-

MOD GEL o equivalente. 

• Datos Técnicos del sellador SIKADUR-31 HI-MOD GEL 

• Densidad 1.68 kg/L 

• Resistencia a compresión, kg/cm² (ASTM D-695): 

• Flexo tracción (14 días): 500 kg/cm² 

• Adherencia (ASTM C-882, 22 °C), kg/cm². 

• 2 días curado en seco: 340 

• 2 días curado en húmedo: 186 

• 14 días curado en húmedo: 283 

• Adherencia por tracción al concreto: 30 a 35 kg/cm² (falla en el concreto) 

• Módulo de elasticidad: 43 000 kg/cm² 

• Adherencia a acero: 150 kg/cm² aprox. 

• Fuerza de arrancamiento de varilla de anclaje en concreto H25 

• (Fe A63–42 H, Ø 12 mm, L = 18 cm): 6 400 kg. 

Tiempo 5°C 23°C 32°C 

2 horas - - 370 

4 horas - 430 43 

8 horas - 620 620 

16 horas 240 620 

1 día 430 620 740 

3 días 620 620 740 

7 días 680 740 740 

14 días 680 740 800 

 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 
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Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Se utilizará la herramienta menor y equipos necesarios para su correcta ejecución, así como los equipos de 

alcance y seguridad. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán e identificarán las fisuras por reparar marcando en el concreto los límites de las mismas, 

posteriormente se limpiarán para remover el concreto deteriorado con un método mecánico a base de aire a 

presión, con una carda metálica o en su caso con un cepillo de alambre en un ancho de 10 cm. A continuación, 

se realizará una limpieza con aire comprimido con el fin de eliminar los residuos del concreto deteriorado, el 

polvo, humedad o cualquier otra materia extraña que impida una buena adherencia entre el concreto y la resina 

epóxica. 

Una vez concluida la limpieza, se colocará la resina epóxica SIKADUR–31 HI-MOD GEL, sobre la fisura con pistola 

calafateadora y se extenderá con espátula por toda la zona donde se realizó la limpieza, siguiendo las 

prescripciones del fabricante. Se deberá tener especial cuidado de que la resina penetre en las fisuras. 

Durante el tiempo de endurecimiento de la resina, la zona en reparación deberá ser protegida contra agresiones 

directas. 

 

566.02 MEDIDA: Cuando el calafateo de fisuras de e < 3 mm, se contrate a precios unitarios por metro de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 

para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

metro (m), con aproximación a la décima (0.1). 
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566.03 PAGO: El calafateo de fisuras de e<3 mm por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en 

el contrato tomando como unidad el metro (m) este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: resina epóxica SIKADUR-31-HI-

MOD GEL y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: espátulas, cardas, equipos de aire a presión, pistola para 

calafateo, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, 

piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las fisuras por sellar, 

g) Aplicación de los materiales para calafateo; 

h) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

i) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

j) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

k) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

l) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 567 - LIMPIEZA Y SELLADO DE DRENES CON MORTERO EPÓXICO 

TIPO GROUT 

 

567.01 DEFINICIÓN: Es el conjunto de actividades que se realizan para retirar azolve y todo material que se 

acumule en estos elementos de drenaje, con el propósito de restituir su capacidad y eficiencia hidráulica para 

evitar encharcamientos en la superficie de rodadura del puente, así como la formación de humedades que 

provoquen el deterioro de los elementos de la superestructura. Los drenes a limpiar pueden ser: 

 

1.   DRENES DE PISO 

Son aquellos formados por un orificio en la losa de la superestructura. 

 

2.   DRENES DE TUBO 

Son aquellos formados por un tubo con o sin extensión, colocado en un orificio o perforación en la losa de la 

superestructura. 

 

3.   BAJADAS PLUVIALES 

Consisten en una extensión del drenaje de tubo, colocada para alejar la descarga de agua pluvial de los 

elementos de la subestructura o vialidad inferior, en su caso.  

 

a) MATERIALES 

 

1. Por ningún motivo se admitirá el uso de sustancias agresivas que dañen de cualquier forma los drenes, la 

superficie de rodadura o los elementos del puente, tales como solventes, combustibles o lubricantes. 

 

2. Si en la ejecución del trabajo, los materiales o productos que se utilicen provocan daños a los drenes, a la 

superficie de rodadura, a los elementos del puente, al entorno o a los usuarios, se suspenderá inmediatamente 

el trabajo en tanto que el Contratista de Obra, por su cuenta y costo, remplace dichos materiales o productos 

por otros adecuados y repare los daños causados. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por 

concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO 

 

El equipo que se utilice para la limpieza de drenes, será el adecuado para obtener la calidad especificada, en 

cantidad suficiente para limpiar el área establecida por la misma y conforme con el programa de utilización de 

maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en 

óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal 

capacitado. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, 
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se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya 

al operador. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo 

se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

1.   UNIDADES DE AGUA A PRESIÓN 

Provistas de boquillas capaces de producir una presión mínima de catorce (14) megapascales (143 kg/cm2 

aprox.). 

 

2.   COMPRESORES DE AIRE 

Capaces de producir una presión mínima de seiscientos veinte (620) kilopascales (6 kg/cm2 aprox.) provistos 

con los dispositivos necesarios para evitar la contaminación del aire con agua o aceite. 

 

c) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se utilizarán para la limpieza, así como 

de los residuos producto de la misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de 

tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos. Se sujetarán en lo 

que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. 

 

Los residuos producto de la limpieza se cargarán y transportarán al banco de desperdicios que apruebe el 

Delegado Residente, en vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminación del 

entorno o que se derramen. Cuando sean depositados en un almacén temporal, se tomarán las medidas 

necesarias para evitar la contaminación del entorno, trasladándolos al banco de desperdicios lo más pronto 

posible. 

 

d) EJECUCIÓN 

 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.  Para la limpieza de drenes, se considerará lo señalado en la 

Cláusula D. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras. 

1.2.  La limpieza de los drenes se efectuará habitualmente antes de la temporada de lluvias. 

 

1.3.  En tramos en operación, la limpieza de drenes se efectuará en los horarios dentro de los cuales la afectación 

al tránsito sea mínima.  

 

2.   TRABAJOS PREVIOS 
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Antes de iniciar los trabajos de limpieza, el Contratista de Obra instalará las señales y los dispositivos de 

seguridad, en ningún caso se permitirán la ejecución de los trabajos de limpieza mientras no se cumpla con lo 

establecido. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo 

se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

3.   ELIMINACIÓN DE AZOLVES 

 

3.1.  Los materiales sólidos, tales como suelos, fragmentos de roca, ramas de árboles, pedazos de madera, 

basura u otros desperdicios que se encuentren en los drenes, se retirarán con pala o por pepena.  

 

3.2.  En el caso de tierra, polvo y basura de reducido tamaño, que se encuentren en los drenes, se retirarán 

utilizando herramientas adecuadas, como cepillos de alambre, de fibra o de raíz y con la ayuda de aire 

comprimido o de agua a presión.  

 

3.3.  Los residuos de la limpieza no deben emplearse en recargues de acotamientos, ni depositarse en los 

taludes de los cortes o de cauces, ni arriba de los mismos. 

 

3.4.  La limpieza se efectuará con el cuidado necesario para no dañar el drenaje. Cualquier daño al drenaje 

provocado por el Contratista, será reparado por su cuenta 

 

4.   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y SEMILÍQUIDAS 

 

Los fluidos producto de derrames de combustibles, solventes, lubricantes o   cualquier otra   sustancia líquida 

o semilíquida (excepto agua), vertidos accidentalmente en el interior de los drenes, se eliminarán aplicando 

detergentes comunes, agua y aire a presión, con el auxilio de los equipos y herramientas apropiados, tales 

como rodillos o cepillos de fibra, de raíz, de cerdas o de alambre; si es necesario, la operación se repetirá hasta 

que haya   sido   eliminada totalmente. 

 

5.   ACABADO 

 

5.1.  Después de concluidos los trabajos de limpieza, los drenajes deben presentar, un aspecto uniforme y 

estarán libres de obstrucciones y residuos. 

 

5.2.  Al término de los trabajos, se inspeccionarán las salidas o descargas de los drenes para verificar su correcto 

funcionamiento hidráulico. 
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5.3.  Al final de la jornada, las zonas de almacenamiento temporal quedarán libres de cualquier residuo, 

desperdicio o material, extraídos durante el proceso de limpieza, que contaminen el entorno, depositándolos 

en el sitio o banco de desperdicios que apruebe la Secretaría. 

 

6.   MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Durante el proceso de limpieza, transporte, manejo y disposición de residuos, el Contratista de Obra tomará 

las precauciones necesarias para evitar la contaminación del aire, los suelos, las aguas superficiales o 

subterráneas y la flora. 

 

7.   CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la limpieza de los drenes hasta que el trabajo 

haya sido recibido por la Secretaría.  

 

567.02 MEDIDA:  Para   determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando 

como unidad el metro (m) de drenaje limpio, según su tipo y sección, con aproximación de 2 decimales. 

 

567.03 PAGO: Cuando la limpieza de drenes se contrate a precios unitarios se pagará al precio fijado en el 

contrato para el metro (m) de drenaje limpio, según su tipo y sección. En el caso de conceptos de obra para 

conservación, que incluyan la limpieza de drenes como parte de su ejecución, ésta se incluirá dentro del precio 

unitario del concepto de obra de que se trate. 
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SECCIÓN 568 - REPARACIÓN DE DESCONCHES CON MORTERO EPÓXICO 

TIPO GROUT EN VIGAS Y DIAFRAGMAS  

 

 

568.01 DEFINICIÓN: Es el conjunto de actividades que se realizan para restituir secciones de elementos de 

estructuras de concreto hidráulico, deteriorados ya sea por impactos, corrosión del refuerzo, colocación 

deficiente del concreto o degradación del concreto por carbonatación o por reacción álcali-sílice, entre otros.  

La restitución se puede hacer mediante resanes superficiales del recubrimiento o reparaciones de la sección 

completa. 

 

a) MATERIALES 

 

1.  Los materiales que se utilicen en la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico serán los que 

indique el proyecto y cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de COVIAL. Características de los 

Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. 

 

2.   No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción 

anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el 

Contratista de Obra. 

 

3.  Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas como se indica en la Fracción 1, de esta Norma, se suspenderá inmediatamente el 

trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias o remplace los materiales por otros 

adecuados, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, 

que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO 

 

El equipo que se utilice para la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico, será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por la Secretaría, en cantidad suficiente para producir 

el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación o el que indique la 

Secretaría, y conforme con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de 

Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que 

duren los trabajos y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la 

Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá 

inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 374 

al operador. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo 

se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

1.   EQUIPO AUXILIAR 

Andamios, pasarelas manuales o mecánicas, canastillas simples o montadas en camión, mamparas, tapiales 

perimetrales o cualquier otro dispositivo cuya versatilidad permita acercar y retirar el equipo, materiales y 

personal en las áreas de trabajo; garantizar la seguridad de los trabajadores y del público en general; preservar 

las condiciones ambientales y evitar la caída de materiales o herramientas al río. 

 

2.   EQUIPO DE CORTE 

Con la capacidad, potencia y tamaño adecuados para ejecutar los cortes en el elemento de concreto hidráulico, 

con la profundidad indicada en el proyecto o aprobada por la Secretaría. 

 

3.   EQUIPO DE PULIDO 

Que cuente con un disco de alambres acoplado a una pulidora electromecánica, y con los dispositivos 

necesarios para la protección del operador. 

 

4.   COMPRESORES DE AIRE 

Capaces de producir una presión mínima de seiscientos veinte (620) kilopascales (6 kg/cm2 aprox.) provistos 

con los dispositivos necesarios para evitar la contaminación del aire con agua o aceite. 

 

5.   UNIDADES DE AGUA A PRESIÓN 

Provistas de boquillas, capaces de producir una presión mínima de catorce (14) megapascales (143 kg/cm² 

aprox.).  

 

6.   UNIDADES DE ARENA A PRESIÓN 

Con la capacidad suficiente para eliminar el óxido de las superficies metálicas y provistas con los dispositivos 

necesarios para evitar la contaminación del aire con el aceite. 

 

7.   MEZCLADORAS 

Con la capacidad y potencia suficiente para producir una mezcla homogénea, que   cumpla   con   las   

características   físicas   y mecánicas requeridas. 

 

c) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se utilizarán para la reparación o 

resane, así como de los residuos producto de los mismos, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra 

y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, 
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tomando en cuenta lo establecido en las Normas de COVIAL. Características de los Materiales y considerando 

las recomendaciones del fabricante en el caso de productos comerciales. Se sujetarán en lo que corresponda, 

a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. 

 

Los residuos producto de la reparación o resane se cargarán y transportarán al banco de desperdicios que 

apruebe la Secretaría, en vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminación 

del entorno o que se derramen. Cuando sean depositados en un almacenamiento temporal, se tomarán las 

medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno, trasladándolos al banco de desperdicios lo más 

pronto posible. 

 

d) EJECUCIÓN 

 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico, se considerará lo señalado en los planos. 

 

2.   PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

La preparación y manejo de los materiales que se empleen en la reparación o resane de elementos de concreto 

hidráulico, es responsabilidad del Contratista de Obra y se hará considerando lo siguiente: 

 

2.1.  Cuando se utilicen productos de tipo comercial, se prepararán conforme a las instrucciones que 

proporcione el fabricante y apruebe COVIAL. 

 

2.2.  El procedimiento que se utilice para la preparación de la mezcla o producto es responsabilidad del 

Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo 

el proceso, para que la mezcla o producto cumplan con los requerimientos de calidad establecidos en el 

proyecto o por la Secretaría.  

 

3.   CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

Cuando para la reparación o resane se utilice concreto hidráulico o mortero con cemento Pórtland, los trabajos 

serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán 

mientras éstas no sean las adecuadas. 
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4.   TRABAJOS PREVIOS 

 

4.1.  Delimitación de las zonas por reparar o resanar 

 

Sobre la superficie del elemento de concreto hidráulico, se delimitarán con pintura las zonas por reparar o 

resanar que señale el proyecto o la Secretaría. 

 

4.2.  Demolición del concreto hidráulico 

 

4.2.1.  Para delimitar el área por reparar o resanar y proteger las zonas no dañadas, con la ayuda de una 

cortadora de disco se realizará un corte perpendicular a la superficie, con una profundidad de quince (15) 

milímetros, en todo el perímetro previamente marcado. 

 

4.2.2.  La demolición se realizará de forma tal que se formen cajas con cortes rectos y bordes redondeados, 

mismas que se rellenarán con concreto hidráulico o el material para resane. 

 

4.2.3.  El retiro de la capa de concreto hidráulico dañada puede realizarse manualmente    con    cincel    o    

mediante rotomartillos de hasta cuatro (4) kilogramos de masa.  

 

4.2.4.  En áreas de demolición, el refuerzo existente no deberá ser cortado o dañado.  Si durante la remoción 

del concreto hidráulico se deja expuesta más de la mitad de la superficie de una varilla de refuerzo, será 

necesario descubrirla por completo, con una holgura bajo ella igual al diámetro de la varilla para asegurar que 

quede perfectamente ahogada y adherida con el concreto o material nuevo. 

 

4.2.5.  En caso de que exista refuerzo corroído y éste deba ser repuesto, será expuesto por completo en una 

longitud mínima de veinticinco (25) centímetros más allá de la zona de corrosión, a menos que el proyecto o 

la Secretaría indiquen otra cosa; si el refuerzo no debe ser repuesto, se expondrá únicamente la parte corroída. 

 

4.2.6.  En áreas con torones de presfuerzo o anclas para juntas de calzada, la remoción del concreto hidráulico 

se realizará mediante equipo ligero y con especial cuidado para no dañar estos elementos. 

 

4.2.7.  La demolición y remoción se realizará cuidadosamente hasta los límites y profundidades establecidos, 

con equipo adecuado y de tal manera que las partes restantes de los elementos estructurales no sean dañadas. 

Cuando el concreto hidráulico que no deba ser demolido, el acero de refuerzo u otras partes del elemento 

estructural sean dañados, el Contratista de Obra dará aviso de inmediato a la Secretaría y realizará las 

reparaciones necesarias por su cuenta y costo, a satisfacción de la Secretaría. Los atrasos en el programa de 
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ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo   se   ocasionen, serán imputables al 

Contratista de Obra. 

 

4.2.8.  El concreto hidráulico que recibirá la reparación o resane estará completamente sano y la superficie 

resultante presentará una textura rugosa, para asegurar una buena adherencia entre el concreto existente y el 

concreto nuevo o material de reparación o resane. No se permitirá la colocación de materiales nuevos sobre 

superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaría.  

 

4.3.  Preparación de la superficie 

 

4.3.1. Inmediatamente antes de la reparación o resane, la superficie por tratar estará limpia, exenta de materiales 

sueltos, substancias extrañas, polvo y superficialmente seca. Para tal objeto se limpiará enérgicamente toda la 

superficie, empleando cepillos de alambre, arena a presión o aire comprimido, según se requiera. Cuando por 

cualquier circunstancia se suspenda la reparación o resane, antes de reiniciarlos, la superficie se limpiará 

nuevamente. Durante la limpieza de la superficie se tomarán en consideración las recomendaciones del 

fabricante del material a utilizar, si es el caso. 

 

4.3.2.  En el caso que se utilice concreto hidráulico o mortero con cemento Pórtland, previo a su aplicación se 

humedecerá la superficie por reparar o resanar, para evitar la pérdida excesiva de agua en el concreto o mortero 

durante su aplicación. 

 

4.3.3.  Cuando se utilice un producto que así lo requiera, la superficie estará totalmente seca al momento del 

resane. 

 

4.3.4. Para eliminar la corrosión existente en el acero de refuerzo, éste se limpiará mediante chorro de arena a 

presión y lijado manual o mecánico, hasta eliminar completamente la parte dañada. Si como resultado de la 

limpieza, el acero de refuerzo pierde más de veinte (20) por ciento de su área transversal, se repondrá el área 

faltante.  A menos que el proyecto indiquen otra cosa, para la reposición del acero se considerará que: 

 

a) La disminución del área de acero de refuerzo se compensará colocando varillas de acero de refuerzo 

suplementarias, con un área igual al doble del área faltante. 

 

b) El   acero   de   refuerzo   suplementario   tendrá   una longitud de traslape mínima de cuarenta (40) veces 

el diámetro de la varilla añadida, más allá de la zona con área disminuida.  

 

4.3.5.  Cuando al momento de la demolición se detecte acero faltante, se colocará acero de refuerzo nuevo 

donde sea necesario, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, considerando que el diámetro del acero de 

refuerzo nuevo será igual al diámetro del acero original. 
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4.3.6.  Una vez concluida la limpieza, reposición del acero de refuerzo o reposición del acero faltante, antes de 

la colocación del concreto hidráulico o material de resane se aplicarán productos inhibidores de corrosión al 

acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el proyecto o por la Secretaría. 

 

4.4.  Inyección de grietas, si existen grietas en la superficie de la caja donde se colocará el concreto hidráulico 

o el material de resane de acuerdo a los planos. 

 

5.   REPARACIÓN O RESANE 

 

5.1.  Una vez que las cajas se encuentran preparadas, se aplicará el concreto hidráulico o material de resane, ya 

sea utilizando cimbras o mediante el uso de llana metálica, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría 

y de acuerdo con el espesor a colocar. 

 

5.2.  Cuando se utilicen materiales comerciales, su colocación se hará de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante y lo aprobado por la Secretaría. 

 

6.   ACABADO 

 

6.1.  Tan pronto se concluya su colocación, el concreto hidráulico o material de resane se enrasará con la 

superficie de concreto adyacente y se protegerá contra el secado provocado por la acción del viento. 

 

6.2.  Después de concluidos los trabajos de reparación o resane, la superficie presentará, a juicio de la Secretaría, 

una textura uniforme, sin     poros, oquedades     o     rebordes     ni desprendimientos. De ser necesario los 

rebordes se pulirán con esmeril, una vez que la resistencia del concreto hidráulico o material de resane haya 

alcanzado el ochenta (80) por ciento de la resistencia de proyecto. 

 

6.3.  La superficie presentará un color uniforme, similar a la del resto del elemento. 

 

6.4.  Al término de los trabajos, las superficies afectadas por la reparación o resane quedarán libres de polvo, 

residuos del material utilizado, o de cualquier sustancia extraña. 

 

7.   CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las reparaciones o resanes, hasta que el trabajo 

haya sido recibido por COVIAL.  
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e) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la reparación o resane de elementos de 

concreto hidráulico se consideren terminados y sean aceptados por COVIAL, con base en el control de calidad 

que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado en cualquier momento. 

 

Que la superficie del elemento de concreto hidráulico esté limpia y los excedentes del material utilizado, así 

como los residuos producto de la reparación o resane, hayan sido retirados y depositados en el banco de 

desperdicios aprobado por el Supervisor. 

 

568.02 MEDIDA: Cuando la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico se contraten a precios 

unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción 

de COVIAL, se medirán para efecto de pago, tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3) de material 

colocado, según su tipo, con aproximación de dos decimales. 

 

 

568.03 PAGO: Cuando la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico se contrate a precios 

unitarios por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico 

(dm3) de material colocado. 
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SECCIÓN 569 - INYECCIÓN DE GRIETAS CON BASE EPÓXICA PARA 

INYECCIÓN EN CABEZALES, BLOQUES PARA IZAJE, ALEROS Y MURO DE 

RESPALDO 

 

569.01 DEFINICIÓN: La inyección de grietas consiste en la reparación de las aberturas con espesor mayor a 0.3 

mm originadas por asentamientos diferenciales, cargas excesivas o por temperatura; con la finalidad de evitar 

la filtración de agua a través de la grieta y evitar el deterioro del concreto reforzado de acuerdo a lo indicado 

en el proyecto. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, serán: 

Sikadur 52 (resina epóxica); boquillas para inyección, alambre recocido, agua y demás materiales para la 

correcta ejecución de este concepto. 

Sikadur-31:  

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epóxicas y cargas inactivas, exento de solventes. 

Los dos componentes del producto tienen la siguiente presentación: 

Componente A: color blanco. Densidad 1.58 kg/l 

Componente B: Gris oscuro/negro. Densidad 1.52 kg/l 

Proporción en mezcla: componente A: componente B = 2:1 (en peso) 

Resistencia a la compresión: 227 kg/cm2 a 1 día (aprox.) 

Resistencia a la adherencia en plano inclinado (ASTM C-881) 166 kg/cm2 a dos días (aprox.) 

Consumo aproximado: 1.7 kg/m2 aplicado a 1 mm de espesor, dependiendo de la rugosidad y temperatura de 

la superficie 

Sikadur-52:  

Base epóxica para inyección y elaboración de morteros epóxicos que se componen en: 

Componente A: Color amarillo transparente. Densidad 1.1 kg/l 

Componente B: Color ámbar transparente. Densidad 1.1 kg/l 

Proporción en mezcla: componente A: componente B = 2:1 (en peso) 

Resistencia a la compresión: (ASTM D-695) 500 kg/cm2 a 28 días (aprox.) 

Resistencia a la adherencia en plano inclinado (ASTM C-882) 126 kg/cm2 a 14 días 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 
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por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de para la inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, 

se utilizará herramienta menor y equipos como: 

Equipo de inyección automático o manual: boquillas de inyecciones manuales o accionadas por motores, 

eléctricos o neumáticos, simples o múltiples.  

Unidades de agua a presión: provistas de boquillas capaces de producir una presión mínima de 14 mega 

pascales (143 kg/cm2 aprox.) 

Compresores de aire: capaces de producir una presión mínima de seiscientos veinte (620) mega pascales (6 

kg/cm2 aprox.) provistos con los dispositivos necesarios para evitar la contaminación del aire con agua o aceite. 

Mezcladoras: con la capacidad y potencia suficiente para producir una mezcla homogénea que cumpla con las 

características mecánicas requeridas. 

Equipos de Alcance: Andamios, pasarelas, etc. 

Herramienta Menor: espátulas, cepillos de alambre, etc. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán y marcarán las grietas por reparar, de acuerdo a lo indicado en el proyecto, se limpiará el área de 

la grieta por medios manuales, con carda o un cepillo de alambre la zona de la grieta (5 cm a cada lado por 

toda su longitud), removiendo el material suelto, dejando una superficie libre de polvo y de grasa, cuando exista 

humedad se dejará secar la superficie. 

Se realizarán perforaciones a cada 20cm, con profundidad de 5 cm, en toda la longitud de la grieta, utilizando 

una broca  de ¼” con una inclinación positiva de 15°, al concluir con las perforaciones se insertarán las boquillas 

para inyección o tubos de plástico (manguera de nivel para albañilería) en las perforaciones, quedando 

sobresalidos 3 cm. del paño del elemento; se deberá sopletear con aire a presión dentro y fuera de lo tubos 

asegurándose de retirar totalmente el polvo del interior de la perforación y la grieta, se aplicará una capa del 

sellador Sikadur 31 Hi Mod Gel a lo largo de toda la grieta, en un ancho de 2.5 cm a cada lado y se esperará el 
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tiempo necesario hasta que seque o según lo indicado por el fabricante del producto, con el fin de que el 

material de inyección no se fugue. 

Prueba de sello. Una vez endurecido el sellador aplicado sobre la grieta, se aplicará aire a baja presión (1 kg/cm2 

máx.) sobre los tubos de plástico comprobando la comunicación de todos los puntos de salida y la estanqueidad 

del sello. 

Preparación del Producto de inyección (Sikadur 52).- La preparación del producto se deberá realizar de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante considerando lo siguiente: el componente “B” se verterá en el 

componente “A”, la mezcla se deberá realizar en un tiempo máximo de 3 minutos a temperatura ambiente 

de 20 a 25°C, la vida útil de la mezcla es de 1 hora máximo si esto ocurre, la mezcla se desechará y no será 

objeto de MEDIDA ni pago. 

Inyección del Producto. La inyección se realizará una vez comprobada la continuidad de los puntos y se deberá 

realizar lo siguiente: 

a) Iniciar la inyección de la grieta por el punto extremo inferior hasta que la resina salga por el siguiente 

punto, la presión de inyección será no mayor a 5.0 kg/cm2 y no menor a 1.5 kg/cm2.  

b) Cortar la manguera y amarrarla con hilo de alambre, de tal manera que se cierre completamente. 

c) Seguir inyectando hasta que la resina salga por el último inyector, cerrarlo y mantener la presión durante 

algunos minutos para asegurar el correcto llenado de la grieta. 

d) Dejar un testigo de resina para que después se pueda verificar su endurecimiento. 

e) Para realizar la inyección se utilizará un recipiente provisto de un manómetro de manera que se pueda 

controlar la presión de inyección.  

f) Se dejará secar la resina por lo menos 24 horas. y pasado el tiempo se verificará que haya endurecido 

y hasta entonces se procederá a retirar el Sikadur-31 y los inyectores. Finalmente se limpiará y pulirá la 

superficie reparada. 

g) Al termino de los trabajos, la superficie afectada por la reparación presentará una textura uniforme y 

sin rebordes, los cuales se pulirán con una esmeriladora, y se limpiará quedando libre de polvo, residuos 

de material de sellado o cualquier otra sustancia extraña. 

h) La contratista será responsable de solicitar información y/o asesoría productos por parte de los 

fabricantes, para la correcta ejecución de los trabajos que impliquen este concepto. 

i) Los materiales deberán ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta 

y colocación de dicho producto. 

 

569.02 MEDIDA: Cuando la inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, 

a satisfacción de COVIAL, se medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 

de pago, tomando como unidad metro (m), con aproximación de 2 decimales. 
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569.03 PAGO: La inyección de resina epóxica en grietas de superficies de concreto, por unidad de obra 

terminada se pagará al precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro (m), este precio unitario 

incluye lo que corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Sikadur 52 (resina epóxica); Sikadur 

31, boquillas para inyección, alambre recocido, agua y demás materiales necesarios, incluyendo mermas 

y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: Equipo hidro lavadora, equipo de alcance (andamios, grúas-

canastillas, etc.), y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por 

operación, piezas especiales y consumibles;  

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación de la grieta por reparar,  

g) Perforaciones para inyección,  

h) Preparación de los productos para inyección, 

i) Aplicación del sellador superficial de la grieta; 

j) Inyección del material de sellado,  

k) Corte y/o retiro de boquillas; 

l) Esmerilado/pulido de la superficie para eliminar rebordes;  

m) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

n) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

o) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

p) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

q) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 384 

SECCIÓN 570 - CALAFATEO DE FISURAS CON SELLADOR EPÓXICO PARA 

SELLO DE GRIETAS EN CABEZALES, BLOQUES PARA IZAJE, ALEROS Y MUROS 

DE RESPALDO 

 

570.01 DEFINICIÓN: El calafateo de fisuras comprende el sellado de fisuras hasta de cero punto tres milímetros 

de espesor (0.3 mm), con el propósito de prevenir el contacto del agua con el acero de refuerzo, evitando así 

su degradación o deterioro. (ver plano 13) 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para los trabajos de calafateo de fisuras serán: resina epóxica SIKADUR-31-HI-

MOD GEL o equivalente. 

• Datos Técnicos del sellador SIKADUR-31 HI-MOD GEL 

• Densidad 1.68 kg/L 

• Resistencia a compresión, kg/cm² (ASTM D-695): 

• Flexo tracción (14 días): 500 kg/cm² 

• Adherencia (ASTM C-882, 22 °C), kg/cm². 

• 2 días curado en seco: 340 

• 2 días curado en húmedo: 186 

• 14 días curado en húmedo: 283 

• Adherencia por tracción al concreto: 30 a 35 kg/cm² (falla en el concreto) 

• Módulo de elasticidad: 43 000 kg/cm² 

• Adherencia a acero: 150 kg/cm² aprox. 

• Fuerza de arrancamiento de varilla de anclaje en concreto H25 

• (Fe A63–42 H, Ø 12 mm, L = 18 cm): 6 400 kg. 

Tiempo 5°C 23°C 32°C 

2 horas - - 370 

4 horas - 430 43 

8 horas - 620 620 

16 horas 240 620 

1 día 430 620 740 

3 días 620 620 740 

7 días 680 740 740 

14 días 680 740 800 

 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 
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de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Se utilizará la herramienta menor y equipos necesarios para su correcta ejecución, así como los equipos de 

alcance y seguridad. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 

Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se ubicarán e identificarán las fisuras por reparar marcando en el concreto los límites de las mismas, 

posteriormente se limpiarán para remover el concreto deteriorado con un método mecánico a base de aire a 

presión, con una carda metálica o en su caso con un cepillo de alambre en un ancho de 10 cm. A continuación, 

se realizará una limpieza con aire comprimido con el fin de eliminar los residuos del concreto deteriorado, el 

polvo, humedad o cualquier otra materia extraña que impida una buena adherencia entre el concreto y la resina 

epóxica. 

Una vez concluida la limpieza, se colocará la resina epóxica SIKADUR–31 HI-MOD GEL, sobre la fisura con pistola 

calafateadora y se extenderá con espátula por toda la zona donde se realizó la limpieza, siguiendo las 

prescripciones del fabricante. Se deberá tener especial cuidado de que la resina penetre en las fisuras. 

Durante el tiempo de endurecimiento de la resina, la zona en reparación deberá ser protegida contra agresiones 

directas. 

 

570.02 MEDIDA: Cuando el calafateo de fisuras de e < 3 mm, se contrate a precios unitarios por metro de obra 

terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación, a satisfacción de COVIAL, se medirá 
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para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el 

metro (m), con aproximación a la décima (0.1). 

 

570.03 PAGO: El calafateo de fisuras de e<3 mm por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en 

el contrato tomando como unidad el metro (m) este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: resina epóxica SIKADUR-31-HI-

MOD GEL y demás materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: espátulas, cardas, equipos de aire a presión, pistola para 

calafateo, y demás equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operación, 

piezas especiales y consumibles; 

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, así como del personal, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo 

tiempos muertos y de espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Ubicación y delimitación de las fisuras por sellar, 

g) Aplicación de los materiales para calafateo; 

h) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

i) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

j) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

k) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

l) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 571 - LIMPIEZA A CHORRO DE AGUA A PRESIÓN EN CABEZALES, 

BLOQUES PARA IZAJE, ALEROS Y MUROS DE RESPALDO 

 

571.01 DEFINICIÓN: La limpieza a chorro de agua se realizará en todos los elementos que integra la 

superestructura (vigas, losa y diafragmas), para el retiro de materiales polvorientos, grasas, impurezas o 

cualquier otro material extraño y/o ajeno a la estructura, para la preparación de la aplicación de fibras de 

reforzamiento y protección de concreto foreva relastic o similar 

Consiste en la limpieza mediante el uso de chorro de agua a alta presión para el desprendimiento de depósitos, 

incrustaciones y residuos en las superficies a tratar. 

 

a) MATERIALES: 

Los materiales que se utilizarán para la limpieza a chorro de agua a presión este concepto serán: Agua potable. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificación, 

ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista 

de Obra. Por ningún motivo se aceptarán materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan 

en peligro la integridad de los elementos estructurales. 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las 

características establecidas en esta especificación, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los daños y/o remplace los materiales por otros adecuados, 

por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 

imputables al contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO: 

El equipo que se utilice para la ejecución de este concepto, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto o señalada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad 

del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación 

durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. 

Para la ejecución de los trabajos de limpieza a chorro de agua a presión, se utilizará herramienta menor y 

equipos como: equipo de agua presión. 

 

c) EJECUCIÓN: 

Previo a la realización de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificará que el señalamiento 

preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido 

durante la ejecución de este concepto. 
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Se instalarán los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grúas, etc.) que el contratista considere 

necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo. 

Se realizará la limpieza con agua a baja presión (500PSI) en las superficies a tratar hasta retirar todos los agentes 

extraños y lo considerado en proyecto. 

 

571.02 MEDIDA: Cuando la limpieza a chorro de agua a presión, se contrate a precios unitarios por unidad de 

obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de COVIAL, se 

medirá para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como 

unidad el metro cuadrado (m²), con aproximación a la décima (0.1).  

 

571.03 PAGO: La limpieza a chorro de agua a presión se contrate por unidad de obra terminada se pagará al 

precio fijado en el contrato tomando como unidad el metro cuadrado (m²), este precio unitario incluye lo que 

corresponda por:  

a) Valor de adquisición y suministro de todos los materiales tales como: Agua potable y demás materiales 

necesarios, incluyendo mermas y desperdicios; 

b) Mano de obra especializada, para la ejecución de todas las actividades derivadas de este concepto; 

c) Herramienta menor y equipos tales como: equipo de lavado con agua a presión, y demás equipos 

necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costo por operación, piezas especiales y 

consumibles;  

d) Los tiempos de los vehículos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales, 

herramientas y equipos, hasta el sitio de realización de los trabajos, incluyendo tiempos muertos y de 

espera, así como del personal operativo; 

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

f) Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y áreas de trabajo, antes, durante y después de la 

ejecución de los trabajos; 

g) Pago de regalía de Banco de Tiro de desperdicios, así como la carga, transporte y descarga de los 

residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberán contar elementos 

de protección (lonas) de tal forma que impida la contaminación del entorno durante el traslado; 

h) Cargo por regalías de bancos de agua, así como su extracción, carga y acarreo a cualquier distancia; 

i) Conservación de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL; 

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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SECCIÓN 572 - REPARACIÓN DE DESCONCHES CON MORTERO EPÓXICO 

TIPO GROUT EN CABEZALES Y BLOQUES PARA IZAJE 

 

572.01 DEFINICIÓN: Es el conjunto de actividades que se realizan para restituir secciones de elementos de 

estructuras de concreto hidráulico, deteriorados ya sea por impactos, corrosión del refuerzo, colocación 

deficiente del concreto o degradación del concreto por carbonatación o por reacción álcali-sílice, entre otros.  

La restitución se puede hacer mediante resanes superficiales del recubrimiento o reparaciones de la sección 

completa. 

 

a) MATERIALES 

 

1.  Los materiales que se utilicen en la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico serán los que 

se indique el Supervisor y el diseño y cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de COVIAL. 

Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. 

 

2.   No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción 

anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el 

Contratista de Obra. 

 

3.  Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las 

características establecidas como se indica en la Fracción 1, de esta Norma, se suspenderá inmediatamente el 

trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias o remplace los materiales por otros 

adecuados, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, 

que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

b) EQUIPO 

 

El equipo que se utilice para la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico, será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el proyecto o señalada por la Secretaría, en cantidad suficiente para producir 

el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación o el que indique la 

Secretaría, y conforme con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de 

Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que 

duren los trabajos y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la 

Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá 

inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya 

al operador. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo 

se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 
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1.   EQUIPO AUXILIAR 

Andamios, pasarelas manuales o mecánicas, canastillas simples o montadas en camión, mamparas, tapiales 

perimetrales o cualquier otro dispositivo cuya versatilidad permita acercar y retirar el equipo, materiales y 

personal en las áreas de trabajo; garantizar la seguridad de los trabajadores y del público en general; preservar 

las condiciones ambientales y evitar la caída de materiales o herramientas al río. 

 

2.   EQUIPO DE CORTE 

Con la capacidad, potencia y tamaño adecuados para ejecutar los cortes en el elemento de concreto hidráulico, 

con la profundidad indicada en el proyecto o aprobada por la Secretaría. 

 

3.   EQUIPO DE PULIDO 

Que cuente con un disco de alambres acoplado a una pulidora electromecánica, y con los dispositivos 

necesarios para la protección del operador. 

 

4.   COMPRESORES DE AIRE 

Capaces de producir una presión mínima de seiscientos veinte (620) kilopascales (6 kg/cm2 aprox.) provistos 

con los dispositivos necesarios para evitar la contaminación del aire con agua o aceite. 

 

5.   UNIDADES DE AGUA A PRESIÓN 

Provistas de boquillas, capaces de producir una presión mínima de catorce (14) megapascales (143 kg/cm² 

aprox.).  

 

6.   UNIDADES DE ARENA A PRESIÓN 

Con la capacidad suficiente para eliminar el óxido de las superficies metálicas y provistas con los dispositivos 

necesarios para evitar la contaminación del aire con el aceite. 

 

7.   MEZCLADORAS 

Con la capacidad y potencia suficiente para producir una mezcla homogénea, que cumpla con las   

características físicas y mecánicas requeridas. 

 

c) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se utilizarán para la reparación o 

resane, así como de los residuos producto de los mismos, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra 

y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, 

tomando en cuenta lo establecido en las Normas de COVIAL. Características de los Materiales y considerando 

las recomendaciones del fabricante en el caso de productos comerciales. Se sujetarán en lo que corresponda, 

a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. 
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Los residuos producto de la reparación o resane se cargarán y transportarán al banco de desperdicios que 

apruebe la Secretaría, en vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminación 

del entorno o que se derramen. Cuando sean depositados en un almacenamiento temporal, se tomarán las 

medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno, trasladándolos al banco de desperdicios lo más 

pronto posible. 

 

d) EJECUCIÓN 

 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico, se considerará lo señalado en los planos. 

 

2.   PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

La preparación y manejo de los materiales que se empleen en la reparación o resane de elementos de concreto 

hidráulico, es responsabilidad del Contratista de Obra y se hará considerando lo siguiente: 

 

2.1.  Cuando se utilicen productos de tipo comercial, se prepararán conforme a las instrucciones que 

proporcione el fabricante y apruebe COVIAL. 

 

2.2.  El procedimiento que se utilice para la preparación de la mezcla o producto es responsabilidad del 

Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo 

el proceso, para que la mezcla o producto cumplan con los requerimientos de calidad establecidos en el 

proyecto o por la Secretaría.  

 

3.   CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Cuando para la reparación o resane se utilice concreto hidráulico o mortero con cemento Pórtland, los trabajos 

serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán 

mientras éstas no sean las adecuadas. 

 

4.   TRABAJOS PREVIOS 

4.1.  Delimitación de las zonas por reparar o resanar 

Sobre la superficie del elemento de concreto hidráulico, se delimitarán con pintura las zonas por reparar o 

resanar que señale el proyecto o la Secretaría. 

 

4.2.  Demolición del concreto hidráulico 

4.2.1.  Para delimitar el área por reparar o resanar y proteger las zonas no dañadas, con la ayuda de una 

cortadora de disco se realizará un corte perpendicular a la superficie, con una profundidad de quince (15) 

milímetros, en todo el perímetro previamente marcado. 
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4.2.2.  La demolición se realizará de forma tal que se formen cajas con cortes rectos y bordes redondeados, 

mismas que se rellenarán con concreto hidráulico o el material para resane. 

 

4.2.3.  El retiro de la capa de concreto hidráulico dañada puede realizarse manualmente    con    cincel    o    

mediante rotomartillos de hasta cuatro (4) kilogramos de masa.  

 

4.2.4.  En áreas de demolición, el refuerzo existente no deberá ser cortado o dañado.  Si durante la remoción 

del concreto hidráulico se deja expuesta más de la mitad de la superficie de una varilla de refuerzo, será 

necesario descubrirla por completo, con una holgura bajo ella igual al diámetro de la varilla para asegurar que 

quede perfectamente ahogada y adherida con el concreto o material nuevo. 

 

4.2.5.  En caso de que exista refuerzo corroído y éste deba ser repuesto, será expuesto por completo en una 

longitud mínima de veinticinco (25) centímetros más allá de la zona de corrosión, a menos que el proyecto o 

la Secretaría indiquen otra cosa; si el refuerzo no debe ser repuesto, se expondrá únicamente la parte corroída. 

 

4.2.6.  En áreas con torones de presfuerzo o anclas para juntas de calzada, la remoción del concreto hidráulico 

se realizará mediante equipo ligero y con especial cuidado para no dañar estos elementos. 

 

4.2.7.  La demolición y remoción se realizará cuidadosamente hasta los límites y profundidades establecidos, 

con equipo adecuado y de tal manera que las partes restantes de los elementos estructurales no sean dañadas. 

Cuando el concreto hidráulico que no deba ser demolido, el acero de refuerzo u otras partes del elemento 

estructural sean dañados, el Contratista de Obra dará aviso de inmediato a la Secretaría y realizará las 

reparaciones necesarias por su cuenta y costo, a satisfacción de la Secretaría. Los atrasos en el programa de 

ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo   se   ocasionen, serán imputables al 

Contratista de Obra. 

 

4.2.8.  El concreto hidráulico que recibirá la reparación o resane estará completamente sano y la superficie 

resultante presentará una textura rugosa, para asegurar una buena adherencia entre el concreto existente y el 

concreto nuevo o material de reparación o resane. No se permitirá la colocación de materiales nuevos sobre 

superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaría.  

 

4.3.  Preparación de la superficie 

4.3.1. Inmediatamente antes de la reparación o resane, la superficie por tratar estará limpia, exenta de materiales 

sueltos, substancias extrañas, polvo y superficialmente seca. Para tal objeto se limpiará enérgicamente toda la 

superficie, empleando cepillos de alambre, arena a presión o aire comprimido, según se requiera. Cuando por 

cualquier circunstancia se suspenda la reparación o resane, antes de reiniciarlos, la superficie se limpiará 
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nuevamente. Durante la limpieza de la superficie se tomarán en consideración las recomendaciones del 

fabricante del material a utilizar, si es el caso. 

 

4.3.2.  En el caso que se utilice concreto hidráulico o mortero con cemento Pórtland, previo a su aplicación se 

humedecerá la superficie por reparar o resanar, para evitar la pérdida excesiva de agua en el concreto o mortero 

durante su aplicación. 

 

4.3.3.  Cuando se utilice un producto que así lo requiera, la superficie estará totalmente seca al momento del 

resane. 

 

4.3.4. Para eliminar la corrosión existente en el acero de refuerzo, éste se limpiará mediante chorro de arena a 

presión y lijado manual o mecánico, hasta eliminar completamente la parte dañada. Si como resultado de la 

limpieza, el acero de refuerzo pierde más de veinte (20) por ciento de su área transversal, se repondrá el área 

faltante.  A menos que el Diseño indique otra cosa, para la reposición del acero se considerará que: 

 

a) La disminución del área de acero de refuerzo se compensará colocando varillas de acero de refuerzo 

suplementarias, con un área igual al doble del área faltante. 

b) El   acero   de   refuerzo   suplementario   tendrá   una longitud de traslape mínima de cuarenta (40) veces 

el diámetro de la varilla añadida, más allá de la zona con área disminuida.  

 

4.3.5.  Cuando al momento de la demolición se detecte acero faltante, se colocará acero de refuerzo nuevo 

donde sea necesario, de acuerdo con lo en el Diseño, considerando que el diámetro del acero de refuerzo 

nuevo será igual al diámetro del acero original. 

 

4.3.6.  Una vez concluida la limpieza, reposición del acero de refuerzo o reposición del acero faltante, antes de 

la colocación del concreto hidráulico o material de resane se aplicarán productos inhibidores de corrosión al 

acero de refuerzo, conforme a lo indicado en el proyecto o por la Secretaría. 

 

4.4.  Inyección de grietas, si existen grietas en la superficie de la caja donde se colocará el concreto hidráulico 

o el material de resane de acuerdo a los planos. 

 

5.   REPARACIÓN O RESANE 

5.1.  Una vez que las cajas se encuentran preparadas, se aplicará el concreto hidráulico o material de resane, ya 

sea utilizando cimbras o mediante el uso de llana metálica, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría 

y de acuerdo con el espesor a colocar. 

 

5.2.  Cuando se utilicen materiales comerciales, su colocación se hará de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante y lo aprobado por la Secretaría. 
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6.   ACABADO 

6.1.  Tan pronto se concluya su colocación, el concreto hidráulico o material de resane se enrasará con la 

superficie de concreto adyacente y se protegerá contra el secado provocado por la acción del viento. 

 

6.2.  Después de concluidos los trabajos de reparación o resane, la superficie presentará, a juicio de la Secretaría, 

una textura uniforme, sin     poros, oquedades     o     rebordes     ni desprendimientos. De ser necesario los 

rebordes se pulirán con esmeril, una vez que la resistencia del concreto hidráulico o material de resane haya 

alcanzado el ochenta (80) por ciento de la resistencia de proyecto. 

 

6.3.  La superficie presentará un color uniforme, similar a la del resto del elemento. 

 

6.4.  Al término de los trabajos, las superficies afectadas por la reparación o resane quedarán libres de polvo, 

residuos del material utilizado, o de cualquier sustancia extraña. 

 

7.   CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las reparaciones o resanes, hasta que el trabajo 

haya sido recibido por la Secretaría.  

 

e) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la reparación o resane de elementos de 

concreto hidráulico se consideren terminados y sean aceptados por COVIAL, con base en el control de calidad 

que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado en cualquier momento. 

Que la superficie del elemento de concreto hidráulico esté limpia y los excedentes del material utilizado, así 

como los residuos producto de la reparación o resane, hayan sido retirados y depositados en el banco de 

desperdicios aprobado por la Secretaría. 

 

572.02 MEDIDA: Cuando la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico se contraten a precios 

unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción 

de COVIAL, se medirán para efecto de pago, tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3) de material 

colocado, según su tipo, con aproximación de dos decimales. 

 

572.03 PAGO: Cuando la reparación o resane de elementos de concreto hidráulico se contrate a precios 

unitarios por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico 

(dm3) de material colocado. 
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SECCIÓN 573 - VAINA PARA CABLES ATIRANTADOS. (POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD)  

 

573.01 DEFINICIÓN: La aplicación de tuberías de PE, es utilizarlas como vainas o fundas de protección de los 

cables de acero de los puentes atirantados. De esta forma los cables de acero quedan protegidos contra la 

oxidación y corrosión durante la vida del puente. Los tubos de PE se sueldan a tope y posteriormente se 

introducen los cables de acero que al tensarlos dejan a las vainas totalmente rectas. 

 

573.02 DATOS TÉCNICOS:  

Tipo: Vaina de polietileno de alta densidad PE100 

Máxima SDR=32 para sistemas sin lechada 

SDR=Standard Dimensión Ratio= diámetro exterior/espesor de pared 

Especificaciones PTI DC45.1-18 

 

573.03 PAGO: La unidad de pago será metro lineal. 
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SECCIÓN 574 - AMORTIGUADORES DE CABLES ATIRANTADOS 
 

574.01 DEFINICIÓN: Los amortiguadores hidráulicos son elementos de amortiguación que convierten la energía 

cinética de las partes móviles en energía térmica. Esto evita impactos fuertes o amplitudes de vibración 

excesivas. Desarrollado especialmente para compensar las vibraciones en cables atirantados, se basa en la 

resistencia inducida para el paso rápido de un fluido a través de una abertura estrecha. La resistencia permite 

disipar gran cantidad de energía, lo que produce la amortiguación del cable. Este principio de disipación de 

energía permite al dispositivo de amortiguación reaccionar de forma independiente y en tiempo real a alas 

vibraciones inducidas.  

 

574.02 DATOS TÉCNICOS:  

Tipo: Stainless Steel Cable Damper, Hidraulic Damper 

Nominal Unit Stroke Capabilities =±50mm. 

Operating fluid=Silicone oil 

Damper to be set to provide = 972 ±150 lb @0.59 in/sec 

Taylor Devices Inc. 

 

574.03 PAGO: La unidad de pago será Unidad. 
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SECCIÓN 575 - JUNTA SÍSMICA ESPECIAL MEJ (MODULAR EXPANSION JOINT 

MK4 MEJ -160-A) 

 

575.01 DEFINICIÓN: Junta de puente de acero de alto rendimiento donde el espacio de movimiento total se 

divide en espacios individuales, donde La expansión / contracción está garantizada por un perfil de goma en 

forma de V que une dos vigas centrales de acero. Centrar Las vigas aseguran la capacidad de carga hacia las 

cargas de tráfico, los perfiles de goma aseguran la estanqueidad y capacidad de movimiento 

 

575.02 DATOS TÉCNICOS:  

Tipo: MEJ-160-A 

Max Long. Movement = 160 mm.  

 

575.03 PAGO: La unidad de pago será metro lineal. 
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SECCIÓN 576 - AISLADORES SÍSMICOS. (NEOPRENO REFORZADO CON 

NÚCLEO DE PLOMO) 

 

576.01 DEFINICIÓN: El aislamiento sísmico es una tecnología que protege la estructura contra los efectos 

destructivos de un terremoto, desacoplando la estructura del suelo y proporcionando una amortiguación. Este 

desacoplamiento permite que la estructura se comporte con mayor flexibilidad, lo cual mejora su respuesta 

ante terremoto. La amortiguación añadida permite que la energía del terremoto sea absorbida por el sistema 

de aislamiento, reduciendo la energía transferida a la estructura 

Reacondicionamientos de puentes. Los puentes se benefician del aislamiento debido a que se evitan el 

reforzamiento de los pilares y cimientos existentes. El aislamiento reduce los esfuerzos sísmicos en la estructura 

y permite que se redistribuya los esfuerzos en toda la estructura.  

 

576.02 AISLADOR SÍSMICO: Los aisladores constan de un soporte de caucho y acero laminado, con placas de 

acero que se conectan a la estructura. El caucho en el aislador actúa como un resorte. Lateralmente son muy 

suaves pero muy rígidos verticalmente. La alta rigidez vertical se consigue gracias a las capas delgadas de 

caucho reforzadas con cuñas de acero. Estas dos características permiten que el aislador se mueva lateralmente 

con una rigidez relativamente baja, aun llevando una carga axial significativa debido a su elevada rigidez vertical. 

El núcleo de plomo proporciona la amortiguación deformándose plásticamente cuando el aislador se mueve 

lateralmente en un terremoto. 

 

576.03 DATOS TÉCNICOS:  

Tipo: Neopreno Reforzado con núcleo de plomo, Dynamic Isolation Systems. 

Dimensiones: 0.625 x 0.625 x 0.273 metros. 

Qd= 132.8 Kn 

Kd= 12.25 Kn/cm  

Datos para cada uno de los aisladores a sustituir.  

 

576.04 PAGO: La unidad de pago será Unidad. 
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DIVISIÓN 600 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 

MANTENIMIENTO DE DEFENSAS METÁLICAS 

RED VIAL PAVIMENTADA 
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SECCIÓN 601 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

601.01 Descripción. Este trabajo consiste en pintar las líneas central y lateral de la guía visual necesaria a los 

conductores de vehículos a efectos de poder realizar unas maniobras en una forma segura y comprende los 

trabajos que se describen a continuación: 

 

a) Limpieza y pre- marca de la superficie de rodadura. 

b) Aplicación de pintura en líneas central y/o laterales de pavimento. 

c) Protección de líneas pintadas y seguridad vial. 

 

Este trabajo se regirá también por las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001, sección 706 y el Manual Centroamericano de dispositivos uniforme para el control del tránsito, 

última versión, en lo que aplique. 

 

601.02 MÉTODO DE TRABAJO. LIMPIEZA Y PREMARCA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. 

 

Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad. El Contratista está obligado a tomar todas las medidas 

necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución de los trabajos de señalización horizontal y procurará 

la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno 

durante todo el período que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la División 800 y el “Manual de 

Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” y Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tránsito”. 

y, si es necesario colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que pueden envolver 

situaciones de peligro para los usuarios.  Además, tendrá especial cuidado en el mantenimiento de todas las 

señales de carácter preventivo o que indican peligro potencial. Para la protección de las líneas centrales deberá 

utilizar señales del tipo “SEÑAL DE TRABAJOS” (señal de superficie) con el logo de COVIAL únicamente 

(“Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”). 

 

La Limpieza de la Superficie de rodadura, se ejecutará mediante el uso de equipo mecánico (barredoras, 

sopletes u otros), dejando la superficie libre de polvo, grasa, aceite y sustancias que impidan o disminuyan la 

adherencia apropiada de la pintura a la superficie. 
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La Pre-marca se hará hasta en aquellos segmentos de carretera en donde las líneas de pavimento no sean 

visibles, para lo cual se utilizará la misma pintura de tráfico especificada.  Los puntos de Pre-marca se harán a 

cada metro debiendo conservar el sobre ancho de vía en curvas horizontales. 

 

601.03 Aplicación de pintura en líneas centrales y/o laterales. Para la aplicación de pintura deberá utilizarse 

“equipo autopropulsado” con un rendimiento mínimo de 12 Kilómetros diarios en condiciones climáticas no 

adversa, capaz de mantener una uniformidad que, a juicio del Delegado Residente sea aceptable tanto en 

ancho y espesor de película húmeda como en alineamiento.  

 

El equipo utilizado también deberá ampliar dosificada y automáticamente las micro esferas de vidrio 

especificadas, simultáneamente con la aplicación de pintura. Si el supervisor en caso extremo, considere 

necesario paralizar el tránsito, deberá hacerse por intervalos de tiempo evitando en lo posible los 

congestionamientos. 

 

601.04 Protección de líneas pintadas y seguridad vial. El Contratista será responsable de proteger las líneas 

pintadas durante su período de secado para evitar el paso de vehículos sobre las mismas, pero sin paralizar el 

flujo del tránsito, el cual deberá guiarse ordenadamente en todo momento. En caso extremo la supervisión 

considere necesario paralizar el tránsito, deberá hacerse por intervalos de tiempo evitando en lo posible los 

congestionamientos. 

 

Todo el personal que participe en estos trabajos de señalización deberá vestir chalecos de seguridad vial y 

hacer usos de dispositivos y/o mecanismos que adviertan anticipadamente a los conductores de vehículos de 

la presencia de trabajos viales en ejecución de acuerdo a la División 800 y el “Manual de Seguridad Vial e 

Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

 

Los vehículos y el equipo utilizado para la ejecución de los trabajos de señalización deberán poseer luces de 

seguridad vial conocidas como balizas color Ambar y mantenerlas encendidas durante dicha actividad. 

 

601.05 Reflectividad. Todas las señalizaciones horizontales deberán cumplir con las normas de reflectividad que 

se indican a continuación. 

 

La reflectividad se medirá: 

• Reflectividad inicial, la cual deber ser no antes de 3 días y no más de 30 días de aplicada la pintura. 

• Reflectividad Vida del Proyecto o Reflectividad Mínima Mantenida, cuando la reflectividad sea inferior 

al valor establecido, entonces se deberá pintar nuevamente. 

Para estas dos definiciones, se medirá la reflectividad bajo 3 condiciones: 

• Reflectividad en condiciones Secas (Visibilidad de noche) 
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• Reflectividad en condiciones Húmedas (Visibilidad de noche, carretera mojada) 

• Reflectividad bajo lluvia (Visibilidad de noche, mientras llueve). 

 

Por lo anterior, los valores mínimos de reflectividad, de acuerdo con el color deberán ser los indicados en el 

cuadro siguiente que indica reflectividad en condiciones SECAS: 

 

COLOR 

RETROREFLECTIVIDAD MÍNIMA (mcd/lx)/m² 

PINTURAS BASE SOLVENTE Y BASE 

AGUA 
PINTURA TERMOPLÁSTICA 

INICIAL A 180 DÍAS 
VIDA DEL 

PROYECTO 
INICIAL A 180 DÍAS 

VIDA DEL 

PROYECTO 

BLANCO 250 150 100 300 250 150 

AMARILLO 200 150 50 250 175 100 

 

La reflectividad debe ser el valor medio determinado de las mediciones y procedimientos de muestreo descrito 

en la norma ASTM D 6359, utilizando un retrorreflectómetro de 30.00 m (98.4 pies). La Luminancia Retro 

reflejada, RL, se expresarán en unidades de mili candelas por pie cuadrado por pie-candela (mcd (p²) (FCˉ¹)) 

métricas equivalentes (mcd (m²) (luxˉ¹)). 

601.06 CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA DE TRAFICO. LA PINTURA EN FRÍO A USARSE PARA TRÁFICO, 
DEBERÁ SER DE COLOR BLANCO O AMARILLO. ASIMISMO, LAS PINTURAS DEBEN CUMPLIR CON LAS 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES, ENTRE ÉSTAS LAS ESPECIFICACIONES FEDERALES DE LA 
ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE CARRETERAS PÚBLICAS (TT-P), ASÍ COMO LA NORMA AASHTO M-248, 
AMBAS INDICADAS DENTRO DE ESTAS ESPECIFICACIONES. 

 

Según las necesidades de Señalización Horizontal en los proyectos de la Unidad Ejecutora de Conservación 

Vial, las pinturas en frío a usarse para tráfico, podrán ser:  

 

▪ Pintura acrílica (base solvente) (TT-P-115-F) 

▪ Pintura de tráfico con base de 100% acrílico (base de agua) (TT-P-1952-E, Tipo I, II, y III) 

 

Las aplicaciones de pintura de tráfico sobre el pavimento son las siguientes: 

 

A. Suministro y aplicación de pintura de tráfico en líneas de pavimento de 10 cm de ancho. 

• Las líneas de pavimento tendrán un ancho mínimo uniforme de 10 centímetros de ancho, 

en rutas secundarias. 
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• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

B. Suministro y aplicación de pintura de tráfico en líneas de pavimento de 12 cm de ancho. 

• Las líneas de pavimento tendrán un ancho mínimo uniforme de 12 centímetros de ancho, 

en carreteras primarias o Centroamericanas. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

C. Suministro y aplicación de pintura de tráfico en líneas de pavimento de 15 cm de ancho. 

• Las líneas de pavimento tendrán un ancho mínimo uniforme de 15 centímetros de ancho, 

en carreteras primarias o Centroamericanas. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

D. Suministro y aplicación de pintura de tráfico en flechas sobre pavimento. 

• Se denominan "flechas" las marcas de dicha configuración, efectuadas sobre el pavimento 

en cada uno de los carriles y cuyo sentido de circulación indicado será obligatorio para los 

conductores de vehículos que transiten por ellos. 

• La flecha recta indicará la opción del conductor de continuar su línea de marcha. 

• La flecha curva indicará la obligatoriedad de girar en el sentido expresado. 

• La flecha recta y curva indicará la opción del conductor para seguir su línea de marcha o 

bien girar en el sentido indicado. 

• Las flechas serán de color blanco, pintadas con pintura para tráfico o termoplástica. 

• Las dimensiones de las flechas se realizarán de acuerdo a lo especificado en el Anexo 5 de 

estas Especificaciones Técnicas. 
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E. Suministro y aplicación de pintura de tráfico en letras sobre pavimento. 

• Se denominan "letras" las marcas de dicha configuración, efectuadas sobre el pavimento en 

cada uno de los carriles y su objetivo es el marcar señales sobre el mismo. 

• Las letras serán de color blanco, pintadas con pintura para tráfico o termoplástica. 

• Las dimensiones de las letras se realizarán de acuerdo a lo especificado en el Anexo 5 de 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

F. Suministro y aplicación de Primer en pavimento de concreto para línea de 12 cm. 

• Las líneas de pavimento de concreto tendrán un ancho mínimo uniforme de 12 centímetros 

de ancho, en carreteras primarias o Centroamericanas. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

G. Pintura en Reductores de Velocidad (Túmulos). 

Los Reductores de Velocidad son dispositivos que se construyen sobresaliendo del pavimento, 

solo en casos excepcionales en los que se requiera obligar al conductor a reducir la velocidad 

del vehículo hasta casi detenerlo. 

 

 Para el mantenimiento de los reductores de velocidad, se pintarán con color amarillo con 

pintura de tráfico de color amarillo en toda su sección según lo indicado por el Manual de la 

SIECA, para que sea visible en cualquier sentido del tránsito vehicular, así como al aproximarse 

al reductor de velocidad, utilizando pintura de tráfico a base de solvente o pintura en frío para 

Tráfico a Base de Agua de secado rápido, tal y como se muestra en el anexo 6 de estas 

Especificaciones Técnicas. 

 

H. Suministro y aplicación de pintura de tráfico en pistas de Aeropuerto con Microesfera Tipo III 

El suministro de este tipo de pintura se realizará en las áreas que sean indicadas por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil además de las especificaciones de su colocación. Su pago será por 

metro cuadrado. 
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I. Pintura en jersey de concreto (Ambas Caras). 

Los Jersey de Concreto son barricadas de concreto son los dispositivos para impedir el paso del 

tráfico, para desviarlo o para canalizarlo. También son utilizados para separación de carriles.  

 

 Para el mantenimiento del jersey de concreto, se pintarán de color amarillo con pintura de 

tráfico, en ambas caras, para que sea visible en cualquier sentido del tránsito vehicular, así como 

al aproximarse a la barricada, utilizando pintura de tráfico a base de caucho clorado o pintura 

en frío para Tráfico a Base de Agua de secado rápido. 

   

1) Cuadrado Reflectivo para jersey de concreto. Los Cuadrados Reflectivos deben colocarse en el jersey de 

concreto, y el material reflectivo debe ser color amarillo tráfico, de alta intensidad prismático tipo XI 

cumpliendo con la norma ASTM D 4956 (norma vigente) en ambos lados. 

2) Marcadores reflectivos de pavimento (Ojos de Gato) en Jersey de Concreto. Los Marcadores reflectivos 

deberan cumplir las especificaciones de la Sección 604 de estas Espoecificaciones Tecnicas, colocandolo 

con adhesivo epoxico, y la forma de colocación según lo indicado en el ANEXO 16 de estas Especificaciones 

especiales. El pago de este renglon incluye el adhesivo epoxico y la colocación. 

  

601.06.01 Pintura acrílica (base solvente). Pintura de secado rápido para demarcación en pavimentos. Es 

un producto versátil con el que se logra un secado rápido de excelente durabilidad y se aplica en un 

amplio rango de temperaturas que van de los 10° C hasta los 52° C, cumpliendo lo indicado en el 

cuadro siguiente: 

  

Requerimientos de calidad de las Pinturas en base solvente 

 

CARACTERÍSTICAS 
REQUERIMIENTO 

MINIMA MAXIMA 

Densidad (g/ml) 

Blanco 

Amarillo 

 

1.40 

1.36 

 

------ 

------ 

Viscosidad (KU) 

Blanco 

Amarillo 

 

75 

80 

 

90 

90 

Fineza (Escala Hegman) 3 ----- 

Tiempo de secado(minutos) ----- 10 

Material no volátil (%) 

Blanco 

 

71 

 

----- 
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Amarillo 70 ----- 

Pigmento (%) 

Blanco 

Amarillo 

 

53 

50 

 

----- 

----- 

Resistencia a la abrasión 

(litros de arena) 

150 ---- 

Factor de luminancia (β) 

Blanco 

Amarillo 

 

≥ 0.85 

≥ 0.40 

Opacidad (Rc) 

Blanco 

Amarillo  

 

≥ 0.95 

≥ 0.90 

Sangrado ∆β ≤ 0.05 

Flexibilidad La película de pintura no debe presentar 

agrietamiento, astillamiento, laminación o 

pérdida de adhesión, luego de ser doblada 

sobre un mandril a un diámetro de 12.7mm (1/2 

pulg) 

Resistencia al agua La película de pintura no debe presentar 

ablandamiento, ampollamiento, arrugamiento, 

pérdida de adhesión, cambio de color y otra 

evidencia de deterioro 

Compuesto orgánico volátil (g/L) ----- 150 

 

Espesor de Película: 16 Mils Húmedos, (0.38 milímetros, libro Azul 706.05) sin micro esferas. Al       

Utilizar micro esferas el espesor de la pintura debe garantizar una flotabilidad entre 50 y 60% de estas, 

el tipo de micro esferas deberá garantizar la mayor eficiencia y rendimiento y su refracción mínima será 

de 1.5, por lo que su espesor será el recomendado por los proveedores del producto, cumpliendo las 

especificaciones de retroreflectividad mínimas y aprobado por el supervisor. 

                           

Microesferas de vidrio ASSHTO 247: Las esferas de vidrio, que se utilizarán en la pintura de tráfico para 

producir una marcación reflectorizada en el pavimento, deberán cumplir con los requisitos descritos a 

continuación y con la norma AASHTO M247-11 tipo 1, tipo 2 o tipo 3, a excepción de las micro esferas 

que se especifiquen resistentes a la humedad, las micro esferas deberán de tener un mínimo del 70% 

de redondez y 80% con respecto al total. (Método de prueba M 47-81). Las esferas de vidrio deben ser 

y estar transparentes, limpias, incoloras, lisas y tener forma de esferas, deben estar libre de marcas 

blancas, picaduras, y de un exceso de burbujas de aire. Tanto para la Micro esferas de vidrio tipo 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 407 

“Drop-On y Premix”, fabricadas con vidrio óptico de alta resistencia al desgaste, tendrán un índice 

de refracción entre 1.50 y 1.55. Las micro esferas de vidrio a ser aplicadas en la superficie de una línea 

deberán de ser aplicadas por un dispensador automático adherido a la máquina de aplicación, de 

manera de que las micro esferas sean aplicadas cerca de la línea recién aplicada. El dispensador de 

micro esferas deberá de estar equipado con un dispositivo controlador de flujo que trabaje de manera 

sincronizada con el dispositivo aplicador de termoplástico, a efecto de que una vez deteniéndose la 

aplicación del termoplástico, se detenga la aplicación de micro esferas. La siguiente tabla especifica la 

granulometría requerida para las micro esferas de vidrio, donde debe considerarse para demarcación 

termoplástica en este caso Micro esferas Tipo 1, Premix.  

  

Designación de malla Porcentaje que pasa Porcentaje que pasa Abertura (mm) No. Tipo I Tipo II 1.18 16 

100 100 0.85 20 95- 100 90- 100 0.6 30 75 - 95 50 - 75 0.425 40   15 - 45 0.3 50 15 - 35 0 - 15 0.18 80   0 

- 5 0.15 100 0 - 5    

 

 

Granulometría para los tipos de micro esferas. AASHTO M-247  
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Requerimientos de las Micro esferas de Vidrio [AASHTO M-247]: La máquina de pintar rayas debe 

aplicar las micro esferas en tal manera que se implantan hasta 60% de su diámetro. 

 

Condiciones y control de aplicación: 

 

• Las superficies deben estar limpias, secas, y libres de pintura suelta o desprendiéndose.  

• No aplicar si la temperatura ambiente esté por debajo de los 50°F (10°C) o cuando la humedad 

relativa exceda el 85% o cuando la temperatura esté por debajo del punto de rocío. 

• La presencia de selladores de concreto o eflorescencia sobre concreto nuevo podría interferir 

con la adherencia y se debe remover mediante la intemperización prolongada o chorro 

abrasivo. 

• La mayoría de las líneas previamente pintadas se podrían repintar sin una preparación adicional 

de la superficie, si la pintura antigua está en buenas condiciones y fuertemente adherida a la 

superficie. Sin embargo, capas múltiples de pintura eventualmente se desprenden y requieren 

que se remuevan. 

• Para las superficies de asfalto nuevo, lo ideal es permitir que se envejezcan por varios meses 

antes de pintar las franjas. 

• El exceder el espesor de película recomendado incrementará la tendencia a causar el 

levantamiento del asfalto. Se recomienda colocar una franja de prueba difícil de notar para 

determinar si la superficie de asfalto nuevo ha curado lo suficiente para pintar. 

• Si es necesario pintar superficies de asfalto nuevo, no exceda un espesor de aplicación de 8 

milímetros húmedo. Cuide especialmente las curvas y las orillas para prevenir espesores muy 

altos. 
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601.06.02 Pintura de Tráfico con Base de 100% Acrílico (Base de Agua).  La pintura de tráfico con base 

de agua está conformada por el 100% de polímero acrílico y debe ser una mezcla lista para ser usada 

sobre pavimento asfáltico o de concreto portland. 

 

a) Características de la Pintura. Pintura para demarcación de carreteras diseñada como alternativa para 

sustituir las tecnologías a base de solventes. Cumple con la Norma TTP 1952 E Tipo I, Tipo II y Tipo III 

diseñadas con tecnología de polímeros acrílicos que le brindan varias características, entre éstas: durabilidad 

en carreteras de concreto, asfalto y carreteras previamente demarcadas, mejoras en las  visibilidad nocturna 

por sus propiedades de retención de esferas de vidrio, durabilidad (de 2 años promedio), secado rápido 

(no-pickup) y resistencia a lluvias tempranas en variedad de condiciones climáticas, no es inflamable, 

limpieza del equipo con agua, reducción en los costos de desecho y tratamiento de residuos, mejora en la 

seguridad de los trabajadores, no requiere de primer (base) en concreto hidráulico nuevo. 

Requerimientos de calidad de las Pinturas en base de agua: 

 

CARACTERÍSTICAS 
PINTURA BLANCA O AMARILLA 

MINIMA MAXIMA 

1) Pigmento (% de masa) 45 55 

2) Vehículo no volátil (% de masa) 40 ----- 

3) Plomo, cromo, cadmio o bario 0% ----- 

4) Compuesto orgánicos volátiles (g/l) ----- 250 

5) Densidad (g/l) 1440 ---- 

6) Viscosidad (Unidades Krebs) 75 90 

7) Tiempo de secado al tráfico (minutos) ---- 10 

8) Tiempo de secado al tacto (minutos) ---- 90 

9) Estabilidad al helado/deshelado 

(unidades Krebs)  

--- +/- 5 

10) Flexibilidad Sin marcas o escamas 

11) Opacidad 0.96 ---- 

12) Sangrado 0.96 ----- 

13) Resistencia a la abrasión (ciclos/min.) 300 ------ 

14) Disminución en la resistencia de 

restregado 

----- 10 

 

 

b) Especificaciones. Tipo Genérico: Polímero 100% acrílicas tipo HD21A (La parte no volátil de la resina 

es 100% acrílica determinado por análisis del espectro de los rayos infrarrojos). 
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Microesferas de vidrio ASSHTO 247: Las esferas de vidrio, que se utilizarán en la pintura de tráfico para 

producir una marcación reflectorizada en el pavimento, deberán cumplir con los requisitos descritos a 

continuación y con la norma AASHTO M247-11 tipo 1, tipo 2 o tipo 3, a excepción de las micro esferas 

que se especifiquen resistentes a la humedad, las micro esferas deberán de tener un mínimo del 70% 

de redondez y 80% con respecto al total. (Método de prueba M 47-81). Las esferas de vidrio deben ser 

y estar transparentes, limpias, incoloras, lisas y tener forma de esferas, deben estar libre de marcas 

blancas, picaduras, y de un exceso de burbujas de aire. Tanto para la Micro esferas de vidrio tipo 

“Drop-On y Premix, fabricadas con vidrio óptico de alta resistencia al desgaste, tendrán un índice de 

refracción entre 1.50 y 1.55. Las micro esferas de vidrio a ser aplicadas en la superficie de una línea 

deberán de ser aplicadas por un dispensador automático adherido a la máquina de aplicación, de 

manera de que las micro esferas sean aplicadas cerca de la línea recién aplicada. El dispensador de 

micro esferas deberá de estar equipado con un dispositivo controlador de flujo que trabaje de manera 

sincronizada con el dispositivo aplicador de termoplástico, a efecto de que una vez deteniéndose la 

aplicación del termoplástico, se detenga la aplicación de micro esferas. La siguiente tabla especifica la 

granulometría requerida para las micro esferas de vidrio, donde debe considerarse para demarcación 

termoplástica en este caso Micro esferas Tipo 1, Premix.  

  

    

  

 

Granulometría para los tipos de micro esferas. AASHTO M-247  

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 411 

 

  

Requerimientos de las Micro esferas de Vidrio [AASHTO M-247]: La máquina de pintar rayas debe aplicar las 

micro esferas en tal manera que se implantan hasta 60% de su diámetro.  

 

601.06.03 Condiciones y control de aplicación. Es necesario antes de iniciar la jornada de la aplicación 

de la pintura tener en cuenta lo siguiente:  

 

a. Equipo totalmente limpio y libre de residuos en sistema de tuberías, bomba, pistola y boquillas.  

b. El pavimento o el concreto de la superficie en donde se aplicará la pintura debe, de estar libre de 

piedras sueltas, grasa, grama, pintura o recubrimiento antiguo en mal estado u otros contaminantes 

que no permitan una buena adhesión de la misma.  

c. La temperatura del pavimento o el concreto debe de estar en un rango de 13 ºC a 40 ºC. 

d. Filtrado: es importante filtrar la pintura antes de agregarla al tanque o dispensador del equipo 

aplicador, ya que esta forma una piel que es normal al entrar en contacto con el oxígeno del aire, 

la cual puede obstaculizar y tapar las boquillas de las pistolas. 

e. Agitación y Mezcla: es importante homogenizar la pintura, para que no queden sedimentos y 

sólidos de esta sin incorporarse. 

f. Es necesario fijar las siguientes variables: altura de la boquilla de la pistola pulverizadora de la pintura 

y de la pistola de aplicación de la esfera   al piso (cms. o plg.). A mayor altura en la pistola 

pulverizadora mayor el ancho del abanico y de la línea y viceversa. A mayor altura en la pistola de 

la esfera mayor será el área de aplicación de la esfera. 

g. Cuando se esté utilizando pintura en frio a base de agua, es importante controlar el espesor de 

película húmeda antes y durante el proceso de aplicación, utilizando el medidor para la película 

húmeda, se debe de controlar un espesor de 24 a 26 mils húmedos para una aplicación 
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convencional y de 30 mils WFT (película húmeda) para mayor durabilidad y resistencia de la pintura, 

comparable con un recubrimiento termoplástico. 

h. El pavimento o concreto en el que se aplique la pintura, no debe de estar mojado al momento de 

la aplicación. 

i. Posterior a la aplicación de la pintura debe transcurrir un tiempo mínimo de 1 hora, antes de que 

reciba agua o lluvia, por lo cual la supervisión deberá tomar las precauciones necesarias y considerar 

las condiciones climatológicas del lugar. 

j. En la pintura en frío a base de agua, el secado es de 10 minutos para tráfico liviano; pero se 

recomienda abrir el tráfico 30 minutos después de su aplicación. 

k. En la aplicación de pintura en frío a base de agua, la temperatura del aire y la superficie deben estar 

sobre los 10°C. A pesar de su rápido secado en condiciones normales de aplicación, se prevé que 

en aplicaciones con alta humedad relativa ambiental (superior al 90%) y baja brisa, se podrían 

observar incrementos en el tiempo de secado total, pero sin afectar el tiempo de secado inicial 

Track time. 

l. Después de realizar la aplicación, se debe llevar a cabo el lavado del equipo con agua, tanto en el 

sistema de tuberías, bomba, pistola y boquillas. 

 

COVIAL comprobará el cumplimiento de todas las especificaciones anteriores solicitando a la 

supervisora realizar ensayos de laboratorio (Mediciones de Reflectividad en cumplimiento con la norma 

ASTM D 6359), cuyo costo correrá por cuenta del Contratista del proyecto de Señalización Horizontal 

de que se trate y se realizarán las veces que COVIAL considere necesario y en el laboratorio designado 

por la unidad como mínimo 2 ensayos por diferentes empresas para corroborar las medidas de 

contraste presentadas.  

 

Los ensayos de reflectividad deben de ser llenados a mano en el lugar de las mediciones firmado por 

el técnico Reflectometrista, Delegado Residente (supervisor) y Contratista. Se debe de presentar el 

informe que se llenó en campo a mano y una copia en digital. El “formato de medición de reflectividad 

horizontal” se adjunta en el anexo 13. 

 

Se debe de realizar el primer ensayo dentro de los 3 días posteriores a la aplicación y no más de 30 

días. 

 

Adicional al “formato de medición de reflectividad horizontal” indicado en el anexo 13, debe de 

adjuntársele lo siguiente: 

• Certificado de calibración vigente 

• Fotografía del bloque de calibración 

• Fotografía del equipo donde evidencie el número de serie 
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• Archivo en Unidad de CD de los puntos donde se realizaron las mediciones geolocalizadas (ej. 

Google Earth.) 

 

Las líneas de la pintura en frío para tráfico o en caliente (termoplástico) sobre el pavimento tendrán un 

ancho mínimo uniforme de 10 centímetros y se considerará un ancho mínimo uniforme de 12 cm. para 

Rutas Primarias según el requerimiento de la Unidad Ejecutora (COVIAL). En aquellos casos donde el 

transito sea excesivo se solicitará la autorización a la Supervisora para la utilización de la pintura 

termoplástica. El espesor mínimo de película en la aplicación, deberá cumplir con las normas 

especificadas para cada tipo de pintura. 

 

En línea central discontinua se usarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros de segmento 

no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun sea visible, en cuyo caso 

se pintará siguiendo el patrón de línea existente. Los tramos a pintar con línea central continua serán 

determinados atendiendo el concepto de visibilidad mínima. 

Co. 601.06.04 Reductores de Velocidad tipo vibrador, 10 cm. de ancho, e=0.01 m (Bandas Alertadoras con 

Pintura Termoplástica y Espaciamiento Logarítmico) 

Son grupos de franjas dispuestas en forma transversal en la calzada, produciendo un efecto sonoro y vibratorio 

en el interior de un vehículo al pasar sobre ellas. La función principal de las bandas alertadoras es advertir a los 

conductores de alguna situación riesgosa y/o diferente que vayan a enfrentar, de modo que tomen las debidas 

precauciones. Se recomienda no usar estos dispositivos en curvas de radio inferior a mil metros, pues son 

riesgosas para los motociclistas. 

Criterios Y Especificaciones Técnicas Para Su Instalación  

• Grupos de bandas. Para mayor eficiencia, las bandas alertadoras deben instalarse en series de grupos. El 

número de grupos dependerá de las características físicas y del comportamiento de los conductores del sitio 

en cuestión. En algunos casos se puede dejar un espacio irregular entre grupos, lo que ayuda a romper el 

patrón de ruidos generados haciéndolos más aceptables a los residentes cercanos. El número de grupos de 

bandas debe mantenerse en el mínimo.  

• Cantidad de franjas en cada banda. Cada banda debe tener al menos diez franjas para que produzca un 

efecto notorio. No es apropiado instalar las franjas en forma individual.  

• Espacio entre franjas individuales y entre bandas. Normalmente el espacio entre las franjas individuales será 

de entre 30 y 50 cm. Espacios de menos de 40 cm. son más adecuados para vías de velocidades menores a 65 
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km/h. En vías con velocidades mayores un espacio muy pequeño producirá en los vehículos el efecto de "flotar" 

sobre las franjas, por lo tanto, en estos casos se recomienda dejar 50 cm. entre las bandas individuales. 

• Distancia del riesgo. Se sugiere como regla general una distancia de 50 metros desde la primera banda hasta 

donde está la zona de riesgo. El dibujo 1 muestra ejemplos de distancias en relación a las velocidades y muestra 

dos casos, uno a 61 metros para velocidades de 50 km/hr. y otro de 117 metros para velocidades de 70 km/hr. 

 
 

• Bicicletas y drenaje. Para permitir el drenaje y ayudar a los ciclistas a evitar el dispositivo, se recomienda 

dejar un espacio, preferentemente del rango de 75 cm. a 1 metro entre el borde externo de la calzada y las 

franjas.  

 

 

 

Dimensiones De Las Bandas Individuales  

 

• Altura: Para uso normal una altura de 13 mm. es adecuada para provocar efecto vibratorio y audible, al mismo 

tiempo que lograr una reducción de la velocidad. Cuando se usa en combinación con otros elementos, alturas 

menores pueden dar resultados aceptables. En todos los casos es importante asegurar que las caras verticales 

no excedan los 6 mm de altura. Se permiten bandas alertadoras de hasta 15 mm. de altura, siempre que ninguna 

de las caras verticales supere los 6 mm. Sin embargo, se puede solicitar autorización especial cuando se necesite 

un dispositivo que exceda estas dimensiones, pero debe justificarse claramente.  

• Es muy importante la exigencia de no exceder 6 mm en la cara vertical, pues alturas mayores pueden crear 

dificultades para conductores de vehículos de dos ruedas, especialmente ciclistas. Si se usan materiales tales 

como termoplásticos para hacer las franjas, éstos tienen la ventaja de que sus caras formadas son redondeadas.  

• Ancho: Se recomienda un ancho entre 10 y 15 cms.   
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• Material: Las bandas alertadoras se construyen principalmente de material termoplástico.  

• Color: Los dispositivos vibratorios deben ser de un color que contraste con el de la calzada, para que los 

conductores puedan verlos. No debe ser usado el color blanco para evitar confusión con demarcaciones. Deben 

ser claramente visibles en la noche, por lo tanto, en los lugares donde se depende del color del dispositivo, se 

puede usar material reflectante. 

 

Vías De Doble Sentido  

 

Las bandas alertadoras pueden ser construidas en parte de la calzada, de modo que afecte solamente a los 

conductores que se acercan al riesgo. Sin embargo, la evidencia existente indica que, especialmente en zonas 

con una larga visual hacia adelante, los conductores suelen cruzar el eje central para evitar los dispositivos. 

Además de ser peligroso, ello disminuye la efectividad de la medida. Esto se evita extendiendo la franja a todo 

el ancho de la calzada, pero será necesario considerar si el ruido adicional generado provocará molestias a los 

residentes.  

 

Pago de Señalización con Pintura:   El pago se efectúa por los metros lineales reales pintados, según definiciones 

anteriores, y no se pagarán los segmentos no pintados. 

 

El Contratista debe de presentar dos informes en el formato de Mediciones de Reflectividad Horizontal (anexo 

13) finales que estén dentro de los 3 a 30 días de aplicada la señalización. Este informe debe de ser presentado 

por dos empresas diferentes con equipos de reflectometría diferente para que Covial evalúe el cumplimiento 

de las reflectividades requeridas en base a la norma ASTM D 6359. 

Toda demarcación que no resulte satisfactoria en cuanto a color, acabado, geometría, espesor seco, 

alineamiento longitudinal, adherencia y retro reflectancia debe ser corregido o removida por el Contratista 

mediante un procedimiento satisfactorio para el Delegado Residente, el cual no afecte la integridad del 

pavimento, como por ejemplo mediante chorro de agua a alta presión; además el costo de esta labor será 

asumido por el contratista. 

 

En caso de que el delegado residente haga la observación de la corrección o removido de las bandas y el 

contratista no efectúe dicho cambio, estos trabajos quedan exentos de pago o responsabilidad por parte de 

COVIAL. 

 

En ningún caso se debe utilizar pintura para demarcación de color negro para el fin anterior. Igual tratamiento 

se debe dar a toda demarcación colocada en desacuerdo con los planos o las instrucciones del Delegado 

Residente y que, a juicio de éste, pueda generar confusión o inseguridad a los usuarios de la vía. 
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Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación debe ser removido por 

el Contratista. 

 

601.07 Características técnicas de la pintura en caliente termoplástica con micro esferas:   

Deberá cumplir con la reflectividad indicada en la sección 601.05 al aplicarse el material. 

a) Especificaciones generales: Esta especificación describe las propiedades físicas y ópticas necesarias para una 

pintura compuesta de resinas termoplásticas, pigmentos, micro esferas y relleno.  Si se aplica en una línea 

horizontal, esta debe de ser recta con bordes claros y precisos y debe de estar de acuerdo a los planos. La 

pintura debe de tener una superficie uniforme y con pocas gotas. 

El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo a su propia especificación, siempre y cuando 

satisfaga las siguientes propiedades físicas y químicas.  La pintura al llegar a la temperatura de aplicación, 

no debe de expulsar vapores que sean tóxicos o dañinos para personas o propiedades.  Los elementos de 

la pintura deben de estar bien mezclados en el compuesto. 

B) LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DEBEN SER DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMA AASHTO M-249 

 

 

    

 

 

 

 

 

(*) La cantidad de pigmentos amarillos, carbonato de calcio y rellenos inertes para el material amarillo 

deben ser opción del fabricante, siempre y cuando se cumplan los otros requerimientos del presente 

Cuadro. 

 

Requerimiento del material Termoplástico: 

 

CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO 

Factor de luminancia (β) 

Blanco 

Amarillo 

 

≥ 0.85 

≥ 0.40 

COMPONENTE BLANCO AMARILLO 

Resina (%) 18.00 min 18.00 min 

Micro-esfera de vidrio (%) 30 - 40 30 - 40 

Dióxido de titanio (%) 10.0 min ---- 

Pigmentos amarillos (%)  ---- ---- 

Carbonato de calcio e inertes (%) 42.0 máx. (*) 
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Resistencia al agrietamiento 

A bajas temperaturas 

Después de calentar el material durante 240 min ± 5 min 

a una temperatura de 218 °C ± 2 °C, aplicar a un bloque de  

Concreto y enfriar a – 9,4 °C ± 1,7 °C el material no debe  

Presentar grietas. 

Resistencia al  

Impacto  

Después de calentar el material durante 240 min ± 5 min 

a una temperatura de 218 °C ± 2 °C, y formación de  

muestras de ensayo, la resistencia al impacto debe ser  

como mínimo de 1,13 J.  

Punto de  

ablandamiento 

Después de calentar el material durante 240 min ± 5 min 

a una temperatura de 218 °C ± 2 °C, y ser ensayado, el  

material debe tener un punto de ablandamiento de 102,5 °C 

± 9,5 °C. 

Resistencia al flujo <20%, cuando es sometida a 60 °C durante 24 horas 

índice de amarillez El material de color blanco no debe exceder de un índice 

De Amarillez de 0,12. 

Estabilidad al calor Luego de ser ensayado, el factor de luminancia no debe 

Variar en más de 0.05 respecto al valor original. 

Envejecimiento 

Artificial acelerado 

Luego de ser ensayado, el factor de luminancia no debe 

Variar en más de 0.05 respecto al valor original. 

Vida en almacenaje El material debe cumplir los requerimientos anteriores y  

Debe fundirse de manera uniforme sin evidencias de piel o  

partículas sin fundir por un período de un año. Cualquier 

material que dentro de este período no cumpla lo  

requerimiento anterior debe ser remplazado  

 

El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo a su propia especificación, siempre y cuando 

satisfaga las siguientes propiedades físicas y químicas.  La pintura al llegar a la temperatura de aplicación, 

no debe de expulsar vapores que sean tóxicos o dañinos para personas o propiedades.  Los elementos de 

la pintura deben de estar bien mezclados en el compuesto. 

 

Empaque e Identificación: El empaque debe ser apto para el termoplástico, cada saco deberá pesar 

aproximadamente 23 Kilogramos. Cada saco en la parte externa deberá contener la siguiente información: 

• Tipo de material 

• Nombre y dirección del fabricante  

• Identificación de fabricación (número de lote impreso en la bolsa)  

• Indicar tratamientos químicos especiales en caso de tenerlos  

• Cantidad contenida en el saco en kilogramos  
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• Recomendaciones de bodegaje y arrume máximo  

• Recomendaciones de temperatura a aplicarse. 

C) LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

c.1) El Color: Deberán utilizarse de acuerdo al manual centroamericano de dispositivos uniformes 

para el control de del tránsito versión 2014 de la SIECA.    

c.2) Tiempo De Secado: Cuando se pinta a una temperatura de 205 centígrados, la línea tiene que 

secarse de tal forma que no se aparecen las rodadas en 15 minutos. 

c.3) Fuerza De Adherencia: La resistencia mínima cuando se aplique sobre pavimentos flexibles debe 

ser de 0.85 MPa, sobre pavimentos rígidos 1.2 MPa.  

c.4) Resistencia a Indentación: Para probar la dureza, es necesario usar un durómetro Shore Tipo 

A2, usando el método de ASTM D 2240, el barómetro y el panel deben de estar a 45 grados 

con un Load de 2000 kilos, después de 15 segundos, la escala debe marcar entre 40 y 75. 

c.5) Resistencia Al Impacto:  Utilizando el método A de ASTM 256-72a, la resistencia al impacto 

promedio de 4 ejemplos distintos, debe ser como mínimo de 1.13J. 

c.6) Punto De Ablandamiento: Probado de acuerdo con el método ASTM E-28, la pintura puede 

contener un máximo de 5% de peso de agua. 

c.7) Gravedad Específica: La gravedad específica debe ser entre 1.9 hasta 2.3 para determinar la 

gravedad específica, use el método de ASTM D 792. 

c.8) Resistencia A La Abrasión: De acuerdo al método California Test 423, en la prueba puede perder 

como máximo 10 gramos. 

c.9) Seguridad: Pintado a la temperatura recomendada, esta no debe de expulsar vapores tóxicos 

que dañen personas o propiedades. 

c.10) Capacidad De Recalentar: La pintura debe de retener las características físicas, después de 4 

horas a la temperatura de 205 centígrados. También la pintura tiene que retener sus 

características después de 4 calentamientos. 

 

 

D) MICROESFERAS DE VIDRIO AASHTO M247 

Las esferas de vidrio, que se utilizarán en la pintura de tráfico para producir una marcación reflectorizada 

en el pavimento, deberán cumplir con los requisitos descritos a continuación y con la norma AASHTO 

M247-11 tipo 1, tipo 2 o tipo 3, a excepción de las micro esferas que se especifiquen resistentes a la 

humedad, las micro esferas deberán de tener un mínimo del 70% de redondez y 80% con respecto al 

total. (Método de prueba M 47-81). Las esferas de vidrio deben ser y estar transparentes, limpias, 

incoloras, lisas y tener forma de esferas, deben estar libre de marcas blancas, picaduras, y de un exceso 

de burbujas de aire. Tanto para la Micro esferas de vidrio tipo Drop-On y Premix”, fabricadas con 
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vidrio óptico de alta resistencia al desgaste, tendrán un índice de refracción entre 1.50 y 1.55. Las micro 

esferas de vidrio a ser aplicadas en la superficie de una línea deberán de ser aplicadas por un 

dispensador automático adherido a la máquina de aplicación, de manera de que las micro esferas sean 

aplicadas cerca de la línea recién aplicada. El dispensador de micro esferas deberá de estar equipado 

con un dispositivo controlador de flujo que trabaje de manera sincronizada con el dispositivo aplicador 

de termoplástico, a efecto de que una vez deteniéndose la aplicación del termoplástico, se detenga la 

aplicación de micro esferas. La siguiente tabla especifica la granulometría requerida para las micro 

esferas de vidrio, donde debe considerarse para demarcación termoplástica en este caso Micro esferas 

Tipo 1, Premix.  

  

Designación de malla Porcentaje que pasa Porcentaje que pasa Abertura (mm) No  Tipo I Tipo II 1.18 16 

100 100 0.85 20 95- 100 90- 100 0.6 30 75 - 95 50 - 75 0.425 40   15 - 45 0.3 50 15 - 35 0 - 15 0.18 80   0 

- 5 0.15 100 0 - 5    

 

Granulometría para los tipos de micro esferas. AASHTO M-247  
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Requerimientos de las Micro esferas de Vidrio [AASHTO M-247]: La máquina de pintar rayas debe 

aplicar las micro esferas en tal manera que se implantan hasta 60% de su diámetro.  

 

Revestimiento De Las Micro esferas: Los micros esferas tienen que tener una película que resista el 

efecto de la humedad y que mejore la adherencia con la pintura. 

  

Empaque e Identificación: El empaque debe ser apto para las micro esferas, cada saco deberá pesar 

aproximadamente 23 Kilogramos. Cada saco en la parte externa deberá contener la siguiente 

información: 

• Tipo de micro esfera de vidrio 

• Nombre y dirección del fabricante  

• Identificación de fabricación (número de lote)  

• Indicar tratamientos químicos especiales en caso de tenerlos  

• Cantidad contenida en el saco en kilogramos  

• Recomendaciones de bodegaje y arrume máximo  

 

E) LA APLICACIÓN:  SE PINTARÁ LA TERMOPLÁSTICA DE ACUERDO AL MÉTODO DE: 

• Extrusión donde un lado del molde es el pavimento y los otros tres son parte de una máquina 

capaz de guardar la temperatura de la pintura y controlar el flujo de la termoplástica, o 

• De un molde suspendido que tenga un control de cuatro lados para controlar el flujo y la forma 

de la raya. 

e.1) Humedad: El pavimento tiene que estar seco, Si hay duda, se debe de utilizar el método de 

pegar un pedazo de plástico de 0.6 metros cuadrados sobre el pavimento por 20 minutos, si 
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se observa condensación suficiente para que gotee cuando se levante verticalmente, no se 

debe pintar.  Se tiene que repetir la prueba hasta que el agua no gotee. 

e.2) Limpieza: El pavimento tiene que estar limpio antes de pintar. Si se pinta sobre una línea 

existente, se debe utilizar una escoba mecánica para quitar la pintura mal adherida, antes de 

pintar en concreto nuevo, se tiene que quitar el compuesto para curar. 

e.3) Mano De Obra: No está permitido que las líneas pintadas se desvíen más de 50 milímetros en 

un tramo de 60 metros de la ubicación planeada.  Además, no se permite que se desvíe más 

de 25 milímetros por cada 30 metros de línea y la desviación no debe ser brusca. 

e.4) Primer: Tiene que usar un promotor de adhesión “primer” cuando el pavimento es de 

concreto, si lo recomienda el fabricante, antes de aplicar el material termoplástico.  

 

 

 

 

F) TEMPERATURA:  LA TEMPERATURA DE AIRE Y DEL PAVIMENTO DEBE DE ESTAR COMO MÍNIMO DE 13 
GRADOS CENTÍGRADOS Y SUBIENDO ANTES DE PINTAR. 

  La temperatura de la termoplástico debe de estar entre 204ºC-226ºC (Grados Centígrados) 

  antes de pintar.  Utilice un termómetro infrarrojo para averiguar la temperatura de la pintura al 

  punto de pintar. 

f.1) Las Micro Esferas: Tiene que aplicar 5 kilogramos de micro esferas sobre 10 metros cuadrados 

de termoplástico mínimo.  La máquina de pinta rayas debe de aplicar las micro esferas en tal 

manera que se implantan hasta 60% de su diámetro. Siempre que se cumpla la reflectividad 

especificada indicadas en el cuadro 601.05. 

f.2) El Espesor De La Línea: El espesor de la línea pintada será un mínimo de 2.5 milímetros. 

 

Para especificaciones no contempladas en el presente documento, referirse al “Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito” última versión. 

 

Las aplicaciones de pintura de tráfico sobre el pavimento son las siguientes: 

 

A. Suministro y aplicación de pintura de TERMOPLASTICA en líneas de pavimento de 10 cm de ancho. 

• Las líneas de pavimento tendrán un ancho mínimo uniforme de 10 centímetros de ancho, 

en rutas secundarias. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 
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• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

B. Suministro y aplicación de pintura TERMOPLASTICA en líneas de pavimento de 12 cm de ancho. 

• Las líneas de pavimento tendrán un ancho mínimo uniforme de 12 centímetros de ancho, 

en carreteras primarias o Centroamericanas. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

C. Suministro y aplicación de pintura TERMOPLASTICA en líneas de pavimento de 15 cm de ancho. 

• Las líneas de pavimento tendrán un ancho mínimo uniforme de 15 centímetros de ancho, 

en carreteras primarias o Centroamericanas. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

D. Suministro y aplicación de pintura TERMOPLASTICA en flechas sobre pavimento. 

• Se denominan "flechas" las marcas de dicha configuración, efectuadas sobre el pavimento 

en cada uno de los carriles y cuyo sentido de circulación indicado será obligatorio para los 

conductores de vehículos que transiten por ellos. 

• La flecha recta indicará la opción del conductor de continuar su línea de marcha. 

• La flecha curva indicará la obligatoriedad de girar en el sentido expresado. 

• La flecha recta y curva indicará la opción del conductor para seguir su línea de marcha o 

bien girar en el sentido indicado. 

• Las flechas serán de color blanco, pintadas con pintura para tráfico o termoplástica. 

• Las dimensiones de las flechas se realizarán de acuerdo a lo especificado en el Anexo 5 de 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

E. Suministro y aplicación de pintura TERMOPLASTICA en letras sobre pavimento. 

• Se denominan "letras" las marcas de dicha configuración, efectuadas sobre el pavimento en 

cada uno de los carriles y su objetivo es el marcar señales sobre el mismo. 

• Las letras serán de color blanco, pintadas con pintura para tráfico o termoplástica. 
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• Las dimensiones de las letras se realizarán de acuerdo a lo especificado en el Anexo 5 de 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

F. Suministro y aplicación de Primer en pavimento de concreto (para líneas de 10cm., de 12 cm. o 15 cm.) 

• Las líneas de pavimento de concreto tendrán un ancho mínimo uniforme de 12 centímetros 

de ancho, en carreteras primarias o Centroamericanas. 

• En línea central discontinua se utilizarán 4.50 metros de segmento pintado por 7.50 metros 

de segmento no pintado, excepto en aquellos tramos en los cuales la pintura existente aun 

sea visible, en cuyo caso se pintará siguiendo el patrón de línea existente. 

• Los tramos a pintar con línea central continua serán determinados atendiendo el concepto 

de visibilidad mínima. 

 

601.07.01 Características técnicas de la pintura en caliente termoplástica con elementos ópticos que 

mejoren la visibilidad en condiciones muy desfavorables (humedad, lluvia, neblina, etc.) de doble sembrado:   

a) Especificaciones generales: Esta especificación describe las propiedades físicas y ópticas necesarias para una 

pintura compuesta de resinas termoplásticas, pigmentos, elementos ópticos compuestos y micro esferas y 

relleno.  Si se aplica en una línea horizontal, esta debe de ser recta con bordes claros y precisos y debe de 

estar de acuerdo a los planos. La pintura debe de tener una superficie uniforme y con pocas gotas.  

El fabricante es libre de formular la pintura de acuerdo a su propia especificación, siempre y cuando 

satisfaga las siguientes propiedades físicas y químicas.  La pintura al llegar a la temperatura de aplicación, 

no debe de expulsar vapores que sean tóxicos o dañinos para personas o propiedades.  Los elementos de 

la pintura deben de estar bien mezclados en el compuesto. 

b) Materiales: El pigmento, y relleno de elementos ópticos compuestos y micro esferas se dispersa de manera 

uniforme en la resina. El termoplástico deberá estar libre de pieles, suciedad y objetos extraños y deberán 

cumplir los requisitos de acuerdo con el cuadro 1.  

Cuadro 1 - Composición 

PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA TODO CLIMA 

COMPONENTES 
Porcentaje en Peso 

Blanco Amarillo 

Aglutinante 18% mínimo 18% mínimo 

Micro esferas Tipo 1 (AASHTO 

M247, Tipo I) 

30-40% 

 

30%-40% 

Dióxido de titanio (%)  10% mínimo  

Pigmento Amarillo Ninguno Vea Nota 1 
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Carbonato de calcio y 

sellador (Tamiz No. 200) 

42% Máximo Vea Nota 1 

 

Nota 1 - La cantidad de pigmento de color amarillo, el carbonato de calcio y de material relleno inerte será a 

elección del fabricante, proporcionando todos los demás requisitos de esta especificación para que se cumplan. 

 

C) LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  

c.1) El Color: Utilizando el método ADE ASTM D4960, la pintura se debe de producir lo siguiente: 

Blanca-Brillantez por día a 45 grados, 0 grados-75% mínimo Amarilla-Brillantez por día a 45 

grados, 0 grados-45% mínimo. Las mediciones se deben realizar siguiendo la metodología 

ASTM D 6628-03, utilizando un Angulo de observación de 2° y D65 de iluminación. 

c.2) Tiempo De Secado: Cuando se aplica en un rango de temperatura de 412,5 + / - 12,5 ° F (211 + 

/ - 7 ° C) y un espesor de 60 mils a 185 mils (1.5mm-4.7mm) el material no deberá soportar el 

tráfico en por lo menos 2 minutos cuando la temperatura del aire y de la superficie de la 

carretera es de  50 + / - 3 ° F (10 + / -2 ° C) y no menos de diez minutos cuando la temperatura 

del aire y por carretera es de 90 + / - 3 ° F (32 + / -2 ° C).  

c.3) Fuerza De Adherencia: Después de calentar la pintura a 205 centígrados, la Fuerza de 

adherencia al concreto debe de alcanzar 1.24 MPa. 

c.4) Resistencia a Indentación: Para probar la dureza, es necesario usar un durómetro Shore Tipo 

A2, usando el método de ASTM D 2240, el barómetro y el panel deben de estar a 45 grados 

con un Load de 2000 kilos, después de 15 segundos, la escala debe marcar entre 40 y 75. 

c.5) Resistencia Al Impacto:  Después de calentar el termoplástico por 240 + / -5 minutos a 425 + / 

-3° F (218 + / - 2 ° C) y toma de muestras y realización de las pruebas por la norma ASTM 256, 

Método A (no escotado), la resistencia al impacto será de un mínimo de 10,0 pulgadas-libras 

(1,13 J) Ref: (AASHTO T-250-04 sección 14). 

c.6) Punto De Ablandamiento: Probado de acuerdo con el método ASTM E-28, la pintura puede 

contener un máximo de 5% de peso de agua. 

c.7) Gravedad Específica: La gravedad específica debe ser entre 1.9 hasta 2.3 para determinar la 

gravedad específica, use el método de ASTM D 792. 

c.8) Resistencia A La Abrasión: De acuerdo al método California Test 423, en la prueba puede perder 

como máximo 10 gramos. 

c.9) Recuperación en Húmedo y desempeño bajo condiciones de lluvia: Debe cumplir con los 

valores promedio de marcajes horizontales de acuerdo con ASTM E2177 y un desempeño 

efectivo bajo condiciones de lluvia continúa de acuerdo con ASTM E2176.  

c.10) Seguridad: Pintado a la temperatura recomendada, esta no debe de expulsar vapores tóxicos 

que dañen personas o propiedades. 
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c.11) Capacidad De Recalentar: La pintura debe de retener las características físicas, después de 4 

horas a la temperatura de 205 centígrados.  También la pintura tiene que retener sus 

características después de 4 calentamientos. 

C11) Tiempo de Almacenamiento: El material termoplástico deberá cumplir los requisitos de esta 

especificación y fundirse de manera uniforme y sin evidencia de pieles o partículas no derretidas 

por un período de un año. 

 

d) Elementos Ópticos. Los elementos ópticos que darán la retro-flecitividad en la pintura termoplástica se 

componen de un sistema de doble caída consistente en una primera caída de elementos para mejorar la 

visibilidad en condiciones húmedas y una segunda caída de micro esferas de vidrio para mejorar la 

visibilidad en condiciones secas. Estos serán utilizados, en casos especiales, de preferencia para carreteras 

Centro Americanas y previa autorización de COVIAL. 

 

 

 

E) ELEMENTOS PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD EN CONDICIONES HÚMEDAS.  

Descripción. Consisten en una mezcla de micro esferas cristalinas embebidas en un núcleo para mejorar 

la visibilidad en condiciones húmedas y secas. 

 

e.1)  Espesor mínimo. Para un adecuado anclaje de los elementos que mejoran la visibilidad en 

condiciones húmedas la pintura termoplástica deberá tener un espesor mínimo de 60 Mills (1.52 

mm) siendo el espesor óptimo 90 Mills (2.5 mm). 

e.2)  Velocidad de Aplicación. Los elementos que mejoran la visibilidad en condiciones húmedas se 

deben instalar a una velocidad no mayor de 13 Km/hr; para minimizar la pérdida, evitar la 

aglutinación y asegurar la fijación adecuada. 

e.3)  Penetración. se deben embeber en la pintura termoplástica el 50% a 60% del volumen de los 

elementos que mejoran la visibilidad en condiciones húmedas. Un asentamiento menor 

ocasionara perdida prematura y falla óptica 

e.4)  Índice De Refracción Todos los componentes de elementos cerámicas microcristalinas que den 

retro reflectividad “en seco" deberán tener un índice mínimo de refracción de 1,80 cuando se 

prueben utilizando el método de inmersión en aceite líquido. Todos los componentes cerámicos 

de línea microcristalina "de rendimiento húmedo “de los elementos compuestos deberán tener 

un índice mínimo de refracción de 2,30 cuando se prueben utilizando el método de inmersión 

en aceite líquido. 
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F) LA APLICACIÓN:  SE PINTARÁ LA TERMOPLÁSTICA DE ACUERDO AL MÉTODO DE: 
 

• Extrusión donde un lado del molde es el pavimento y los otros tres son parte de una máquina 

capaz de guardar la temperatura de la pintura y controlar el flujo de la termoplástica, o 

• De un molde suspendido que tenga un control de cuatro lados para controlar el flujo y la forma 

de la raya. 

f.1) Humedad: El pavimento tiene que estar seco, Si hay duda, se debe de utilizar el método de 

pegar un pedazo de plástico de 0.6 metros cuadrados sobre el pavimento por 20 minutos, si 

se observa condensación suficiente para que gotee cuando se levante verticalmente, no se 

debe pintar.  Se tiene que repetir la prueba hasta que el agua no gotee. 

f.2) Limpieza: El pavimento tiene que estar limpio antes de pintar. Si se pinta sobre una línea 

existente, se debe utilizar una escoba mecánica para quitar la pintura mal adherida, antes de 

pintar en concreto nuevo, se tiene que quitar el compuesto para curar. 

f.3) Mano De Obra: No está permitido que las líneas pintadas se desvíen más de 50 milímetros en 

un tramo de 60 metros de la ubicación planeada.  Además, no se permite que se desvíe más 

de 25 milímetros por cada 30 metros de línea y la desviación no debe ser brusca. 

f.4) Primer: Tiene que usar un “primer” cuando el pavimento es de concreto, si lo recomienda el 

fabricante, antes de aplicar el material termoplástico.  

 

g) Temperatura: La temperatura de aire y del pavimento debe de estar como mínimo de 10 grados centígrados 

(50ºF) y en aumento antes de pintar. La temperatura de la termoplástico debe de estar entre 201ºC - 215ºC 

(Grados Centígrados) antes de pintar. Utilice un termómetro infrarrojo para averiguar la temperatura de la 

pintura al punto de pintar. 

 

h) Dosificación de elementos ópticos: Los elementos cerámicos y las micro- esferas se deben aplicar a la 

pintura termoplástica de modo que las partes superiores expuestas estén libres de aglutinante (Pintura 

termoplástica) 

 

h.1) Elementos que mejoran la Visibilidad en condiciones Húmedas: La máquina de pintar rayas debe 

aplicar los elementos que mejoran la visibilidad en condiciones húmedas en tal manera que se implantan 

hasta 60% de su diámetro. La dosificación mínima se da según la tabla adjunta. 

 

h.2) Las Micro Esferas: La máquina de pinta rayas debe de aplicar las micro esferas en tal manera que 

se implantan hasta 60% de su diámetro. La dosificación mínima se da según la tabla adjunta. 
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El Espesor De La Línea: El espesor de la línea pintada deberá ser de un mínimo de 90 Mills (2.5 mm). 

i) Retro reflectividad:   Los valores típicos de retro reflectancia inicial para marcas que mejoren la visibilidad 

en condiciones muy desfavorables (humedad, lluvia, neblina, etc.) de doble sembrado, se muestran en la 

Tabla adjunta. Los valores presentados según el “Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control de Tránsito, sección 3.2”  

 

La reflectividad según condición climática (lux (mcd (m²) -¹)) 

Reflectividad Blanco Amarillo 

Seco 400 325 

Recuperación de estado húmedo 350 275 

Humedad continua 100 75 

 

La reflectividad debe ser el valor medio determinado de las mediciones y procedimientos de muestreo 

descrito en la norma ASTM D 6359, utilizando un retrorreflectómetro de 30.00 m (98,4 pies). La Luminancia 

Retro reflejada, RL, se expresarán en unidades de mili candelas FC-lux-por pie cuadrado por pie-candela 

(mcd (p²) (¹)) métricas equivalentes (mcd (m²) (-¹)). 

El retroreflectómetro de 30.00 m debe medir el coeficiente de luminancia retro reflejada, RL, en ángulo de 

la observación de 10,5 grados y un ángulo de entrada de 88,76 grados. RL se FC-expresará en unidades de 

mili candelas por pie cuadrado por pie-candela. [(mcd (p²) (¹)]. La métrica equivalente se expresa en 

unidades de mili candelas por metro cuadrado por lux (lux [(mcd (m²)(-¹)]. 

 

i.1 Procedimiento de Medición de retro reflectividad 

 

i.2 Retrorreflectancia inicial en seco: La retro reflectividad inicial de una instalación única será el valor medio 

determinado mediante los procedimientos descritos en ASTM E1710. La retro reflectividad inicial del 

marcado del pavimento se medirá 3-7 días después de la aplicación. Las mediciones tomadas 
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inmediatamente después de la aplicación pueden ser diferentes debido al exceso de perlas no adheridas, 

elementos que permanecen en la línea y tratamiento superficial residual. 

 

i.3 Retro reflectancia húmeda: Los valores de retro reflectividad húmedo medidos en el marco de una 

"condición de humedad continua" (lluvia simulada) se ajustarán a la norma ASTM E2832, y para reducir 

la variabilidad entre las mediciones, el método de ensayo se realizará en un laboratorio controlado 

ambiente mientras que el marcado representativo, aplicado a un panel rígido (i.e.20 ga. de aluminio o 

más grueso) se coloca con una pendiente lateral de 3 a 5 grados. Las mediciones se notificarán como el 

valor medio de un mínimo de tres ubicaciones. Los valores de recuperación en húmedo de la retro 

reflectancia se obtendrán de acuerdo con ASTM E2177.Las mediciones se notificarán como el valor medio 

de un mínimo de tres ubicaciones identificados.  

 

Para especificaciones no contempladas en el presente documento, referirse al “Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito”. 

 

601.08 Medida de Señalización con Pintura:   Se medirá en metros lineales la longitud real pintada de líneas de 

pavimento aceptada por el Delegado Residente y con una aproximación de tres decimales para él cálculo de 

pago. 

 

601.09 Pago de Señalización con Pintura:   El pago se efectúa por los metros lineales reales pintados, según 

definiciones anteriores, y no se pagarán los segmentos no pintados. 

El contratista deberá contar con uno o más frentes de trabajo según lo requiera el programa de trabajo 

aprobado por el Supervisor. 

El Contratista debe de presentar dos informes en el formato de Mediciones de Reflectividad Horizontal (anexo 

13) finales que estén dentro de los 3 a 30 días de aplicada la señalización. Este informe debe de ser presentado 

por dos empresas diferentes con equipos de reflectometría diferente para que COVIAL evalúe el cumplimiento 

de las reflectividades requeridas en base a la norma ASTM D 6359. 

 

Toda demarcación que no resulte satisfactoria en cuanto a color, acabado, geometría, espesor seco, 

alineamiento longitudinal, adherencia y retro reflectancia así como todo lo requerido en las especificaciones 

del Manual de Dispositivos Uniformes para el control de tránsito versión vigente, debe ser corregido o removida 

por el Contratista mediante un procedimiento satisfactorio para el Delegado Residente, el cual no afecte la 

integridad del pavimento, como por ejemplo mediante chorro de agua a alta presión; además el costo de esta 

labor será asumido por el contratista. 

En caso de que el delegado residente haga la observación de la corrección o removido de la pintura y el 

contratista no efectúe dicho cambio, estos tramos quedan exentos de pago o responsabilidad por parte de 

COVIAL. 
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En ningún caso se debe utilizar pintura para demarcación de color negro para el fin anterior. Igual tratamiento 

se debe dar a toda demarcación colocada en desacuerdo con los planos o las instrucciones del Delegado 

Residente y que, a juicio de éste, pueda generar confusión o inseguridad a los usuarios de la vía. 

 

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación debe ser removido por 

el Contratista. 
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SECCIÓN 602 - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

602.01 Descripción: Este trabajo consiste en instalación de señales verticales nuevas y/o cambio de piezas 

dañadas de las ya existentes, con el objeto de mantener al conductor bien informado.  

 

Este trabajo se regirá también por las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, 

edición 2,001, sección 707 y el Manual Centroamericano de dispositivos uniforme para el control del tránsito, 

última versión, en lo que aplique. 

602.02 ESPECIFICACIONES GENERALES: 

a) Señales de Información: Guían o informan al conductor sobre las rutas, distancias y todo aquello que se 

relacione con lugares y poblaciones de interés, accesibles por la carretera en que viajan. Las señales para 

vías convencionales, llevarán leyendas de color negro sobre fondo blanco.  Las señales para autopistas y 

carreteras rápidas, con velocidad de diseño igual o mayor a los 80 kms/h, llevarán leyendas de color blanco 

sobre fondo verde. Entre estas señales se encuentran: 

 

I. Señales Informativas de Destino (SID). Estas señales se utilizarán para indicar a los usuarios el 

nombre de poblaciones, limites, volcanes o cerros, utilización de carriles, kilómetros para llegar 

a destinos, cruces, utilización de pasos a desnivel, retornos y toda la información que sea 

necesaria para facilitar al conductor la ubicación de su destino. Las señales deben tener 

símbolos, leyendas y bordes de color blanco sobre fondo verde. 

II. Señales Informativas de Servicio (SIS). Estas señales se utilizarán para indicar a los usuarios la 

existencia de un servicio básico en la zona (teléfono, gasolinera, restaurantes, hospitales, etc.) 

Las señales deben tener símbolos, leyendas y bordes de color blanco sobre fondo azul. 

III. Señales de Información General (SIG).  Estas señales se utilizarán para indicar a los usuarios el 

nombre de puentes, algún rio de interés que sea atravesado por la carretera, identificación de 

carreteras (símbolo de carreteras) y cualquier información que sea necesario indicarle al 

conductor y que no esta contemplada en las anteriores. Las señales deben tener símbolos, 

leyendas y bordes de color negro sobre fondo blanco. 

IV. Señales de Información de Emergencia (SIE). Estas señales se utilizarán para indicar a los 

usuarios la existencia de emergencia en la carretera o en el área, cierre de rutas, puestos de 

regulación, trabajos a realizar y cualquier información que sea necesario indicarle al conductor 

y que no está contemplada en las anteriores. Las señales deben tener símbolos, leyendas y 

bordes de color negro sobre fondo naranja. 

 

Además de lo indicado en el "Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 

Control del Tránsito” de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana SIECA. 
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b) Señales de Prevención: Advierten al conductor de la existencia de un posible peligro y también la naturaleza 

de éste. Las señales deben tener símbolos y leyendas de color negro sobre fondo color amarillo. 

 

c) Señales Restrictivas: Tienen por objeto indicarle al conductor la existencia de ciertas limitaciones, 

prohibiciones y restricciones que regulan el uso de las vías. La Violación del mensaje de estas señales 

constituye un delito.  Las señales deben tener símbolos y leyendas de color negro sobre fondo color blanco 

y en algunos casos, símbolos en diagonal o en forma de “x” van colocados en color rojo.  Únicamente la 

señal de “alto” debe ir en fondo rojo y letras blancas. 

 

Los códigos de renglón y dimensiones mínimas de las señales, se indican en el anexo 9 “Dimensiones Mínimas 

para Señalización Vertical” de estas Especificaciones Técnicas COVIAL, Edición 2022. Diseños, medidas lo 

indicado en el "Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito“ de la 

Secretaria de Integración Económica Centroamericana SIECA. 

602.03 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALES DE INFORMACIÓN, DE PREVENCIÓN Y 
RESTRICITVAS: 
 

a) Fabricación:  

Las señales podrán ser fabricadas en: 1) lámina galvanizada calibre 14 (2 mm según Libro Azul), que 

cumplan con lo indicado en ASTM A 525 M con soporte posterior o 2) lámina galvanizada calibre 16, 

que cumplan con lo indicado en ASTM A 525 M, tipo charola troquelada, con doblez perimetral a 90 

grados de 2.5 cm. (1”), para darle rigidez y evitar el marco posterior; por ningún motivo deben ser 

fabricadas a través de soldadura o corte. El revestimiento con zinc debe ser tratado con fósforo 

(designación G 90) con un espesor 1.1±0.5 gramos por metro cuadrado de área superficial. 

 

Colores. Las señales verticales se deben construir con los colores especificados para cada una de ellas 

en el Manual Centroamericano de dispositivos uniforme para el control del tránsito, última versión, 

definidos sobre la base de coordenadas cromáticas y deben estar dentro de los polígonos 

correspondientes, especificados en el Diagrama Cromático. 

 

X Y X Y X Y X Y

Amarillo 0.498 0.412 0.557 0.442 0.479 0.52 0.428 0.472

Naranja 0.558 0.352 0.636 0.364 0.57 0.429 0.506 0.404

Rojo 0.648 0.351 0.735 0.265 0.629 0.281 0.565 0.346

Verde 0.026 0.399 0.166 0.364 0.286 0.446 0.207 0.771

Blanco 0.303 0.3 0.368 0.366 0.34 0.393 0.274 0.329

Azul 0.14 0.035 0.244 0.21 0.19 0.255 0.065 0.216

Café 0.43 0.34 0.61 0.39 0.55 0.45 0.43 0.69

Amarillo limón 0.387 0.61 0.369 0.546 0.428 0.496 0.46 0.54

Amarillo Fluorescente0.479 0.52 0.446 0.483 0.512 0.421 0.557 0.442

COORDENADA CROMÁTICA

COLOR 1 2 3 4
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Retrorreflectancia. Es la cantidad de luz reflejada por una materia retrorreflectante, la que se mide en 

candelas (reflejadas) por lux por metro cuadrado (cd/lx-m²).  

Es uno de los parámetros más importantes de una señal vertical, ya que ésta debe ser visualizada tanto 

de día como de noche.  

En períodos nocturnos, la lámina retrorreflectiva constituyente de la señal permite que tenga la 

propiedad de devolver parte de la luz a su fuente de origen, por lo tanto, al ser iluminada por los faroles 

del vehículo, puedan ser apreciados por los conductores con mayor claridad. 

Este fenómeno se logra debido a la utilización de elementos retrorreflectivos que forman parte de la 

señal, que están compuestos por esferas microscópicas o elementos prismáticos microscópicos de 

vidrio, encargados de reflejar una porción de la luz recibida a la fuente emisora. 

Los términos técnicos que permiten interpretar de mejor manera los requerimientos que debe exigirse 

a una lámina retrorreflectiva son los siguientes: 

• Ángulo de entrada: corresponde al ángulo formado entre un rayo de luz sobre una superficie 

retrorreflectante y una línea perpendicular a esa misma superficie. En general, para interpretar 

este parámetro, según lo indicado en la Norma ASTM D 4956, se utilizan ángulos de -4° y 30°, 

medidos siempre en relación con el ángulo de observación; lo que permite definir niveles de 

retrorreflexión asociados a los distintos tipos de figuras. Este factor resulta de gran relevancia, 

ya que a medida que aumenta el ángulo de entrada, disminuye drásticamente el nivel de 

retrorreflexión de la señal. Si esto se aplica a una situación de la vía, a medida que se aleja la 

ubicación lateral de la señal, con respecto a la pista de circulación, menor será su visibilidad. 

• Ángulo de Observación: Corresponde al ángulo formado por el rayo de luz emitido por los 

focos del vehículo sobre una superficie retrorreflectiva y el rayo de luz retrorreflejado a los ojos 

del observador. Los elementos retrorreflectivos devuelven la luz en la forma de un cono muy 

pequeño, presentando una visibilidad menor a medida que aumenta el ángulo de observación, 

Por lo tanto, a medida que la separación entre los focos de un móvil y los ojos de un conductor 

sea mayor, la visibilidad de la señal será menos efectiva, lo que sucede a menudo en vehículos 

de carga. Para efectos de medir los niveles de retrorreflexión según la Norma ASTM D 4956, se 

utilizan valores de 0.2°, 0.5°, y 1.0° los que siempre son analizados con el ángulo de entrada. 

 
TABLE 10 Type XI SheetingA 

Observation 

Angle 

Entrance 

Angle 

White Yellow Orange Green Red Blue Purple Brown Fluorescent 

Yellow-Green 

Fluorescent 

Yellow 

Fluorescent 

Orange 
0.20° −4° 580 435 200 58 87 26 23 17 460 350 175 

0.20° +30° 220 165 77 22 33 10 8.8 7.0 180 130 66 

0.50° −4° 420 315 150 42 63 19 17 13 340 250 125 

0.50° +30° 150 110 53 15 23 7.0 6.0 5.0 120 90 45 

1.00° −4° 120 90 42 12 18 5.0 4.8 4.0 96 72 36 

1.00° +30° 45 34 16 5.0 7.0 2.0 1.8 1.0 36 27 14 

A Minimum Coefficient of Retroreflection (RA) cd/fc/ft2 (cd·lx−1·m−2). 
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Para señales verticales nuevas, todos los elementos, tales como: fondo, caracteres, orlas, símbolos, 

leyendas, pictogramas, deberán cumplir con una intensidad retrorreflectiva mínima Tipo XI (material de 

súper intensa retrorreflectancia, en general con micro-prismas de vidrio), según se indica en la Norma 

ASTM D 4956 vigente. Los costos inherentes a las mediciones de retrorreflexión, ya sea que se trate de 

un muestreo y/o revisión de algunas o todas las señales, considerando nuevas o instaladas, serán a 

cargo del Contratista, quien deberá coordinar las fechas y horarios, previamente con el Supervisor, para 

efectuar estas labores. El material reflectivo deberá tener una garantía mínima de 10 años. Su coeficiente 

de retroreflexión, después de limpieza No debe ser menor al garantizado para cada tipo de lámina. 

 

b) Dimensiones de los tableros: 

Las dimensiones de las Señales Verticales que serán instaladas corresponderán según lo estipulado 

en el "Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito” de la 

Secretaria de Integración Económica Centroamericana SIECA, determinando las medidas que 

corresponden de acuerdo al ancho de calzada, y manteniendo uniformidad con las instaladas 

anteriormente cumpliendo con el "Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 

Control del Tránsito” de la SIECA. El poste debe ser de perfil tubular galvanizado calibre 14 (1.90 

mm.), cuyo tamaño permita una altura libre a la parte baja de la señal, de 1.50 m. (de acuerdo a 

SIECA 2014): 

• Zonas Rurales altura libre a la parte baja de la señal 2.00m, puede reducirse a 1.80m. 

• Zonas Urbanas altura libre a la parte baja de la señal 2.10m sobre la acera. 

• En Vías Rápidas y Autopistas 2.10m altura libre en señales con distancia lateral de retiro 

restringido y 1.50m altura libre con distancia lateral de retiro amplio 10.00m o más. 

• Las señales elevadas de información de destino tipo “bandera”, o del tipo “mariposa”, 

o elevadas para carriles múltiples el claro vertical debe tener una altura libre de por lo 

menos 5.50m. sobre todo el ancho de la calzada y los hombros. 

 

 Se instala en base de concreto simple fc=100 Kg/cm 2 con dimensiones de 30x30x40 cm. con 

sistema de anclado a base de varilla, ángulo, tornillo o deformación de la base por troquel. Las 

Señales Informativas de Destino (SID) requieren dos postes con las características y especificaciones 

indicadas en el párrafo anterior. Los postes llevarán en la parte superior una tapa de plástico o de acero 

galvanizado para evitar que, entre el agua, además llevarán para anclaje al concreto, una varilla de 3/8" 

de 20 centímetros de largo. 

En el caso de Chevrones se recomienda la colocación de un numero no mayor de 35 unidades por 

curva, en caso fuese necesario la colocación de un numero mayor de unidades, esto deberá ser 

aprobado por el Ingeniero Regional.  
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Consideraciones adicionales: 

• Todas las señales deben ir cimentadas con concreto hecho en Obra. 

• Todas las señales deben llevar un punto de soldadura sobre la tuerca que fija el perno de la 

señal al poste., la soldadura deberá limpiarse y cubrirse con pintura anticorrosiva plateada para 

evitar óxido en las mismas. O bien utilizar un sistema de tuercas de seguridad desprendibles 

para evitar la remoción no autorizada. Que cumpla las siguientes especificaciones: 

 

 

 

La empresa contratante deberá presentar a la Supervisora las Certificaciones de cumplimiento de dicha norma, 

expedida por el proveedor del material previo a iniciar la fabricación. 

Postes 

Para señales restrictivas (SR), Señales informativas (SIS) y señales Informativas de Destino (SID), el poste 

tubular galvanizado, debe permitir una altura libre de 2.10 m. en área urbanas y vías rápidas, y de 2.00 

m. para área rural. Si la señal tiene placa complementaria la altura libre se reducirá a 1.80 m., tanto en 

área rural, urbana y vía rápida. 

602.4 Especificaciones de construcción para señal tipo bandera. (Se complementan con ficha de fabricación 

en el ANEXO 2 de las presentes especificaciones). 

TABLERO:   

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN IMAGEN 

Tipo de Producto Tuerca de seguridad a prueba 

de manipulaciones. 

 

 

TUERCA DE SEGURIDAD CON CABEZA HEXAGONAL 

DESPRENDIBLE. 

Material Zamak 5 

Tamaño 5/16”-18 

Tip de Cabeza Hex 

Hilos por Pulgada 18 

Tamaño 5/8” 

Torque 90-110 pulg/lbs 

Tamaño Hexagonal 5/8” 

Diámetro 0.6250” 

Altura Total 0.50” 

Altura de la Tuerca 0.220” 

Características de Seguridad Resistente a la manipulación 
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▪ El tablero será de forma rectangular en promedio de 3.66 metros de largo por 1.22 metros de 

ancho. Para cambio de medidas deberá consultado por escrito a COVIAL, previa fabricación. 

▪ Lámina galvanizada calibre 16 (1.52 mm), de un solo tiraje sin añadiduras. 

▪ Será pulida en sus orillas y semi–curva para evitar cortadura durante el traslado e instalación. 

▪ La lámina se fijará al arnés por medio de tornillos de ¾” galvanizados, que incluyan tuercas y 

roldanas de presión. 

BASTIDOR:  LAS DIMENSIONES DEL BASTIDOR SERÁN DE 0.76 METROS POR 3.90 METROS, CON DOS 
SOPORTES A LA PLACA DE AMARRE AL POSTE. EL BASTIDOR SE FABRICARÁ CON PERFIL TUBULAR 
GALVANIZADO DE 3” X 3” DE 1/8” DE ESPESOR PARA EL MARCO PRINCIPAL Y PERFIL TUBULAR CUADRADO 
DE 2” X 2” CHAPA 14 PARA EL REFUERZO. 

▪ Las placas de fijación del bastidor serán de 0.25 por 0.33 metros de hierro galvanizado de ½” de 

espesor separadas 0.685 metros medida a centro de las platinas. Llevará cuatro cartabones o 

platinas, uno de cada lado de 0.07 por 0.10 metros y ½” de espesor de hierro galvanizado, con 

soldadura eléctrica corrida.  Los tornillos serán de ¾” galvanizados con sus respectivas tuercas y 

roldanas de presión.  

POSTE O COLUMNA: 

▪ El poste será de 5.50 metros de altura libre con tapa del mismo material soldada en el extremo 

superior de la columna, sin empalmes en la fabricación. En caso de existir una estructura existente 

como túnel o puente, la altura deberá de ser 0.30 metros superior a la altura de la estructura 

existente. 

▪ La costanera será perfil “C” de 3.5” por 12” y 3/16” completamente galvanizado. La sección 

será de dos costaneras unidas para formar un rectángulo y soldadas con soldadura eléctrica.  La 

soldadura eléctrica con electrodo E-6013, aplicada en cordones de 0.10 por 0.40 metros y en los 

extremos el cordón será de 0.20 metros. Si fuera muy necesario algún empalme, deberá ser 

consultado con la Supervisión y el máximo será de “uno” a todo lo largo del poste. 

▪ Las placas de fijación del bastidor serán de 0.25 por 0.33 metros de hierro galvanizado de ½” de 

espesor separadas 0.435 metros medida entre cada una. Los tornillos serán de ¾” galvanizados 

con sus respectivas tuercas y roldanas de presión.  

▪ La placa de fijación del poste medirá 0.50 metros por 0.50 metros con ¾” de espesor, será de 

hierro galvanizado. Llevará ocho cartabones o platina, dos por cada lado, con dimensiones de 0.10 
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por 0.20 metros de hierro galvanizado de ¾” de espesor, con soldadura eléctrica corrida.  Tendrá 

cuatro perforaciones de 1” para la fijación al dado de cimentación. 

 

CIMENTACION: 

La zanja será de 0.50 por 0.50 metros de 1.00 metros de profundidad. La estructura de hierro será de 

0.40 x 0.40 x 1.50 armada con cuatro hierros de 1” de diámetro grado 40 y estribos soldados de 3/8” 

a cada 0.20 metros.  El armado del hierro de 1” debe incluir un doblez hacia fuera de la armadura de 

la columna de 0.10 metros y en el extremo superior tendrá rosca de 2” de amplitud para colocar tuerca 

de 7/8”. El concreto deberá tener una resistencia a compresión de 210 kg/cm2.  

La columna estará nivelada a 0.50 metros del rostro del hombro de calle. El hierro utilizado para la 

construcción de esta columna deberá estar en excelentes condiciones (sin óxido) de lo contrario no se 

aceptará el trabajo.  

 

602.05 Marcaje de las señales instaladas: El contratista deberá de marcar los elementos de todas las señales 

trabajadas e instaladas en la parte de atrás, con pintura anticorrosiva de color negro, utilizando 

plantilla con un alto de 2”, la palabra COVIAL seguida de la nomenclatura de identificación del 

proyecto del año correspondiente, de la siguiente manera: 

 

 

COVIAL   

 PROYECTO-NÚMERO-AÑO 
 

602.05.01 Etiqueta de las señales instaladas: Toda señal deberá de llevar una etiqueta con la siguiente 

información: 

• Nombre del Fabricante de la Señal, 

• Fecha en que se fabricó la señal (mes y año),  

• Proceso usado para la fabricación de la señal (Serigrafía, Digital), 

• Proveedor del laminado que se usó para la fabricación de la señal,  

• Proyecto de COVIAL asignado a la instalación de esta señal. 

• Etiqueta elaborada en reflectivo tipo 11 con impresión digital. 

 

602.06 Métodos de Fabricación de Señales: 
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602.06.01 Pintura Serigráfica: En la cara frontal de la señal se le aplicará una película adherible retro reflectiva 

por medios mecánicos (no manual) mediante la utilización de laminador por rodillo automático, manivela o 

similar, no debiendo presentar burbujas de aire; del color según el tipo de la señal y en esta superficie se aplicará 

o imprimirá el símbolo y el filete con tinta serigráfica.  Para la tinta Serigráfica a utilizarse en la fabricación de 

Señales Verticales que serán instaladas, deberá cumplir con especificaciones de adherencia que garanticen su 

fijación permanente como mínimo diez (10) años a la Lámina Reflectiva y con características de translúcida a 

excepción del color negro que deberá ser opaco. Las tintas serigráficas deberán cumplir con los parámetros de 

señalización vial regulada en las normativas del manual Centro americano de Dispositivos Uniformes para el 

Control de Tráfico versión 2014 y ASTM D 4956-19 y que presenten una durabilidad de cómo mínimo de diez 

(10) años en sus características de color, translucidez, legibilidad y un 70% del índice de referencia de RA retro 

reflectividad para 10 anos.   

 

602.06.02 Impresión Digital: Para las tintas eco solventes de color plano directo  o de látex  mediante impresión 

digital con perfiles de impresión elaborados especialmente para cumplir con los parámetros de señalización vial 

regulada en las normativas del manual Centro americano  de Dispositivos Uniformes para el Control de Tráfico 

versión 2014 y ASTM D 4956-19 y que presenten una durabilidad de cómo mínimo de diez (10) años en sus 

características de color, translucidez, legibilidad y un 70% del índice de referencia de RA retro reflectividad para 

10 años.   

 

Toda señal realizada con este método deberá de tener un laminado transparente con protección U. V. (Ultra 

Violeta) y/o anti grafiti, debiendo garantizar un período mínimo de 10 años contra decoloración de las tintas. el 

cual deberán formar una capa uniforme no debiendo presentar desvanecimientos, manchas o rayas y 

cumpliendo estrictamente con las especificaciones de colorimetría, coordenadas cromáticas y colores que 

marca el manual Centro americano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tráfico versión 2014., así como 

los niveles de retro reflexión establecidos en la ASTM D4956. Para los tableros que se colocan en las señales 

tipo bandera y marcos (tipo Puente) se deberán de utilizar la lámina refractiva Tipo XI, del color que 

corresponda, de igual manera los textos, símbolos y filete del mismo tipo de lámina reflectiva. 

 

602.07 Medida: Se medirá en unidades colocadas y aceptadas por el Delegado Residente mediante el 

cumplimiento de la norma ASTM D 4956. 

 

602.08 Pago: El pago se efectúa por las Unidades colocadas y aceptadas mediante el cumplimiento de la norma 

ASTM D 4956 vigente, según el precio unitario establecido en el contrato, además para la aceptación del pago 

de cada señal colocada debe haber fotografías del antes y el después del área para verificar la necesidad del 

mismo, así como la existencia de la necesidad del cambio completo de la señal. 
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En caso que una señal únicamente necesite reparación (cambio de tablero, ajuste de tornillos, cambio de poste, 

o nueva fundición de base) ya que los demás elementos están en buenas condiciones, deben realizarse las 

reparaciones necesarias y no el cambio de la señal completa para así optimizar los recursos y promover la 

austeridad del gasto público, estas labores se pagarán por trabajos por administración o por el trámite de 

renglones específicos. 

 

 

En caso de accidente es obligación del contratista y del supervisor reportar inmediatamente los números de 

placas y datos del conductor de aquellos vehículos que impacten las señales, no importando el año que fueron 

instaladas, cuando se enteren o presencien un accidente, a fin de que Asesoría Jurídica de COVIAL se haga 

presente en el lugar de los hechos y levante el Acta de Compromiso de pago correspondiente. En este caso la 

reparación de los daños no se incluirá en la estimación y será pagada directamente por el responsable al 

contratista, siempre con la mediación de COVIAL. En este renglón debe considerarse el transporte de los 

elementos al lugar de almacenamiento, que indique la supervisora. 

 

602.09 Delineadores Verticales: Este trabajo debe consistir en el suministro y colocación de delineadores, se 

colocarán al borde exterior del hombro o fuera de este en caso de ser posible, en los casos que existan cuneta 

contigua del hombro, se tendrá el cuidado de no dañar el elemento de drenaje.  

 

Estos dispositivos deben estar orientados con su área reflectiva hacia la dirección del tráfico. La ubicación y 

separación de estos será dada por el supervisor tomando en cuenta el cuadro de recomendación para 

espaciamiento de delineadores. 

 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO PARA LOS DELINEADORES 

Radio de la curva 

horizontal (metros)  

Espacialmente en curva 

(metros)  

30  4.00  

40  5.00  

50  6.00  

60  7.00  

70  8.00  

80  9.00  

100  10.00  

150  12.50  
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200  15.00  

250  17.00  

300  18.50  

400  20.00  

450  21.50  

500  23.00  

>500  24.00  

 

Materiales: Los delineadores estarán conformados por un tubo PVC, color blanco de 3”de diámetro, el cual 

será cubierto por franja reflectiva color amarillo en la mitad de su perímetro (según ANEXO 14), el cual debe 

cumplir con un nivel de reflectividad tipo IX (ASTM D 4956-09). El tubo será rellenado con concreto, en toda 

su longitud.  

La excavación para el hincado de los postes será de 25 x 25x 30 cms. de profundidad.  El concreto de la 

fundición de los postes se elaborará en el lugar de la colocación con una resistencia de (110 kg/cm2).  Se contará 

con un sistema de anclaje inferior como una varilla de 3/8 pulgadas de 20 cm.  El corte de los tubos de PVC se 

debe realizar con guillotina para garantizar que este sea uniforme. Los tubos deben poseer un calibre mínimo 

al correspondiente a tuberías de 100 PSI. Se colocará una varilla de acero de ½” en posición vertical (en el eje 

del tubo de PVC) a partir de 10 cms de la parte superior del tubo hasta donde estará el anclaje de acero de 

refuerzo (1.00 mt de longitud). 

 

Medición y forma de pago: La medición y el pago debe ser el número de unidades de delineadores, colocados 

y aceptados, incluyendo relleno, bases, excavación u otros imprevistos.  

 

602.10 Delineadores Flexibles: Este trabajo consiste en el suministro y colocación de delineadores viales flexibles 

hechos con material polímero de alto impacto flexible.  

El propósito de los delineadores viales flexibles es delimitar o guiar el tránsito y ayudar al conductor en la 

visualización de bifurcaciones, así como para reforzar demarcaciones de delimitación de carriles donde sea 

prohibido adelantar o de no traspasar, y para identificar mejor los elementos en la ruta que pueden representar 

un peligro de ser impactados. 

 

Instalación. Se recomienda instalar los delineadores viales flexibles en bahías, islas, rotondas, bordillos, 

separación de carriles, y en los que el delegado residente considere pertinente, en los cuales la visualización 

no sea fácil y oportuna, ya sea por su diseño o condiciones geométricas propias de la ruta.  Estos delineadores 

flexibles se instalarán preferentemente sobre al borde de las bahía o islas.  Se debe cuidar de disponer el 

número suficiente de delineadores que permitan al usuario, visualizar su entorno y seguir la canalización o 

delimitación señalada.  
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La instalación deberá ser por medio de anclajes (pernos o tornillos) de la base al pavimento, el delegado 

residente deberá verificar la correcta instalación de cada uno de los delimitadores flexibles para garantizar su 

funcionalidad. 

 

 

 

Características. El color del cuerpo del delineador flexible deberá ser amarillo, en atención de emergencias u 

obras será de color naranja. 

 

Se deberán colocar tres franjas reflectivas en color blanco (según imagen siguiente) y las mismas deben cumplir 

con un nivel de reflectividad tipo IX (ASTM D 4956-09). 

 

Los delineadores flexibles deberán garantizar la capacidad de recibir varios impactos y recuperar su forma para 

seguir funcionando. 

 

Especificaciones recomendadas para el suministro de delineador vial flexible. Las especificaciones físicas del 

delineador flexible varían por proveedor a continuación se presentan las especificaciones recomendables. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Medición y forma de pago: La medición y el pago debe ser el número de unidades de delineadores flexibles, 

colocados y aceptados, incluyendo el anclaje, reflectivo u otros imprevistos.  
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SECCIÓN 603 - MANTENIMIENTO DE DEFENSAS METÁLICAS 

 

603.01 Descripción. Son estructuras de seguridad vial construidas en acero galvanizado, formadas por postes 

(elementos verticales), vigas (elementos horizontales), separadores, terminales, trapezoides reflectivos y el juego 

de tornillos correspondiente, colocadas a los lados de la carretera; como separador de vías  en carreteras de 

dos sentidos con cuatro o más carriles, en el arríate central, con el fin de prevenir accidentes, ya sea 

reencauzando los automotores descontrolados o bien amortiguando la energía del impacto y así minimizar la 

gravedad de los accidentes. Estas Especificaciones se complementa con la sección 701 de las Especificaciones 

Generales para Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2001 en lo que le sea aplicable. 

 

El trabajo de mantenimiento de defensas metálicas está dividido en dos partes:  

 

• El mantenimiento preventivo que comprende la limpieza de los elementos a fin de conservar 

sus condiciones de visibilidad tanto diurna como nocturna, además del reapriete del juego de 

tornillos, enderezado y redireccionamiento de los trapezoides reflectivos con el objeto de 

alinearlos con el haz de luz proveniente de los faros vehiculares, y el realineamiento de los 

separadores y otros, todo lo anterior sin necesidad de suministro de materiales y sin que las 

defensas hayan sido impactadas. 

 

• La otra parte del mantenimiento se realiza en caso de que las defensas hayan sido impactadas 

por algún vehículo, ocasionando deformación parcial o total de los distintos elementos y 

siempre y cuando estos hayan sufrido alteraciones que debiliten su comportamiento físico, 

químico o mecánico, en cuyo caso los elementos dañados serán sustituidos por otros de las 

mismas características y especificaciones.  

 

• Esta actividad incluye el suministro de materiales nuevos, transporte, manejo, almacenamiento 

e instalación de elementos varios de defensas metálicas, en las cantidades y especificaciones 

indicadas e incluye el trazado, alineación, excavación y materiales requeridos, así como la 

herramienta necesaria para la instalación de los elementos nuevos de conformidad con las 

especificaciones. Comprende también el retiro y disposición final de los deshechos y limpieza 

del área de trabajo. Este trabajo no comprende ningún tipo de pintura de tales elementos en 

vista de que los mismos no deben ser pintados ni encalados para no dañar su galvanizado. 

 

603.02 Materiales. Las defensas metálicas deben ser nuevas y cumplir con lo estipulado en la especificación 

AASHTO M-180 en cuanto a geometría de la sección y las características que debe satisfacer el metal base. 

Todos los elementos deben estar construidos en acero calibre No. 12 con acabado galvanizado por inmersión 
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en caliente, bajo norma ASTM-123 y lo estipulado en la Sección 701 del libro de Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras y Puentes (Libro Azul), edición 2001. Estas condiciones deben ser comprobadas 

con certificados de calidad de origen, además de ensayos de laboratorio cuando así sean solicitados por el 

Supervisor. Estas normas son aplicables tanto a las defensas Tipo “W” como las defensas Tipo Triple “V”. 

 

Defensas Tipo “W”: 

 

Las vigas de la defensa Tipo “W” deben cumplir con la norma AASHTO M-180 del tipo I (recubrimiento de 

zinc mínimo de 1.8 onzas por pie cuadrado (550 gramos por metro cuadrado) y Clase A (espesor nominal del 

metal base 0.105 pulgadas (2.67 mm)), con un Punto de Fluencia mínimo de 50,000 psi (345 MPa), Resistencia 

a la Tensión mínima de 70,000 psi (483 MPa) y elongación mínima del 12% en 2 pulgadas (50 mm). Tener una 

longitud efectiva de 3.81 metros (12.5 pies), medida entre centro y centro de los tornillos, ancho de 0.311 metros 

y sección Tipo “W” o Doble Cresta. Las vigas deben ser identificadas por el fabricante de conformidad con 

la sección 11.11 de la norma AASHTO M-180.  

 

Las Terminales deben tener las mismas características de las vigas en cuanto a tipo y clase con Punto de Fluencia 

mínimo de 33,000 psi (227 MPa), Resistencia a la Tensión mínima de 45,000 psi (310 MPa). Tener una Longitud 

efectiva de 0.54 metro y ancho de 0.311 metros con sección Tipo “W”. Se podrán colocar terminales 

atenuadores de impacto o sistemas que brinden mayor seguridad al impacto, si se utiliza este tipo de terminales 

el pago será por trabajos por administración o por renglón especifico. 

 

Los postes deben ser fabricados a partir de Perfil Rectangular Tipo “I”, de 0.152 x 0.101 metros, con 12.7 kg/ml 

como mínimo, con Módulo de Sección de 83 cm³, Esfuerzo de Cedencia mínimo de 2,530 kg/cm². Esfuerzo de 

trabajo mínimo de 1520 kg/cm² y Momento Resistente mínimo de 125,000 kg-cm y una longitud de 1.500 metros 

y se debe proveer un poste por cada viga ya que deben ser instalados a una distancia de 3.810 metros (12.5 

pies), medidos entre centros de tornillos, salvo cuando se indique la instalación de poste intermedio. Los postes 

deben llevar una base de concreto simple de 100 kg/cm2, de 35 cm. X 35 cm. X 40 cm., (Ancho X Largo X 

Altura, respectivamente). 

 

Los separadores deben tener una longitud de 0.340 metros y Sección con perfil “U” de 0.080 x 0.076 metros, 

con nervaduras de refuerzo. 

 

Los Tornillos y Tuercas deben cumplir con las especificaciones ASTM A 307 y ser de 5/8”.  Cada juego de 10 

tornillos debe estar formado por 10 tornillos, 10 tuercas y 20 roldanas circulares de 1 ½” de diámetro. Cada 

tornillo que se instale se le debe aplicar recubrimiento epóxico o soldadura para asegurar que dichas piezas de 

sujeción no sean desinstaladas con el fin de robar las vigas. 
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Los Trapezoides Reflectivos deben poderse ajustar dentro del paso de la defensa, y el material reflectivo debe 

ser color amarillo tráfico, de alta intensidad prismático; se debe proveer dos trapezoides reflectivos por viga. 

 

ELEMENTO SECCIÓN LONGITUD ANCHO PROFUNDIDAD CALIBRE 

Vigas W 3.810 0.311  12 

Terminales W 0.540 0.311  12 

Postes I 1.500 0.152 0.101 12 

Separadores U 0.340 0.080 0.076 12 

Reductores o Transiciones  1.900   12 

Juego de Tornillos 5/8”     

Trapezoide Reflectivo     12 

 

Defensas Tipo Triple “V”: 

Las vigas de defensa Tipo Triple “V” deben tener una Longitud Efectiva de 3.810 metros (medida entre centro 

y centro de los tornillos), ancho de 0.508 metros y sección Tipo Triple “V” o Triple Cresta. 

 

Las terminales deben tener una Longitud Efectiva de 0.540 metros y ancho de 0.508 con sección Tipo Triple 

“V”. Se podrán colocar terminales atenuadores de impacto o sistemas que brinden mayor seguridad al 

impacto, si se utiliza este tipo de terminales el pago será por trabajos por administración o por renglón 

especifico. 

 

Los postes deben ser fabricados a partir de Perfil Rectangular Tipo “I”, de 0.152 x 0.101 metros, con 12.7 kg/ml 

como mínimo, con Módulo de Sección de 83 cm³, Esfuerzo de Cedencia mínimo de 2,530 kg/cm². Esfuerzo de 

trabajo mínimo de 1520 kg/cm² y Momento Resistente mínimo de 125,000 kg-cm y una longitud de 1.700 metros 

y se debe proveer dos postes por cada viga ya que deben ser instalados a una distancia de 1.905 metros (6.25 

pies), medidos entre centros de tornillos. Los postes deben llevar una base de concreto simple de 100 kg/cm2, 

de 35 cm. X 35 cm. X 40 cm., (Ancho X Largo X Altura, respectivamente). 

 

Los separadores deben tener una longitud de 0.508 metros y Sección con perfil “U” de 0.080 x 0.076 metros, 

con nervaduras de refuerzo; se deben proveer dos separadores por viga. 

 

Los Tornillos y Tuercas deben cumplir con las especificaciones ASTM A 307 y ser de 5/8”.  Cada juego de 10 

tornillos debe estar formado por 10 tornillos, 10 tuercas y 20 roldanas circulares de 1 ½” de diámetro. Cada 
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tornillo que se instale se le debe aplicar recubrimiento epóxico o soldadura para asegurar que dichas piezas de 

sujeción no sean desinstaladas con el fin de robar las vigas.    

 

Los Trapezoides Reflectivos deben poderse ajustar dentro del paso de la defensa, y el material reflectivo debe 

ser color amarillo tráfico, de alta intensidad prismático; se debe proveer dos trapezoides reflectivos por viga. 

 

Los Reductores o Transiciones deben tener las mismas características de las vigas en cuanto a tipo y clase, con 

Punto de Fluencia mínimo de 50,000 psi (345 MPa), Resistencia a la Tensión mínima de 70,000 psi (483 MPa), y 

Elongación mínima de 12% en 2 pulgadas (50 mm). Tener una longitud efectiva de 1.905 metros (6.25 pies), 

medida entre centro y centro de los tornillos, ancho reduciendo de 0.508 metros a 0.311 metros. 

 

ELEMENTO SECCIÓN LONGITUD ANCHO PROFUNDIDAD CALIBRE 

Vigas Triple V 3.810 0.508  12 

Terminales Triple V 0.540 0.508  12 

Postes I 1.700 0.152 0.101 12 

Separadores U 0.508 0.080 0.076 12 

Reductores o Transiciones  1.905   12 

Juego de Tornillos 5/8”     

Trapezoide Reflectivo     12 

 

603.03 Procedimiento de ejecución. 

 

a) Remoción elementos:  

Este trabajo se refiere a aquellos elementos que hayan sufrido daño en el accidente que requieran de su 

remoción, y no puedan ser reutilizados ninguno de sus elementos, de acuerdo a la evaluación por parte de la 

supervisora.  

Los elementos pueden ser: 

1. Vigas 

2. Postes 

3. Terminales 

En esta actividad están incluidos todos aquellos elementos que hayan perdido sus características originales al 

grado tal que su comportamiento físico, químico o mecánicos se vea alterado tal como deformaciones debidas 

a elongación plástica de los elementos, rotura, doblez u otros. No se deben remover aquellos elementos que 

solo hayan sufrido rasguños o raspones que no alteren su funcionamiento. 

 

En caso de accidente es obligación del contratista y del supervisor reportar inmediatamente los números de 

placas y datos del conductor de aquellos vehículos que impacten en las defensas, cuando se enteren o 
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presencien un accidente, no importando el año que fueron instaladas, a fin de que Asesoría Jurídica de COVIAL 

se haga presente en el lugar de los hechos y levante el Acta de Compromiso de pago correspondiente. En este 

caso la reparación de los daños no se incluirá en la estimación y será pagada directamente por el responsable 

al contratista, siempre con la mediación de COVIAL. En este renglón debe considerarse el transporte de los 

elementos al lugar de almacenamiento, que indique la supervisora. 

 

b) Reinstalación de vigas, postes o terminales: Este trabajo se refiere a aquellos elementos que hayan sufrido 

daño en el accidente pero que requieran de su reinstalación, por lo que no contempla el suministro de 

elementos de defensa metálica nueva. 

Los elementos pueden ser: 

1. Vigas 

2. Postes 

3. Terminales 

Se deben apretar nuevamente los tornillos de toda la defensa, realinear los separadores y reflectivos no 

dañados, refundir el concreto de postes no dañados, previa remoción total del concreto anterior. Se deben 

inspeccionar y reponer si el caso lo amerita, principalmente los separadores. Al final se debe limpiar y/o lavar 

la defensa para restituirle su visibilidad original. Se debe remover y descartar todos aquellos elementos que 

hayan sido dañados o hayan perdido sus características originales al grado tal que su comportamiento físico, 

químico o mecánicos se vea alterado tal como deformaciones debidas a elongación plástica de los elementos, 

rotura, doblez u otros.  

 

Los materiales deben ser de idénticas especificaciones a las estipuladas en esta norma y bajo ningún concepto 

se permitirá que el contratista altere postes, separadores, vigas o terminales pues estos deben venir de fábrica 

y serán instalados a las medidas exactas ya indicadas. Cuando se requiera la instalación de poste intermedio 

(1.901 metros de separación), las vigas deberán traer perforación intermedia de fábrica. 

 

Se deben considerar aspectos de seguridad al usuario de la carretera, por lo que el supervisor y/o contratista 

informaran inmediatamente de cualquier daño en las defensas existentes, para incluir la sustitución en el 

programa de trabajo y que sea atendido en un plazo no mayor de 7 días calendario. Si la defensa dañada, 

obstruye algún punto de la red vial o representa un peligro dentro de la misma, deberán realizarse las acciones 

de retiro, de manera inmediata. En este renglón debe considerarse el transporte de los elementos al lugar de 

almacenamiento, que indique la supervisora. 

 

c) Marcaje del Elemento: El contratista deberá colocar en la parte de atrás de cada viga trabajada, como mínimo 

una calcomanía de apercibimiento, la cual será de material retroreflectivo de color naranja, de 8” x3”, con la 

leyenda siguiente en letra de color negro: 
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ESTA DEFENSA ES PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUATEMALA 

CUALQUIER DAÑO REPORTARLO AL TEL. 2245-1717 DE COVIAL 

 

Además, el contratista deberá de marcar cada viga en la parte de atrás, con pintura anticorrosiva de color 

negro, utilizando plantilla con un alto de 3”, la palabra COVIAL seguida de la nomenclatura de identificación 

del proyecto del año correspondiente, de la siguiente manera: 

 

COVIAL PROYECTO-NÚMERO-AÑO 
 

d) Almacenaje del Material que es Retirado: Se deberá resguardar todo el material retirado que haya sido 

cambiado por estar en  mal estado  o dañado en las bodegas de la empresa (bandas, juego de tornillos, material 

reflectivo, postes,  separadores, etc.), para que posteriormente, cuando se indique por parte de COVIAL, el 

material sea trasladado a otra área para su almacenaje, el CONTRATISTA y la SUPERVISORA llevarán 

conjuntamente el inventario desglosado por estaciones indicando tramos y rutas de los puntos donde fue 

retirado  el material dañado. 

 

e) Fijación de los juegos de tornillos: La fijación de los tornillos a las defensas metálicas y terminales deberá de 

ser complementado con puntos de soldadura y de ser necesario, aplicar pintura anticorrosiva en los mismos.  

 

603.04 Amortiguadores para protección de puentes: Sistemas de seguridad vial reusables, no traspasables y 

que redirigen al vehículo durante el impacto. El sistema principal de absorción de energía cinética consiste en 

cartuchos colapsables instalados entre diafragmas de acero y paneles de cuatro ondas, los anchos nominales 

del sistema son de 610mm a 3200 mm (24” a 126”). El sistema utiliza dos tipos de cartuchos colapsables, los 

cuales se ubican en orden de menor a mayor rigidez estructural empezando por la nariz del sistema. Los 

cartuchos de menor rigidez se ubican en las primeras secciones del sistema para amortiguar el impacto de los 

vehículos pequeños más livianos y en las secciones posteriores se ubican los cartuchos de mayor rigidez para 

amortiguar los vehículos más pesados. El sistema debe ser capaz de redirigir vehículos de hasta 2,000 kg ante 

impactos laterales con velocidades de hasta 100 km/h y ángulos de 20° medido entre el eje del vehículo y el 

sistema. Debe ser capaz de redirigir vehículos de hasta 820 kg ante impactos laterales con velocidades de hasta 

100 km/h y ángulos de 15° medido entre el eje del vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

y el sistema. El anclaje, armado y suministro será de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 
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DIAGRAMA DEL SISTEMA DE AMORTIGUADORES PARA PROTECCION DE PUENTES 

 

603.04.a Amortiguadores para protección de puentes con cilindros de polietileno de alta densidad:  Sistemas 

de seguridad es un amortiguador de choque no giratorio, retraíble y reutilizable, el sistema debe cumplir con 

los estándares de prueba de choque   NCHRP informe 350 prueba nivel 3 (TL-3), El sistema debe ser capaz de 

redirigir vehículos de hasta 2,000 kg ante impactos laterales con velocidades de hasta 100 km/h y ángulos de 

20° medido entre el eje del vehículo y el sistema. Debe ser capaz de redirigir vehículos de hasta 820 kg ante 

impactos laterales con velocidades de hasta 100 km/h y ángulos de 15° medido entre el eje del vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

y el sistema. El sistema principal de absorción de energía cinética consiste en cilindros de polietileno de alta 

densidad y son potencialmente reutilizables después de un impacto, el ancho del sistema es de 0.610 m (24”) 

largo de 8.25m (27´-1”) y una altura de 0.817 m (32.15”) con ocho bahías que componen el sistema de 

amortiguamiento. El anclaje, armado y suministro será de acuerdo a lo recomendado por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE AMORTIGUADORES PARA PROTECCION DE PUENTES 

(cilindros de polietileno de alta densidad) 
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603.04. b Sistema de Vigas de Defensa Metálica tipo "W" y terminal con Atenuador de Impacto: Su finalidad es 

la de atenuar las consecuencias del choque frontal del vehículo, absorbiendo su energía cinética mediante la 

deformación del sistema. 

 

Las Vigas de Defensa Metálica tipo "W" deben ser fabricadas bajo la norma AASHTO M-180 del tipo I 

(recubrimiento de zinc mínimo de 1.8 onzas por pie cuadrado (550 gramos por metro cuadrado) y Clase A 

(espesor nominal del metal base 0.105 pulgadas (2.67 mm), con un Punto de Fluencia mínimo de 50,000 psi 

(345 MPa), Resistencia a la Tensión mínima de 70,000 psi (483 MPa) y elongación mínima del 12% en 2 pulgadas 

(50 mm), y certificadas de acuerdo al reporte NCHRP 350 con nivel de contención TL-3 la cual deberá de ser 

anclada por medio de una terminal tri-onda especificada por el fabricante. 

 

La Terminal de impacto para defensa metálica deberá cumplir con nivel de contención TL-3 para 100 km/hr, 

de acuerdo al reporte NCHRP 350, El anclaje, armado y suministro será de acuerdo a lo recomendado por el 

fabricante. 
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603.05 Medición: La medición se realizará por unidades completamente instaladas a satisfacción, y se reportará 

en el renglón correspondiente a cada elemento de defensa metálica. Para amortiguadores para protección de 

puentes cada sistema es una unidad. 

 

603.06 Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con el trabajo realizado y de acuerdo con el 

numeral 603.04, con los precios unitarios establecidos en el contrato, valor que será la compensación plena 

por el suministro de todos los materiales necesarios para la limpieza y/o reposición de la defensa metálica, 

incluyendo todos sus elementos, accesorios, equipo, herramienta, transporte, instalación, señalización y 

cualquier imprevisto necesario para la adecuada y correcta realización de la actividad. 

 

El contratista deberá contar con uno o más frentes de trabajo según lo requiera el programa de trabajo 

aprobado por el Supervisor. 
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SECCIÓN 604 - MARCADORES REFLECTIVOS DE PAVIMENTO (OJOS DE 

GATO) 

 

604.01 Descripción. Son piezas retroreflectivas de DOBLE CARA (capacidad de reflejar la luz de vuelta hacia la 

fuente en ambos sentidos, sin importar el ángulo de incidencia original) que se colocan en la línea central o 

lateral de las carreteras para auxiliar a los conductores en su desplazamiento nocturno. Deberán cumplir las 

normas del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito edición 2014.  

 

Tamaño: Puede estar dentro del rango de las medidas  

Altura: 15,88 ± 1,27 mm 

Anchura: 101,6 ± 12,7 mm 

Longitud: 89,2 ± 12,7 mm 

 

Pantalla: Retroreflectiva en ambos sentidos (DOBLE CARA). 

Adhesivo: Pegamento 

 En superficie asfáltica, usar un pegamento bituminoso de alta adherencia. 

 En superficie de concreto hidráulico, usar pegamento epóxico de alta adherencia. 

  

604.02 Características Generales de los Marcadores de Pavimento: Según las necesidades de Señalización 

Horizontal en los proyectos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, los marcadores para pavimento deben 

estar diseñados para su aplicación sobre superficies de asfalto o de concreto y para proporcionar una visibilidad 

nocturna altamente efectiva a largo plazo. El color del marcador a ser utilizado, será definido según el 

requerimiento de seguridad en la Ruta. 

 

604.03 Consideraciones de desempeño: Los marcadores deben estar fabricados con diseños de máximas 

resistencias cumpliendo la norma ASTMD 4280 y deben ser evaluadas varias características, entre algunas de 

éstas las siguientes:  

▪ Durabilidad 

▪ Retroreflexión húmeda y seca 

▪ Resistencia al impacto 

▪ Resistencia a la abrasión 

▪ Resistencia a la temperatura 

▪ Efecto vibratorio 

▪ Compatibilidad con adhesivos bituminosos y epóxicos 
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604.04 Instalación: La superficie de rodadura deberá estar seca, y libre de polvo, grasa, o cualquier material 

extraño que perjudique su adherencia.  

Separación mínima entre marcadores reflectivos, de 12 metros lineales. 

Cada Marcador Reflectivo de Pavimento (Ojo de Gato) deberá instalarse centrado sobre el eje de las líneas de 

marca del pavimento (central y/o lateral), quedando la o las pantallas retro reflectivas perpendicularmente a 

dicho eje. 

En línea discontinua, se instalarán a la misma distancia que hay entre el punto medio del segmento no pintado 

(en línea discontinua) y el punto medio del segmento no pintado siguiente. 

 

Adhesivo Epóxico para instalación de Vialetas. 

El adhesivo epóxico estándar debe ser cien por ciento sólido, libres de solventes, adhesivo estructural epóxico 

de 2 Componentes. Debe ser un adhesivo diseñado especialmente para la aplicación de vialetas. 

El producto se podrá mezclar a mano o utilizando una máquina mezcladora y medidora automática para una 

rápida aplicación de las vialetas en las vías. 

 

• Deberá tener una fácil proporción de mezcla, 1 a 1 partes A y B. 

• Rápido secado, alta resistencia en corto tiempo. 

• Fórmula no abrasiva que permita aplicación con equipo automático. 

• Adhesión a la mayoría de los materiales estructurales. 

• Secado a bajas temperaturas, hasta 5 °C.*. 

• Excelente pegado a cemento Portland, cemento endurecido y concreto asfáltico. 

 

PROPIEDADES 

PRUEBAS:  

VISCOSIDAD / ASTM D-2393  

Comp. A-resina poises 350-600 (35-60 PaS)  

Comp. B-endurecedor poises 350-600  

Mezcla poises 350-600 

POT LIFE ASTM-C-881 

6-10 minutes 

 

Blanco Amarillo Rojo Verde Azul

0.2 0 279 167 70 93 26

0.2 ±/-20 112 67 28 37 10

Coeficiente Mínimo de Intensidad Luminosa (Retroreflectividad) (mili candelas/lux)

Angulo de 

Observación

Angulo de 

Entrada

Color Retroreflejado
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FUERZA DE PEGADO A CONCRETO 

Minutos para llegar a 210 psi. 90 min. 

(1.5 Mpa) 

FUERZA SLANT SHEAR 

24 Hrs. a 25ºC 2000 psi min. 

Más 24 hr empapado (13.8 Mpa) 

En agua a 25ºC 1500 psi min. 

(10.3 Mpa) 

ADHESIÓN A LA TENSIÓN Y COHESIÓN 

A fondo de botón de cerámica 700 psi min. 

(4.8 Mpa) 

 

• Temperatura mínima para aplicación 5 º C *  

• No diluir, los solventes impedirán un secado apropiado.  

• La humedad que pasa a través del substrato por presión durante el secado del epóxico causará una falla en 

el pegado. 

 A TEMPERATURAS SOBRE 26.7 ºC EL TIEMPO DE TRABAJO (ADHESIVO EN BUENAS CONDICIONES) SE 

REDUCE RÁPIDAMENTE. 

 

Generalmente la temperatura de la superficie y del ambiente están fuera del control del aplicador. Sin embargo, 

el aplicador debe considerar los efectos de la temperatura sobre el producto. 

Un producto que se almacena en un rango de temperatura de 26.7-32.2 ºC se adelgazará levemente, haciendo 

más fácil el mezclado manual. Un producto mezclado a temperaturas más altas tendrá un tiempo de vida más 

corto, cercano a 6 minutos, pero un tiempo de colocación más rápido, permitiendo así que el área pueda ser 

abierta al tráfico antes. 

Temperaturas del producto bajo 21º C lo engrosarán rápidamente a una pasta espesa dificultando el mezclado, 

entregando un mayor tiempo de vida, pero un mayor tiempo de colocación y de apertura al tráfico. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Todas las superficies deben estar limpias, libres de tierra, polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia extraña que 

pueda perjudicar el buen pegado del adhesivo a la superficie. Las superficies deben ser estructuralmente 

estables y seguras. Para resultados óptimos, se recomienda que las superficies sean levemente arenadas previo 

a la aplicación del adhesivo. 

NO aplique adhesivo epóxico en vialetas sobre superficies húmedas. 

Superficies Asfálticas Nuevas: el adhesivo debe pegar bien e las superficies asfálticas envejecidas. Para las 

superficies nuevas, se recomienda un leve arenado para remover todos los contaminantes que puedan haber 
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quedado del agregado. Se recomienda al usuario probar el desempeño del adhesivo previo a cualquier 

aplicación de gran escala. 

Superficies de Concreto Nuevas: Todos los agentes de curado deben removerse mediante un arenado previo 

a la aplicación de adhesivos. 

 

MEZCLADO EN MAQUINA 

Ambos componentes deben almacenarse a 25 °C o más por al menos 24 horas previo a su uso. Se recomienda 

utilizar calentadores en línea en los equipos para mezclar y medir automáticamente para subir la temperatura 

del adhesivo previo al mezclado y uso. Se pueden obtener secados más rápidos si ambos componentes son 

calentados a 43 °C – 49 °C mientras estén en la máquina. Se recomienda al aplicador chequear las cabezas de 

mezclado y medición previo a comenzar el trabajo diario. Es importante que determine que se tiene una razón 

de mezclado de 1:1 en volumen. Después de determinar que la razón de mezcla es la correcta, también debe 

determinar que se logra una mezcla sea a fondo y compete hasta lograr un color gris uniforme. 

 

MEZCLADO MANUAL 

Medir acuciosamente partes iguales de Componente A y Componente B. Mezclar solamente la cantidad de 

material que se va a utilizar mientras el adhesivo esté en buenas condiciones para su aplicación. A temperaturas 

normales no es recomendado mezclar más de 89-118 ml a la vez. Mezclar a fondo ambos componentes hasta 

obtener un color gris uniforme. 

 

APLICACIÓN DEL EPÓXICO 

Para mezclas manuales y por máquina, se debe colocar una cantidad predeterminada de adhesivo epóxico en 

la base de la vialeta. Colocar la vialeta con el adhesivo en la base en la superficie de la vía utilizando suficiente 

presión como para asegurar una capa visible de adhesivo alrededor del perímetro de la vialeta. El exceso de 

epóxico en el lente o parte reflectante de la vialeta debe eliminarse después de la aplicación. Un exceso de 

presión al aplicar las vialetas puede resultar en una cantidad insuficiente de adhesivo bajo la vialeta y una mala 

adhesión a la superficie. PROTEGER EL ÁREA DEL TRÁFICO HASTA QUE EL ADHESIVO SEQUE. 

NO SE DEBE PISAR LAS VIALETAS DESPUÉS DE APLICARLAS. LA PRESIÓN MANUAL ES SUFICIENTE PARA 

ASEGURAR UN DESEMPEÑO ADECUADO. 

No aplique cuando la temperatura de la superficie o ambiental esté bajo 10º C. Solamente aplique cuando la 

temperatura de la superficie y ambiental estén sobre 10º C y se espere que se mantendrá así por al menos las 

siguientes 24 horas posteriores a la aplicación. Cuando se aplique a temperaturas bajas, prepare el adhesivo a 

aproximadamente 25°C previo a la aplicación. 

 

RENDIMIENTO 

1 kit de adhesivo epóxico en teoría es suficiente para instalar 200 vialetas. En la práctica, dependiendo de la 

porosidad de la superficie el rendimiento puede bajar hasta 175 vialetas por kit. 
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Referirse al “Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito”. 

 

604.05 Medida de Marcador Reflectivo (ojo de gato): Se medirá en unidades colocadas y aceptadas por el 

Delegado Residente. 

604.06 Mediad y Pago de Marcador Reflectivo (ojo de gato):   La Medida y pago se efectúa por las Unidades 

colocadas (incluye suministro, colocación y el adhesivo o pegamento a utilizar), según el precio unitario 

establecido en el contrato. 

604.07 Suministro e Instalación de Vialetas en Arriate Central: Se realizará la colocación de vialetas en el arriate 

central de las carreteras posterior a la aplicación de pintura de tráfico amarillo, la colocación se realizará de 

acuerdo a lo indicado en el ANEXO 17 de estas Especificaciones Técnicas. La colocación se realizará en arriates 

con y sin vegetación por medio de adhesivo epóxico, el pago será por unidad e incluye el suministro, colocación 

y el adhesivo epóxico. 

604.08 Laminas Reflectivas Acanaladas para instalación en las Barreras de Concreto: 

Según las necesidades de Señalización en los proyectos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para 

mejorar la visibilidad durante noche y de día para las Barreras de Concreto, es necesario la instalación de 

Laminas Reflectivas color Amarillo Fluorescente acanaladas con la siguiente característica ancho de 10 cm, 

longitud de 86 cm, cuerpo de aluminio y con lamina reflejante grado IX ASTM D4956-19 , en dichas estructuras 

de concreto las mismas serán fijadas a través de sistemas de tornillería o sistemas de anclaje de impacto (figura 

1), los cuales deberán de ser resistentes a la intemperie, la separación y altura  de los mismos  será indicada por 

el Delegado Residente responsable  de los trabajos. 

Color 

Los colores diurnos de la lámina que conforma el panel de aluminio deben ser medidos utilizando un 

espectrómetro de acuerdo con lo señalado por la norma ASTM E1164 para colores normales y ASTM E2153 

colores fluorescentes.  Las coordenadas cromáticas se deben cumplir con las siguientes tablas según señala la 

norma ASTM E308 para colores normales y la ASTM E2152 para colores fluorescentes.  

Tabla A 

Cromaticidad Limite 

Color  

x 

 

Y 

 

X 

 

Y 

 

X 

 

y 

 

X 

 

Y 

Limite Y (%) 

Min       Max 

Blanco 0.303 0.287 0.368 0.353 0.340 0.380 0.274 0.316 40 - 

Rojo 0.613 0.297 0.708 0.292 0.636 0.364 0.558 0.352 3 15 

Amarillo   

Fluor. 

0.521 0.424 0.557 0.442 0.479 0.520 0.454 0.491 40 

Naranja 

Fluor. 

0.595 0.351 0.645 0.355 0.583 0.416 0.542 0.403 30 
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Fluorescencia (YF) 

Las propiedades de la Fluorescencia se determinan con el Factor YF, que proporciona una medida estandarizada 

para las láminas reflectivas fluorescentes. El valor numérico de YF  se obtiene   bajo condiciones especiales de 

iluminación y de observación que verifican las propiedades fluorescentes de las láminas de las señales (para 

laminas non-fluorescentes YF=0).  El valor mínimo del factor de  fluorescencia  (YF) corresponde a: 

Color               YF (%) min. 

Amarillo Flúor        25 

Naranja Flúor (Nuevo)               17             

 

Retroreflectancia 

Los paneles de delineación deben cumplir con los valores del coeficiente de la luminancia reflejada RL medido 

en candelas por metro cuadrado por lux (cd/m2/lx)., según señala ASTM E 809 detallado en la siguiente tabla 

para cada color. (aplicable a caminos rectos donde los paneles están paralelos al sentido del camino. 

Valores típicos Rl (cd/m2/lux) 

Color Entrada 0.2 obs 0.33 obs 0.5 obs 1.0 obs 1.5 obs 2.0 obs 

Blanco 88.5 270 200 120 50 25 10 

Rojo 88.5 80 60 35 15 6 4 

Amarillo Fluor 88.5 162 120 72 30 15 6 

Naranja Fluor 88.5 110 80 50 20 10 5 

 

También deben cumplir con el coeficiente de retroreflección RA según ASTM E 809.  

Típicos Valores de RA para Amarillo Fluorescente 

(cd/lux/m2) 

 0.2 obs 0.33 obs 0.5 obs 1.0 obs 1.5 obs 2.0 obs 

-4/+5 ent 360 324 252 45 12 6 

20 ent 280 246 175 40 12 6 

40 ent 255 180 132 30 12 6 

60 ent 110 94 70 20 9 5 

80 ent 50 28 20 6 3 2 

 

6.04.07.a Medida Laminas Reflectivas Acanaladas para instalación en las Barreras de Concreto:   Se medirá en 

unidades colocadas y aceptadas por el Delegado Residente. 

 

6.04.07.b Pago Laminas Reflectivas Acanaladas para instalación en las Barreras de Concreto: El pago se efectúa 

por las Unidades colocadas, según el precio unitario establecido en el contrato. 
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SECCIÓN 605 – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS 

DE SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS METÁLICAS 

 

La empresa contratista deberá de entregar a la Supervisora los certificados de calidad de los materiales que son 

utilizados para la señalización vertical y horizontal, y defensas metálicas, como los certificados de calidad de los 

materiales, procesos de armado, pintura, reflectividad, etc. 

 

El supervisor solicitará al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios para 

sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados. 

 

La calidad de los materiales a utilizar, así como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera 

responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente. 

 

En términos de retroreflectividad el Contratista deberá realizar acompañado por el Supervisor las pruebas de 

retroreflectividad horizontal y vertical para cumplir la reflectividad mínima indicada en los anexos y en el Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, SIECA. 
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SECCIÓN 625 – TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

 

625.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y que se 

requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios establecidos en el 

Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el Delegado Residente y después 

de analizados, sean aprobados por COVIAL. 

Para proyectos de Señalización Vertical se podrá pagar el gasto del retiro de señales en mal estado para su 

almacenaje según lo indique COVIAL. Además, señales duplicadas se podrán retirar dejando la de mejor estado 

para su modificación y utilización en otra ubicación. 

 

625.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón, se pagarán por las unidades realmente aprobadas o 

por suma global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, considerando los siguientes 

rubros: 

 

b) Materiales: las cantidades requeridas al precio actual de mercado. 

 

c) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con los salarios 

que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su monto un factor de 45% 

en concepto de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago por personal administrativo y de 

dirección de obra, utilizado por El Contratista. 

 

d) Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según se indica en 

el literal b. 

 

e) Al monto de los materiales, la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en concepto 

de administración y utilidad. 

 

f) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos, se hará de acuerdo 

al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución del trabajo, a 

este costo no se hará ningún recargo. 

 

g) La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) dividido 

entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la actividad. 

 

h) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental será pagado dentro de este renglón. 
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De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, 

compensándosele económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada para la 

ejecución del trabajo; se pagará de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al autorizarse el 

trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y este 

resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de dirección, suministro y 

reparación de herramientas y equipos menores; no se hará pago por personal de administración de El 

Contratista.  b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra comprobantes, incluyendo los 

gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total el veinticinco por ciento (25%) 

para cubrir los gastos de administración.  c)  El Contratista recibirá pago por el valor de la renta de cualquier 

maquinaria y equipo, por el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos.   Al valor de la renta no se le 

incrementaran ningún porcentaje. 

 

625.03 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se debe 

adjuntar Cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de 

soporte de los gastos realizados. 
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DIVISIÓN 700 

DRAGADO DE CANALES Y RÍOS 
 

SECCIÓN 701 - Dragado, protección de estructuras y rectificación de ríos 

 

701.01 Descripción: Comprende las actividades de dragado con y sin acarreo de material sobrante, 

construcción de diques transversales y laterales al flujo del río, construcción de espigones para rectificar la 

corriente natural del río, construcción de desarenadores y obras para el atrape de sedimentos,   construcción 

de bordas y andenes, construcción de estructuras de gavión, concreto ciclópeo, mampostería y todas aquellas 

construcciones fluviales que favorezcan la estabilidad en el comportamiento hidráulico y mecánico de los ríos.  

Se incluyen las actividades de limpieza de cauces y remoción de obstáculos. 

 

701.02 Dragado: Son los trabajos que se realizan para rehabilitar la sección transversal de un río que, por su 

flujo natural o los efectos de las crecidas o modificaciones de uso del suelo en la cuenca, han perdido su cauce 

y sección natural.  Los trabajos de dragado y Rectificación se realizarán dentro de los límites naturales del cauce 

del río.  Los trabajos se realizarán de acuerdo a criterios hidráulicos y de mecánica de ríos considerando los 

efectos de aguas arriba y aguas abajo del punto o tramo a trabajar.  Se rectificará y/o modificara la pendiente 

longitudinal natural favoreciendo la sedimentación o el arrastre de sólidos, lateralmente se construirán bordas 

o espigones para redefinir las líneas de corriente.  También se construirán diques para rectificar la pendiente 

longitudinal favoreciendo la reducción de la energía hidráulica y el atrape de sólidos.  Transversalmente las 

bordas de material natural, compactadas o recubiertas proveerán protección a las márgenes y los usos del 

suelo. 

 

701.03 Dragado Sin Acarreo: Son los trabajos que se realizaran para mejorar las condiciones hidráulicas y de 

mecánica de ríos en un tramo definido del río.  El material se removerá (transversalmente) del lecho natural y 

se transportará, acumulará y compactará sobre las bordas naturales de la sección de trabajo, formando un 

canal con una pendiente longitudinal y transversal previamente definida en el fondo y bordas laterales de 

protección de márgenes y delimitación longitudinal del canal. 

 

701.04 Dragado Con Acarreo: Son los trabajos que se realizaran para mejorar las condiciones hidráulicas y de 

mecánica de ríos en un tramo definido del río.  El material se removerá del lecho natural y se transportara y se 

dispondrá en un sitio adecuado (botadero) fuera de los márgenes del río previamente autorizado por El 
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Delegado Residente, donde no se cause impactos negativos a las personas, al ambiente, ni a la realización y 

objetivos del trabajo.  En este caso la definición transversal serán las bordas naturales de la sección de trabajo, 

formando un canal con una pendiente longitudinal y transversal previamente definida en el fondo y bordas del 

canal. 

701.05 Construcción de Espigones: Son los trabajos que se realizaran para mejorar las condiciones hidráulicas 

y de mecánica de ríos en un tramo definido del río.  De acuerdo al diseño los espigones arrancarán en la borda 

natural del río, se anclarán al lecho natural del río y se extenderán dentro del cauce hasta la línea límite de la 

corriente que se espera obtener.  En el caso de ser bordas construidas con el mismo material del cauce del río 

el mismo se colocará de acuerdo al diseño, se acomodará y compactará de ser necesario e indicado en el 

diseño.  Las bordas pueden ser construidas con otros materiales como gaviones, concretos o bien con refuerzos 

especiales como geotextil y otros.  

701.06 Construcción de Diques: Son los trabajos que se realizaran para mejorar las condiciones hidráulicas y 

de mecánica de ríos en un tramo definido del río.  De acuerdo al diseño los diques se anclarán en las bordas 

naturales del río, tendrán aletones y vertedero para confinar el flujo.  En alturas de caída mayores de 2.00 metros 

será necesario construir disipadores de energía.  Los diques pueden ser construidos con gaviones o concretos, 

de acuerdo al diseño adoptado.  

701.07 Protección de Bordas: Son los trabajos que se realizaran para mejorar en un tramo definido del río.  La 

protección de bordas es necesaria cuando las bordas naturales o construidas son erosionables por el 

comportamiento del río en el tramo a trabajar.  Los muros o cubierta de protección siempre deben anclarse 

abajo del nivel del fondo del cauce para evitar la socavación de la corriente en la estructura, también deben 

tener una altura mayor a la altura de crecida estimada y que orienta el diseño de la protección de bordas.  Las 

protecciones de bordas pueden ser construidas con gaviones o concretos, de acuerdo al diseño adoptado.  

CASOS ESPECIALES 

701.08 Obras de protección con Enrocado: Es la protección con roca, colocada sin mortero o ligante, que se 

realizara con el fin de prevenir socavamientos, control de erosión y daños en las estructuras (puentes, bóvedas 

o muros) provocados debido al cauce de los ríos, asimismo se realizaran para la protección y definición de los 

márgenes de los ríos, considerando los siguientes renglones para su construcción: 

a) Explotación de Roca para Enrocado: Son los trabajos que se realizaran para el suministro y transporte de la 

roca, destinada para la ejecución de obras de protección con enrocado. La cual debe ser explotada 

mecánicamente, por medio de la maquinaria necesaria, con rendimiento adecuado debido a la dificultad 

de la explotación del material rocoso. No se debe utilizar roca de canto rodado rocas con fisuras, se debe 

suministrar roca graduada, angulosa, libre de materia orgánica y de desperdicio. Además, debe cumplir 

con las siguientes propiedades: 

(i) Gravedad específica aparente, AASHTO T85   2.30 Mínimo. 

(ii) Absorción, AASHTO T85     4.2% Máximo. 

(iii) Índice de durabilidad. AASHTO T210    52 Mínimo. 
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(iv) Graduación para la Clase especificada de acuerdo a tabla 700-1. 

Tabla 700-1 Tamaño de la roca para Revestimiento con Enrocados 

 

TIPO  DATOS 

V 

(Velocidad media de la corriente) 

m/seg 

W 

(Peso mínimo de la roca en la capa exterior) 

Kg (1) (2) (3) 

I 

Angulo que 

forma el talud 

con la horizontal 

α = 45, y 

gravedad 

específica de la 

roca Gp= 2.3 

1.50 1.79 

2.00 10.03 

2.50 38.26 

3.00 114.25 

3.50 288.10 

4.00 641.94 

4.50 1,301.39 

5.00 2,448.79 

II 

Angulo que 

forma el talud 

con la horizontal 

α = 45, y 

gravedad 

específica de la 

roca Gp= 2.6 

1.50 1.08 

2.00 6.08 

2.50 23.20 

3.00 69.27 

3.50 174.68 

4.00 389.23 

4.50 789.08 

5.00 1,484.80 

III 

Angulo que 

forma el talud 

con la horizontal 

α = 30, y 

gravedad 

específica de la 

roca Gp= 2.3 

1.50 0.51 

2.00 2.85 

2.50 10.87 

3.00 32.47 

3.50 81.88 

4.00 182.45 

4.50 369.87 

5.00 695.98 

IV 

Angulo que 

forma el talud 

con la horizontal 

α = 30, y 

gravedad 

específica de la 

roca Gp= 2.6 

1.50 0.31 

2.00 1.73 

2.50 6.59 

3.00 19.69 

3.50 49.65 

4.00 110.62 

4.50 224.27 

5.00 422.00 

Nota: Pesos estimados por el método de la División de Carreteras de California 

(1) El Contratista debe suministrar fragmentos y lajas de piedra graduadas para proveer una masa densa y estable. 

(2) El volumen de una roca con estos pesos tendrá una masa aproximadamente igual a la masa especificada para la roca. 

(3) El Contratista debe suministrar rocas con un ancho y un espesor igual a por lo menos un tercio de su longitud. 
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b) Protección de Bordas con Enrocado: Son los trabajos que se realizaran para la protección y mejoramiento 

de un tramo definido del río, utilizando roca para su construcción.  La protección de bordas es necesaria 

cuando las bordas naturales o construidas son erosionables por el comportamiento del río en el tramo a 

trabajar.  Los muros o cubierta de protección siempre deben anclarse abajo del nivel del fondo del cauce 

para evitar la socavación de la corriente en la estructura, también deben tener una altura mayor a la altura 

de crecida estimada y que orienta el diseño de la protección de bordas. Se construirán con roca que cumpla 

lo especificado en el numeral 701.08 a.    

 

c) Construcción de Espigones con Enrocado: Son los trabajos que se realizaran para mejorar las condiciones 

hidráulicas y de mecánica de ríos en un tramo definido del río.  De acuerdo al diseño los espigones 

arrancarán en la borda natural del río, se anclarán al lecho natural del río y se extenderán dentro del cauce 

hasta la línea límite de la corriente que se espera obtener, y se construirán con roca que cumpla lo 

especificado en el numeral 701.08 a. 

 

701.09 Construcción de Bordas para Protección por Inundación: Son los trabajos que se realizaran para la 

protección por inundación y para el mejoramiento de las condiciones hidráulicas de un tramo definido del río. 

El material a utilizar debe ser de un banco de materiales; el cual debe ser libre de impurezas y consistir en un 

suelo arenoso, limo inorgánico u otro material con alto porcentaje que pase el tamiz No. 10 (2.00 mm.), y el 

mismo debe ser autorizado previamente por el Delegado Residente. 

 

701.10 Reposición de Material para Bordas por Daño en Crecidas: Son los trabajos que se realizan para la 

reposición de material en bordas dañadas por crecidas en un tramo definido del río. El material a utilizar debe 

ser de un banco de materiales; el cual debe ser libre de impurezas y consistir en un suelo arenoso, limo 

inorgánico u otro material con alto porcentaje que pase el tamiz No. 10 (2.00 mm.), y el mismo debe ser 

autorizado previamente por el Delegado Residente. Dicho material se compactará sobre la borda por medio 

de traslación de la maquinaria. 

 

701.11 Medida:   

 

a) Dragado sin Acarreo: Para la ejecución de este renglón de trabajo se realizará un levantamiento 

topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo contratado incluyendo anchos y largos 

adicionales.  Simultáneamente se trazará en campo los trabajos a realizar.  Continuamente de acuerdo 

al avance se levantarán las secciones finales y se cuantificara la cantidad de metros cúbicos de canal y 

bordas construidos.  
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b) Dragado con Acarreo: Para la ejecución de este renglón de trabajo se realizará un levantamiento 

topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo contratado incluyendo anchos y largos 

adicionales.  Simultáneamente se trazará en campo los trabajos a realizar.  La cantidad de material 

removido se cuantificará en la cantidad de metros cúbicos removidos (por el número de camionadas 

utilizadas), dispuestos adecuadamente en el botadero, la supervisora está obligada a llevar el control a 

través del sistema de vales de acarreo, de acuerdo a las instrucciones de COVIAL. 

 . 

c) Construcción de Espigones: Para la ejecución de este renglón de trabajo se realizará un levantamiento 

topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo contratado.  Simultáneamente se trazará 

en campo los trabajos a realizar.  Los espigones se cuantificarán en metros cúbicos medidos durante el 

proceso de construcción y al concluir cada uno de ellos. 

 

d) Construcción de Diques: Para la ejecución de este renglón de trabajo se realizará un levantamiento 

topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo contratado.  Simultáneamente se trazará 

en campo los trabajos a realizar.  Los diques se cuantificarán en metros cúbicos medidos durante el 

proceso de construcción y al concluir cada uno de ellos. 

 

e) Protección de Bordas:   Para la ejecución de este renglón de trabajo se realizará un levantamiento 

topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo contratado.  Simultáneamente se trazará 

en campo los trabajos a realizar.  Las protecciones de bordas se cuantificarán en metros cúbicos 

medidos durante el proceso de construcción y al concluir cada uno de ellos. 

 

f) Obras de protección con Enrocado: Para la ejecución de este renglón de trabajo se realizará un 

levantamiento topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo contratado.  

Simultáneamente se trazará en campo los trabajos a realizar.  Las obras de protección con enrocado 

se cuantificarán en metros cúbicos medidos durante el proceso de construcción y al concluir cada uno 

de ellos. 

 

g) Construcción de Bordas para Protección por Inundación: Para la ejecución de este renglón de trabajo 

se realizará un levantamiento topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo 

contratado.  Simultáneamente se trazará en campo los trabajos a realizar.  La construcción de bordas 

se cuantificará en metros cúbicos medidos durante el proceso de construcción y al concluir cada una 

de ellas. 

 

h) Reposición de Material para Bordas por Daño en Crecidas: Para la ejecución de este renglón de trabajo 

se realizará un levantamiento topográfico a nivel de detalle (secciones originales) en el tramo 

contratado.  Simultáneamente se trazará en campo los trabajos a realizar.  La reposición de material de 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 464 

bordas se cuantificará en metros cúbicos medidos durante los trabajos a realizar y al concluir cada una 

de ellos. 

701.12 Pago:  

 

a) Dragado sin Acarreo: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 701.11 

a. Si el volumen dragado es menor a quinientos (500) metros cúbicos y con topografía muy variable 

podrá pagarse por Trabajos por Administración. 

 

b) Dragado con Acarreo: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 701.11 

b. 

 

c) Construcción de Espigones: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 

701.11 c. 

 

d) Construcción de Diques: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 

701.11 d. 

 

e) Protección de Bordas: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos como se indica en el numeral 701.11 

e. Si el volumen de protección de bordas es menor a quinientos (500) metros cúbicos y con topografía 

muy variable podrá pagarse por Trabajos por Administración. 

 

f) Obras de protección con Enrocado: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos como se indica en el 

numeral 701.11 f. 

 

g) Construcción de Bordas para Protección por Inundación: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos 

como se indica en el numeral 701.11 g. 

 

h)  Reposición de Material para Bordas por Daño en Crecidas: Se debe hacer por metros cúbicos, medidos 

como se indica en el numeral 701.11 h. 
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DIVISIÓN 800 
 

SECCIÓN 801 - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

801.01 Descripción: Este renglón se basa en su totalidad en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional 

en Zonas de Trabajo”. 

 

801.02 Uso de dispositivos y vestimentas: La cantidad y tipo de señales y dispositivos de seguridad a utilizar es 

la descrita en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. Los mismos se 

deberán implementar nuevos de acuerdo a la tabla 802.01:  

Tabla 802.01 

FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD NUEVOS 

DISPOSITIVO FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Camisas, playeras, gorras, banderolas Cada DOS (2) Meses. 

Chalecos DOS (2) veces en el período. (1) 

Calcomanías o Mantas Al principio y manteniéndolas en buen estado.(1) 

Conos, barriles con luz, delineadores,  cilindros (1) Al principio y manteniéndolas en buen estado.(1) 

Estructura de: barreras, rótulos verticales (1) Al principio y manteniéndolas en buen estado.(1) 

Reflectivo de: barreras, rótulos verticales Al principio y manteniéndolas en buen estado.(1) 

(1) O cada vez que se dañen o pierdan. 

 

801.03 Disposiciones especiales: El Contratista debe contar con todos los dispositivos descritos en el “Manual 

de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”, en las cantidades descritas, en buen estado, 

playeras con el color claramente definido, limpias y sin daños físicos.   

 

Los chalecos descritos en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” deben 

ser usados por los encargados de obra y operadores de maquinaria, bajo el concepto que, en cada frente de 

trabajo, donde se requiera este personal, deben estar ubicados.  Esto quedara sujeto al número de frentes de 

trabajo, con maquinaria o sin ella, que posea el contratista en el proyecto. 

  

La cantidad de rótulos será la descrita en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de 

Trabajo”, los cuales deben estar en perfecto estado (pintura, rotulado, etc.) y construidos de acuerdo a lo 

descrito en el documento de señalización emitido por COVIAL o el preparado por el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el capítulo de Mantenimiento. 
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Los conos deben ser colocados donde se requiera encarrilar el tránsito vehicular, o donde se encuentre personal 

de campo en labores manuales y sea necesario llamar la atención al conductor.  Deben ser de 28 pulgadas de 

alto, en color naranja, 6 conos como mínimo por proyecto. LOS CONOS A UTILIZAR DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO. 

  

Las calcomanías deben ser colocadas en las portezuelas de todos los vehículos utilizados en el Proyecto, con 

las especificaciones dadas en el documento de señalización emitido por COVIAL o el preparado por el Ministerio 

de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el capítulo de Mantenimiento.   

Éstas deben encontrarse siempre en perfecto estado y ser sustituidas cuando sufran de algún defecto. Los 

vehículos de los Supervisores, Delegados Residentes y de transporte de personal deben tener lámpara tipo 

alarma, de seguridad (tamalera). Además, el supervisor deberá de prever los costos de laboratorios, muestreos 

y ensayos necesarios en campo. Para supervisión se considerará monto para pago de muestreo y ensayos de 

laboratorio. 

 

801.04 Rótulos de Identificación de Proyectos Los rótulos de identificación del proyecto deberán de ser 

instalados durante el primer mes calendario de ejecución, de acuerdo al diseño de imagen institucional 

proporcionado por parte de COVIAL, de manera obligatoria se debe colocar un (1) rótulo por cada tramo que 

tenga a su cargo, hasta un máximo de seis (6) rótulos, que identifiquen el mismo, los cuales deberán permanecer 

durante todo el año en el tramo, en buen estado y cuyo mantenimiento estará a cargo del contratista. Deberán 

instalarse sobre la zona del derecho de vía y en los lugares donde el Ingeniero Regional y el DELEGADO 

RESIDENTE lo indiquen. 

 

Las medidas de los rótulos de identificación serán de 1.22 x 2.44 metros para los proyectos del mantenimiento 

rutinario a cargo de COVIAL. 

 

En los rótulos de identificación DEBERÁ COLOCARSE ÚNICAMENTE VINIL ADHESIVO IMPRESO, enumerando 

los datos del proyecto tales como: 

• Actividad, 

• Proyecto, 

• Departamento, 

• Longitud del tramo, 

• Otros a consideración de COVIAL. 

No se permitirá colocar mantas o cualquier otro material que no sea el vinil adhesivo, con la impresión de los 

datos de identificación del proyecto, utilizando el diseño de imagen institucional proporcionado por parte de 

COVIAL. 

NO SE PERMITE COLOCAR LOGOTIPOS DE EMPRESAS, UNICAMENTE ESTAN AUTORIZADOS LOS LOGOTIPOS 

DE COVIAL O DEL CIV. 

El armado de la estructura de los rótulos esta especificada en el Anexo 7 de estas Especificaciones Técnicas. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 467 

801.05  Rótulos de Identificación para Proyectos CP Los rótulos de identificación del proyecto deberán de ser 

instalados durante el primer mes calendario de ejecución, de acuerdo al diseño de imagen institucional 

proporcionado por parte de COVIAL, de manera obligatoria se debe colocar un (1) rótulo por cada tramo que 

tenga a su cargo, hasta un máximo de seis (6) rótulos, que identifiquen el mismo, los cuales deberán permanecer 

durante todo el año en el tramo, en buen estado y cuyo mantenimiento estará a cargo del contratista. Deberán 

instalarse sobre la zona del derecho de vía y en los lugares donde el Delegado Residente lo indique. 

 

Las medidas de los rótulos de identificación serán de 3.00 x 6.00 metros para proyectos CP y de 1.22 x 2.44 

metros para los demás proyectos del mantenimiento o según lo indicado por COVIAL. 

 

En los rótulos de identificación DEBERÁ COLOCARSE ÚNICAMENTE VINIL ADHESIVO IMPRESO, enumerando 

los datos del proyecto tales como:  

 

• Actividad, 

• Proyecto, 

• Departamento, 

• Longitud del tramo, 

• Otros a consideración de COVIAL. 

 

No se permitirá colocar mantas o cualquier otro material que no sea el vinil adhesivo, con la impresión de los 

datos de identificación del proyecto, utilizando el diseño de imagen institucional proporcionado por parte de 

COVIAL. 

NO SE PERMITE COLOCAR LOGOTIPOS DE EMPRESAS, UNICAMENTE ESTAN AUTORIZADOS LOS LOGOTIPOS 

DE COVIAL O DEL CIV. 

El armado de la estructura de los rótulos esta especificada en el Anexo 7 de estas Especificaciones Técnicas. 

801.06 FORMA DE PAGO: se pagará en forma global por el total de dispositivos, prorrateado 
mensualmente en el número de meses de duración del contrato. 
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DIVISIÓN 900 
SECCIÓN 901 – ATENCIÓN OPERACIONES DE EMERGENCIA 

 

901.01 Descripción: Son las actividades e intervenciones OBLIGATORIAS aplicadas con carácter urgente que se 

deberán atender inmediatamente con equipos o mediante trabajo manual, según el caso, para habilitar la vía 

de inmediato.  

 

Las operaciones de emergencia se realizan como consecuencia de fuerza mayor, derivado de la época de lluvia 

u otro fenómeno natural, comprenden derrumbes, crecientes de ríos o quebradas que arrastren materiales o 

basura que provoquen mal funcionamiento en tuberías y causes, lahares, inundaciones y otras similares.  

El objetivo es atender las emergencias que se presenten en la carretera, para dar continuidad a la circulación 

de tránsito cuando la vía sea interrumpida, evitar accidentes y, en especial, para ayudar a los usuarios cuando 

sea necesario.  

 

Acudir inmediatamente donde se ha presentado la emergencia vial e informar a la Supervisión y a las entidades 

de atención más próximas al sitio, cuando esto último amerite. 

 

901.02 Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del caso a trata, y 

son obligatorias las señales, dispositivos de seguridad. 

 

901.03 Equipos y Herramientas: El Equipo y herramientas requeridos para realizar esta actividad dependen de 

la magnitud de la emergencia vial. En general pueden ser cargador, motoniveladora, camiones de volteo, 

carretillas, barretas, rastrillos, conos, y en su totalidad la señalización de prevención y seguridad, etc 

 

901.04 Procedimiento de ejecución:  

 

• Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las medidas necesarias que garanticen 

la seguridad de los trabajadores y el ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes.  

• Localizar, identificar, describir y cuantificar la emergencia vial.  

• Tomar fotografías que muestren claramente el tipo y magnitud de la emergencia presentada. 

• Ejecutar en forma inmediata las actividades necesarias para resolver el caso, asegurando el control del 

tránsito y garantizando la seguridad a los usuarios. 

• Colaborar con otras entidades de atención participantes en la emergencia.  

• Efectuar la limpieza y depositar los materiales en los sitios definidos para el efecto  
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• Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron 

colocados.  

• Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final.  

 

901.05 Medición: La unidad de medida para la Atención de las Operaciones de Emergencias dependerá del 

caso y será por monto global, precios unitarios, horas- máquina o Trabajos por Administración. 

 

901.06 Pago: Esta actividad será pagada de acuerdo a las medidas indicadas en la sección 901.05 a los precios 

descritos en el contrato. El pago de esta actividad será la compensación plena por todo, mano de obra, 

materiales herramientas, transporte, disposiciones de los desperdicios, señalización y cualquier otro imprevisto 

necesario para poder realizar correctamente esta actividad. 
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SECCIÓN 902 – PROYECTOS DE EMERGENCIA 

 

902.01 Descripción: Consiste en realizar acciones para evitar que se presenten emergencias viales 

extraordinarias o atenderlas en caso de presentarse, estas se realizan como consecuencia de fuerza mayor, tal 

como el caso de desastres naturales, con el propósito de habilitar la vía, permitiendo así el paso vehicular. Los 

proyectos de Emergencias por desastres Naturales deberán ser certificados como tales por la Coordinadora 

Nacional de Desastres (CONRED), previo a la realización de los mismos. La empresa deberá disponer de 

inmediato el equipo y personal necesario para la atención de la emergencia en caso de un desastre Natural. 

 

Las actividades incluyen, entre otras, la construcción de obras especiales de prevención o cuando se presenten 

las emergencias, ejecutar la remoción de grandes derrumbes o lahares, la construcción de desvíos o vados y la 

instalación de puentes provisionales, entre otras. 

 

La determinación y diseño de las obras de prevención deben ser realizadas por la Supervisión aprobadas por 

COVIAL y la responsabilidad de la ejecución será definida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 

y Vivienda de Guatemala (CIV), de acuerdo con la información de la Supervisión y según, su propia evaluación 

institucional. 

 

902.02 Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del caso a tratar. 

 

902.03 Equipo y Herramientas: Los equipos y las herramientas requeridos para realizar esta actividad son 

diversos y dependerán del tipo y magnitud de la obra de prevención por realizar o de las obras y actividades 

requeridas para atender la emergencia extraordinaria presentada. En todos los casos, se han de requerir en su 

totalidad los dispositivos de señalización de prevención y seguridad vial. 

 

902.04 Procedimiento de Ejecución. 

 

• Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las medidas necesarias que garanticen 

la seguridad de los trabajadores y el ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgos de accidentes.  

• Localizar, identificar, describir y cuantificar las obras de prevención a ejecutar o de la Emergencia Vial 

presentada. 

• Tomar fotografías representativas del tipo y características de los problemas que se pueden ocasionar 

en sitios de potenciales riesgos o de la emergencia vial presentada.  

• Ejecutar las obras de prevención definidas en el Expediente Técnico o intervenir, en forma inmediata, 

para atender la emergencia extraordinaria presentada mediante reparaciones de los elementos de la 
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vía o la remoción y limpieza en el caso de derrumbes y lahares, con el fin de restituir la transitividad y 

garantizar la seguridad a los usuarios.  

• Coordinar con otras entidades para la ejecución de las obras preventivas y, especialmente, en caso de 

presentarse, durante la atención de la emergencia vial.  

• Efectuar la limpieza y depositar los materiales en los sitios definidos para el efecto aprobados por el 

Delegado Residente 

 

902.05 Medición: La unidad de medida para el pago de los proyectos de Emergencia dependerá del caso, 

pudiendo ser por renglones y precios unitarios de acuerdo al contrato de Emergencia suscrito. Horas maquina 

(se hará de acuerdo al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución 

del trabajo, este precio debe incluir operado, Mantenimiento Lubricantes y combustibles e IVA). Mano de obra 

pago de personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, debe incluir prestaciones laborales 

herramientas, Utilidades e IVA. 

 

902.06 Pago: Esta actividad será pagada de acuerdo a los precios unitarios del contrato o las horas máquina y 

mano de obra medidos como se indica en la sección 902.05 El pago de esta actividad será la compensación 

plena por todo, mano de obra, materiales herramientas, transporte, disposiciones de los desperdicios, 

señalización y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente esta actividad. 
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DIVISIÓN 1000 
 

SECCIÓN 1001 - SUB-DRENAJES 

 

1001.01 Descripción: Es el drenaje de aguas subterráneas, que se construye de tuberías perforadas, geotextil y 

materiales pétreos para filtros geocompuestos o simplemente de materiales pétreos (Drenaje Francés). Este 

trabajo consiste en la fabricación o suministro, transporte y colocación de tubería perforada; la extracción, 

elaboración, transporte de todos los materiales pétreos necesarios; la colocación, compactación y acabado final 

de la capa intermedia, hasta la superficie original del terreno donde se ejecutó la excavación original. Siendo 

este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, éstas Especificaciones Técnicas se 

complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 2,001 

en lo que le sea aplicable. (Sección 605) 

 

1001.02 Geocompuesto: Consiste en dos planchas interceptoras del agua subterránea conformadas por 

geotextiles no tejidos y georedes de polietileno. La geored es el medio drenante encargado de transportar el 

agua que pasa a través del filtro (geotextil). El agua interceptada por las planchas interceptoras desciende y es 

interceptada en el fondo por una tubería envuelta en geotextil que la conduce a una caja o cabezal para sacarla 

al exterior. En algunos casos no se usa la tubería sino que el agua es conducida directamente por el todo el 

sistema del geocompuesto. 

 

1001.03 Materiales y colocación: Se regirán por lo indicado en la sección 605 de las Especificaciones Generales 

para Construcción de Carreteras y Puentes, edición 2,001. 

 

1001.04 Limpieza de sub-drenajes  

 

1001.04.01 Procedimiento de ejecución Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el 

personal disponga de la vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. 

En una carretera de las que se conozca la existencia de sub-drenajes y se ubiquen tanto las líneas de conducción, 

como los puntos de desagüe, se puede saber si requieren mantenimiento o no. 

Debido a que el sub-drenaje es una estructura construida debajo del nivel de la rasante de la carretera, la única 

manera de identificar si está funcionando adecuadamente, es localizando los puntos de desagüe y verificar el 

corrimiento de agua. En estos casos, lo recomendable es realizar excavaciones exploratorias en puntos 

aleatorios, para observar el comportamiento de las aguas conducidas y ubicar posibles taponamientos. 
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En muchos casos, los sub-drenajes tienen construidos en su parte superior, cunetas revestidas, la cuales 

deben ser destruidas para realizar la exploración, en otros casos, se encuentran debajo de la propia 

carretera (formación escalera o esqueleto de pescado), donde hay que remover parte de la estructura 

del pavimento. En ambos casos, se debe prever la reconstrucción de estos elementos a su condición 

original, luego del trabajo de mantenimiento del sub-drenaje. 

Identificados los puntos con problemas de circulación de agua, se debe iniciar la remoción de las capas 

de relleno, hasta tener expuesta toda la estructura del sub-drenaje, procediendo a su mantenimiento 

y/o reemplazo de una línea. Este procedimiento puede llegar al extremo de rehacer nuevamente todo 

el sub-drenaje, por lo que debe evaluarse previamente su funcionabilidad y los costos de este renglón 

para su ejecución física. 

Concluido el trabajo de mantenimiento, se debe restaurar la carretera a su condición original. 

Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas. 

1001.05 MEDIDA:   

• El trabajo ejecutado de tuberías perforadas, geotextil y materiales pétreos para filtros, o simplemente 

de materiales pétreos (Drenaje Francés) será medido por metro lineal con aproximación de dos 

decimales de sub-drenajes reacondicionado.  

• Geocompuesto. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados, con aproximación de dos 

decimales de geocompuesto suministrado y colocado satisfactoriamente de acuerdo con estas 

Especificaciones Generales. 

 

1001.06 Pago: El pago se debe hacer por el número de metros lineales medidos como se indica anteriormente, 

al precio unitario de contrato que corresponda pago que será la compensación plena por el suministro de 

todos los materiales necesario, las labores de excavación de la zanja, mantenimiento y/o remplazo del sub-

drenaje, relleno y compactado final de la zanja, incluyendo en todo ello la mano de obra, equipo, materiales, 

herramientas y retiro de materiales sobrantes, señalización preventiva de la zona de trabajo, y cualquier 

imprevisto necesario para la adecuada y correcta realización de la actividad. 

De requerirse la reconstrucción de la estructura del pavimento y/o cunetas, se hará de acuerdo con las 

especificaciones referentes a estas actividades, medidas y pagadas como se indiquen en las mismas. 

Geocompuesto: El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos como se indicó 

anteriormente, al precio unitario de contrato que corresponda pago que será la compensación pena por el 

suministro de todos los materiales necesarios, las labores de excavación de la zanja, mantenimiento y/o 

remplazo del sub-drenaje, relleno compactado final de la zanja, incluyendo en todo ello la mano de obra, 

equipo, materiales, herramientas y retiro de materiales sobrantes, señalización preventiva de la zona de trabajo, 

y cualquier imprevisto necesario para la adecuada y correcta realización de la actividad. 
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SECCIÓN 1002 - SUB-DRENAJES GEOCOMPUESTOS DE DRENAJE 

COLUMNARES 

1002.01 Descripción: Los geocompuestos de drenaje son bandas prefabricadas que ofrecen soluciones para 

acumulación excesiva de agua en el sistema de pavimento creando un rápido y positivo sistema de drenaje del 

agua que entra en la estructura del pavimento. El resultado es un diseño sostenible, efectivo y accesible. 

Los Geocompuestos de drenaje tienen una alta tasa de flujo, un núcleo formado y perforado que está 

completamente envuelto con un filtro de geotextil no tejido punzonado clase 3. El geotextil evita que las 

partículas del suelo penetren el canal de flujo mientras permite que el agua  entre libremente al centro y fluyan 

a las salidas designadas. 

El trabajo consiste en el suministro, transporte y colocación de geocompuesto de drenaje al borde de la 

carretera. Siendo este renglón, parte de un proceso constructivo de la carretera, éstas Especificaciones Técnicas 

se complementarán con las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, Edición 

2,001 en lo que le sea aplicable. (Sección 605) 

 

1002.02 Geocompuesto: El Geocompuesto de drenaje se fabrica con un núcleo formado y perforado, el material 

del núcleo es polietileno. El núcleo de forma columnar está completamente forrado con geotextil no tejido 

punzonado. Este tipo de Geotextil no tejido punzonado debe ser clase 3.  

El Geocompuesto de drenaje tiene la capacidad de captar agua por las dos caras que tiene.  

La fuerza compresiva del Geocompuesto de drenaje ha demostrado la habilidad de soportar tensiones al corte. 

Cargas de corte se desarrollan durante el relleno debido a asentamientos desiguales causados por las altas 

cargas dinámicas que hay durante la vida del camino. La deformación tanto de la carga normal como al corte 

puede influenciar de gran manera la capacidad de un sistema de recolección.  

 

1002.03 Materiales y colocación: El Geocompuesto de drenaje para bordes de carretera, se instala en una 

posición vertical paralela al camino pavimentado, preferentemente en contacto con la base compactada del 

camino y el subsuelo. El material puede orientarse a través de la sub base si la intención es extraer agua retenida 

desde la capa de la base, o puede ser colocada para que el objetivo principal sea capturar agua moviéndose 

de los suelos colindantes a través de la capa asfáltica. En puntos definidos, accesos especializados, salidas de 

“T”, hacen una transición del dren Geosintético a una red de tubería tradicional en orden de descargar el 

agua recolectada. Esta descarga de tuberías está conectadas a un sistema de alcantarillado pluvial o 

simplemente direccionadas a la zanja lateral. 

La profundidad del diseño deberá ser determinada por el ingeniero, pero típicamente, la cobertura del dren 

vertical sólo necesita abarcar la profundidad de la sección transversal. No hay necesidad de ubicar la elevación 

del drenaje debajo de la base de la carretera. 

Se regirán por lo indicado en la sección 605 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras 

y Puentes, edición 2,001. 
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1002.04 INSTALACION 

1002.04.01 Procedimiento de ejecución. Excavar la zanja a lo largo del borde de la carretera como lo 

determine el ingeniero. El ancho máximo de la zanja no debe exceder los 20 cm y no deberá instalarse 

a una profundidad de más del 10% de la base estructural de apoyo de la carretera 

Desenrollar la tira de Geocompuesto de drenaje y colocarla en la zanja verticalmente para que el fondo 

del borde del drenaje descanse sobre el piso de la zanja. Si el ingeniero ha determinado que el drenaje 

geocompuesto debe asegurarse de un lado a otro, use alfileres o estacas para mantener el material en 

su lugar. Es aceptable pasar un clavo o una estaca a través del drenaje mientras no dañe la estructura 

circundante del geotextil 

 

1002.05 MEDIDA:   

• El trabajo ejecutado de zanjeo será medido por metro cubico con aproximación de dos decimales. 

• Geocompuesto. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados, con aproximación de dos 

decimales de Geocompuesto suministrado y colocado satisfactoriamente de acuerdo con estas 

Especificaciones Generales. 

• El trabajo ejecutado de llenado de zanja con material de relleno adecuado será medido por metro 

cubico con aproximación de dos decimales. 
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1002.06 Pago: El pago se debe hacer por el número de metros lineales medidos como se indica anteriormente, 

al precio unitario de contrato que corresponda pago que será la compensación plena por el suministro de 

todos los materiales necesario, las labores de excavación de la zanja, mantenimiento y/o remplazo del sub-

drenaje, relleno y compactado final de la zanja, incluyendo en todo ello la mano de obra, equipo, materiales, 

herramientas y retiro de materiales sobrantes, señalización preventiva de la zona de trabajo, y cualquier 

imprevisto necesario para la adecuada y correcta realización de la actividad.. 

Geocompuesto: El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos como se indicó 

anteriormente, al precio unitario de contrato que corresponda pago que será la compensación pena por el 

suministro de todos los materiales necesarios, las labores de excavación de la zanja, mantenimiento y/o 

remplazo del sub-drenaje, relleno compactado final de la zanja, incluyendo en todo ello la mano de obra, 

equipo, materiales, herramientas y retiro de materiales sobrantes, señalización preventiva de la zona de trabajo, 

y cualquier imprevisto necesario para la adecuada y correcta realización de la actividad.  
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CAPITULO 2  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CONTRATADAS EN BASE DE ESTÁNDARES O 

NIVELES DE SERVICIO Y DE LIMPIEZA DE LA 

RED VIAL PAVIMENTADA POR LONGITUD. 
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DIVISIÓN 1100 
 

SECCIÓN 1101 – DISPOSICIONES GENERALES 

 

1101.01 Aplicación: Las Especificaciones Técnicas contenidas en el capítulo 2, aplican únicamente a contratos de 

mantenimiento vial por estándares o niveles de servicio.  Las actividades a ejecutar, los procedimientos de 

trabajo recomendados y los mecanismos de pago que deben efectuarse para lograr la obra propuesta se 

presentan a continuación, utilizando formatos de especificación técnica contractual. Estas normas están 

específicamente elaboradas para la red vial pavimentada 

 

1101.02 Propósito: El propósito de incluir las presentes Especificaciones Técnicas, es que formen parte, por 

referencia, de los documentos de concurso y/o contratación de todos los contratos de mantenimiento vial por 

estándares o niveles de servicio.  Cuando fuere necesario para adecuar los estándares generales a las 

condiciones particulares de cada contrato, se incorporarán las cláusulas apropiadas. 

 

1101.03 Objetivos: El objetivo de los contratos de mantenimiento vial por estándares o niveles de servicio, es el 

de conservar una carretera o red de carreteras en un nivel de servicio que asegure al usuario un servicio 

expedito, cómodo y seguro durante el plazo contractual.  El contratista decide cuáles son las intervenciones 

necesarias y cuántas veces hay que repetirlas durante el plazo contractual, con el propósito de mantener, como 

mínimo, las vías al nivel de servicio estipulado en su contrato.  Al contratista se le paga una suma fija estipulada 

en el contrato (por lo general mensual), independiente del tipo y frecuencia de las intervenciones, siempre y 

cuando las inspecciones realizadas por el Delegado Residente comprueben que el estado de la vía esté al nivel 

de servicio mínimo requerido. 
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DIVISIÓN 1200 
 

SECCIÓN 1201 – LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA, DRENAJES 

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Y RETIRO DE DERRUMBES EN LA RED 

VIAL PAVIMENTADA 

 

1201.01 Descripción General: Son los trabajos que se realizan sobre la franja de la carretera pavimentada que 

contiene todas las obras de drenaje construidas y áreas establecidas por el derecho de vía.   Es responsabilidad 

del contratista mantener en forma permanentemente limpias: la superficie de rodadura y los hombros, los 

drenajes transversales y longitudinales (mayores y menores), el derecho de vía en la carretera como en puentes, 

con la vegetación cortada y controlada, la remoción de derrumbes pequeños, y en los casos en que se tengan 

bordillos y cunetas, éstos deben permanecer pintados en sus lados visibles. Estos trabajos deberán efectuarse 

en el mes del año que corresponda la pasada de limpieza y se efectuara en toda la longitud de los tramos 

contratados indicada en el anexo del proyecto. Los meses de trabajo serán los indicados en el anexo del 

proyecto. El límite de atención será hasta donde exista cerco o lindero de propiedad o en un ancho mínimo de 

dos metros (2.00 m.) a cada lado de la vía. 

 

1201.02 Personal, Herramientas y Equipo: 

 

a) Personal: El Contratista deberá realizar las tareas descritas en esta sección con el personal indicado en el 

Anexo del proyecto correspondiente. Este personal debe estar en forma permanente durante el periodo de 

contratación que duren las actividades de limpieza. 

 

b) Herramientas y Equipo: El Contratista deberá tener en forma permanente durante la ejecución de los 

trabajos, en la cantidad suficiente y en buen estado todas las herramientas necesarias para realizar 

eficientemente todas las actividades descritas en esta sección. Deberá contar con el equipo necesario 

(Motosierra, chapeadora, etc.) según lo indique el delegado residente y el cual se necesite en la ejecución 

de las labores de limpieza del derecho de vía. 

 

1201.03 Límites Admisibles:  

 

a) Superficie de Rodadura y Hombros: Deberán retirarse, piedras, ramas, material suelto, basura o cualquier 

obstáculo que se encuentre en la superficie que obstaculice o constituya un peligro para el tránsito. 

RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 
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b) Drenajes Longitudinales: Las Cunetas, contracunetas, canales laterales y canales de desalojo (salidas) de 

agua deberán permanecer limpias, libres de cualquier obstáculo que dificulte la libre escorrentía y ocasione 

empozamientos. El material o basura removida deberá trasladarse y acondicionarse a lugares donde no 

constituya obstáculo a canales o pueda ocasionar posibles deslizamientos o derrumbes. En ningún caso se 

colocará al pie del talud de corte. En la Limpieza de Cunetas, las depresiones que resultarán en el terreno 

después de la Limpieza deberán ser reconformadas satisfactoriamente. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

c) Drenajes Transversales: El interior de las estructuras de drenaje menores y mayores existentes se limpiará 

cuidadosamente, así como sus canales de entrada y salida, de tal forma que la escorrentía fluya libre y 

fácilmente en toda la longitud. El material removido deberá trasladarse y acondicionarse a lugares donde 

no constituya obstáculo a canales o pueda ocasionar deslizamientos o derrumbes. RENGLON 

OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

d) Corte de Maleza: Se tendrá a una altura máxima de quince (15) centímetros todos los arbustos, matorrales 

y maleza, pero se dejarán los árboles que hayan crecido dentro del derecho de vía y que se encuentren a 

una distancia del hombro tal que no representen obstrucción ni peligro para el tránsito, y dificulten la 

visibilidad.  Los materiales y desperdicios que se remuevan deben ser retirados del lugar hacia sitios de 

depósito de donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje y que hayan sido autorizados por el 

Delegado Residente. En caso de suelos orgánicos o materiales vegetales, estos pueden ser colocados sobre 

los taludes de los rellenos a fin de protegerlos contra la erosión, si lo llegará a indicar el Delegado Residente 

y en la forma establecida por este. En ningún caso se permitirá la incineración de la maleza o basuras 

producto de la limpieza aquí especificadas y el uso de herbicidas, las ramas de árboles que obstruyan o 

dificulten la visibilidad, deberán ser retiradas (cortadas). RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES 

DE LIMPIEZA. 

 

e) Basura: La superficie de rodadura, hombros, cunetas y el Derecho de Vía, deberán permanecer libres de 

basura y desechos, los cuales se removerán y trasladarán a lugares adecuados en bolsas de polietileno, 

previamente aprobados por el Delegado Residente. La limpieza de basura deberá realizarse como mínimo 

con dos personas recorriendo los tramos diariamente, una persona por cada lado de la carretera. RENGLON 

OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

f) Eliminación de basureros clandestinos: Por medio de este renglón se deberá de eliminar los basureros 

clandestinos que ocupen el derecho de vía y que estén dentro de los límites del mismo, se deberá realizar 

la limpieza del área con el fin de reestablecer el paisaje natural del lugar. Cuando el basurero clandestino 
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este colocado en área de vegetación se deberá de revegetar por medio del renglón correspondiente. Luego 

de la eliminación del basurero clandestino se deberá colocar un rotulo de metal con el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

El pago del rotulo se realizará por medio de trabajos por administración y el lugar de colocación quedará 

a criterio del delegado residente. El rotulo deberá ser realizado de acuerdo a las especificaciones de las 

señales verticales (material y reflectividad). RENGLON A PROGRAMAR CUANDO SEA NECESARIO O 

CUANDO SE INDIQUE EN EL ANEXO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA. 

 

g) Derrumbes Pequeños:  Son los derrumbes menores, que obstruyen cunetas, contra cuentas, canales de 

desalojo (salidas de agua), canales de entrada y salida de alcantarillas y hombros, estos deberán removerse 

tan pronto como ocurran. El material removido deberá trasladarse y acondicionarse en lugares donde no 

constituyan obstáculo a canales o pueda ocasionar deslizamientos o nuevos derrumbes; ni deberán 

colocarse al pie de los taludes. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

h) Señales Verticales y Defensas Metálicas: Las señales verticales y defensas metálicas deberán permanecer 

totalmente limpias de manchas, pintura, o materiales adheridos a ellas, que impidan u obstruyan su 

visibilidad.  Los procedimientos y materiales usados para limpieza no deberán provocar deterioro y 

oxidación en los dispositivos. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

i) Pintura de Bordillos y Otros: Durante el período del contrato y en los meses de “pasadas”, deberán 

mantenerse, los bordillos y cunetas pintados de las carreteras, así como las rocas, árboles u otros elementos 

permanentes ubicados dentro del derecho de vía, que por su proximidad a la calzada representen un 

peligro para los usuarios. No se deben pintar las defensas metálicas ni los postes (tubos) de la señalización 

vertical. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

j) Revegetación: Con el objeto de evitar la erosión en taludes que afecten la sección transversal del tramo 

carretero, se sembrarán árboles, arbustos y enredaderas que sirvan para revegetar las áreas que, por 

deslizamientos naturales, o por motivos de construcción dentro del derecho de vía, hayan sido afectadas y 

que deban protegerse ambientalmente. Además, se realizará la revegetación en las áreas donde existía un 

basurero clandestino posterior a su eliminación. Específicamente, consiste en el suministro, transporte y 

siembra (plantación) de árboles, arbustos y enredaderas, autorizadas por la Supervisión. Todas las plantas 
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deben provenir de viveros, y variarán en altura desde 300 a 400 milímetros para arbustos, y de 400 a 600 

mm para árboles. Las plantas deben ser adaptables a la zona o región en la que se circunscriba el proyecto. 

RENGLON A PROGRAMAR CUANDO SEA NECESARIO O CUANDO SE INDIQUE EN EL ANEXO DEL 

PROYECTO DE LIMPIEZA. 

 

k) Riego: Para garantizar el adecuado crecimiento de la revegetación sembrada, se realizará la actividad de 

riego con agua en las plantaciones, con camión cisterna (mínimo de 1,000 galones). Los horarios, días y 

lugares de riego serán definidos por el Delegado Residente. El pago será Galón. RENGLON A PROGRAMAR 

CUANDO SEA NECESARIO O CUANDO SE INDIQUE EN EL ANEXO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA. 

 

l) Excavación manual en canales de entrada y salida de alcantarillas: Para rectificar los afluentes y efluentes 

de las alcantarillas o drenajes transversales menores, se efectuará la excavación con equipo manual, para 

excavar, remover y acondicionar los canales de entrada y salida de los drenajes, protegiendo así la estructura 

de las carreteras. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

m) Eliminación de material orgánico: Consiste en la excavación manual y corte del material inapropiado del 

material orgánico que esté dentro del ancho de la sección del tramo carretero (incluyendo hombros), 

fomentando que la capacidad de tránsito no se vea reducida por obstáculos dispuestos dentro del derecho 

de vía. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

n) Señalización de alcantarillas menores o drenajes transversales: Se requerirá señalizar a través de cuatro 

postes de señalización de acuerdo a las especificaciones de los delineadores verticales en la sección 602 de 

estas Especificaciones Tecnicas. Dos postes se colocarán en la entrada y dos en la salida. La distancia entre 

los dos postes de un mismo lado será el ancho que tenga la alcantarilla o drenaje transversal. Esta actividad 

coadyuvará a la fácil identificación de drenajes transversales para su monitoreo constante en las actividades 

de mantenimiento de la red vial. El pago será por Unidad. RENGLON A PROGRAMAR CUANDO SEA 

NECESARIO O CUANDO SE INDIQUE EN EL ANEXO DEL PROYECTO DE LIMPIEZA. 

 

o) Zanjas de drenaje: Se realizará esta actividad en la parte posterior a los hombros (afuera de la sección de 

la carretera), dentro del derecho de vía, con el objetivo de eliminar las aguas que puedan afectar a la 

carretera. RENGLON OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 

1201.04 Suministro y aplicación de pintura amarilla de tráfico en arriate central: Las rutas principales que cuentan 

con arriate central o separador de carriles (arriate central con bordillos de concreto, bordillo de concreto, jersey 

de concreto, etc.) deberá de mantenerse pintado con pintura de tráfico color amarillo. Esto para mejorar la 

visibilidad del usuario y delimitar el cambio de sentido de carriles según normas internacionales. El pago de 

este renglón se realizará en metro lineal por la aplicación de pintura en ambos lados del elemento a pintar. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Tanto para el corte de la vegetación, Limpieza de la Superficie, Cunetas, Alcantarillas, derrumbes pintura de 

bordillos y pintura de arriate central, se observará el siguiente procedimiento: 

a) Debe colocar señales y elementos de seguridad de acuerdo a la División 800 y el “Manual de Seguridad 

Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

b) Proceder a efectuar el trabajo que corresponda. 

c) Trasladar y descargar los materiales de desecho a los lugares adecuados el mismo día de su remoción. 

d) Retirará señales y elementos de seguridad. 

1201.05 Evaluación: El Delegado Residente realizará evaluaciones rutinarias y al final del mes de ejecución de la 

pasada de limpieza para constatar que estén limpios los renglones indicados en la tabla 1202-1, siguiente: 

 

Tabla 1202-1 

Numeral Descripción 

1202.03 a Superficie de Rodadura y Hombros 

1202.03 b Drenajes Longitudinales 

1202.03 c Drenajes Transversales 

1202.03 d Corte de Maleza 

1202.03 e Basura 

1202.03 f Derrumbes Pequeños 

1202.03 g Señales Verticales y Defensas Metálicas 

1202.03 h Pintura de Bordillos y otros 

a) Evaluaciones de Rutina: El Delegado Residente evaluará personalmente (actividad no delegable) el 

cumplimiento y avance de los trabajos de limpieza. 

b) Evaluación Periódica: El Delegado Residente debe evaluar periódicamente, (actividad no delegable), en la 

última semana de cada mes, el estado del proyecto, que la longitud total del proyecto cumpla con los 

valores especificados de limpieza. 

 

1201.06 Forma de pago, descuentos y sanciones: 

Pagos:   

El pago se efectuará por el número de kilómetros (que conforman los tramos del proyecto) atendidos durante 

los meses de contratación y que hayan cumplido con lo especificado en esta sección; multiplicados por el precio 

unitario contratado del proyecto de limpieza. El estado del tramo durante  los meses de contratación deberá 

ser el óptimo en cada uno de los tramos. El precio incluye el costo del equipo, herramientas, vehículos, 

combustible, lubricante, mano de obra, prestaciones laborales, y todo lo requerido para la ejecución del trabajo. 

SE PAGARÁN ÚNICAMENTE LOS KILÓMETROS QUE CUMPLAN CON ESTA SECCION Y LOS QUE NO 

CUMPLAN SERÁN DECREMENTADOS DEL CONTRATO POR MEDIO DE UN DOCUMENTO DE CAMBIO (OC). 
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1201.07 Siembra de arbustos, plantas y árboles en arriate central. Este renglón será aplicable en las rutas 

principales que cuentan con arriate central con vegetación, grama o área para sembrar. El trabajo consiste en 

el suministro, y la plantación de árboles, arbustos, y plantas de cubrimiento del tipo y tamaño para una 

adecuada jardinizacion del arriate central de la ruta. Todas las plantas podrán provenir de variedades cultivadas 

en viveros de las áreas donde se ubica el proyecto, y deben ser adaptables a la zona o región. 

 

El tipo de plantas y distribución de las mismas quedará a criterio del Delegado Residente, el número de plantas 

a sembrar será de acuerdo al monto global asignado en el proyecto, tratando de distribuir la ubicación de las 

mismas de la mejor manera en el total de la longitud del arriate, en conjunto con elementos decorativos (Piedrín, 

Césped, grava roja, etc.). Para el procedimiento se deberá seguir las normas descritas en las Especificaciones 

Generales para la construcción de Carreteras y Puentes, edición de 2001, Sección 804. Si en el arriate ya existen 

plantas y vegetación estos deberán de mantenerse sin dañarlos.  

 

El renglón se pagará de forma global al monto asignado en el anexo del proyecto, Para el trámite de pago se 

debe adjuntar cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de 

soporte de los gastos realizados. 

 

1201.08 Suministro y Aplicación de Pintura de Trafico en Túmulos. Este renglón se realizará cuando se indique 

en el anexo del proyecto en labores de Limpieza y se realizará de acuerdo a lo especificado en la sección 601.06 

y en el Anexo 6. El pago será por área. 

 

1201.09 Reposición De Cunetas Y Bordillos. Cuando sea indicado en el Anexo del proyecto de limpieza, se 

realizarán las actividades de reposición de cunetas y bordillos de acuerdo a lo especificado en la sección 317 de 

estas Especificaciones Técnicas, en las áreas donde los mismos estén destruidos o inexistentes, y según el criterio 

del Delegado Residente. Los bordillos de concreto podrán ser fundidos en sitio o prefabricados. 
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SECCIÓN 1225 – TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN EN PROYECTOS DE 

LIMPIEZA 

1225.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y que se 

requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios establecidos en el 

Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el Delegado Residente y después 

de analizados, sean aprobados por COVIAL. El objetivo de este renglón en proyectos de limpieza es para el 

pago de actividades, material o servicio para la jardinización de los arriates centrales en rutas principales de 

acuerdo al monto asignado en el anexo del proyecto. 

1225.02 Actividades, materiales o servicio propuestos. Se presenta a continuación actividades, materiales o 

servicios que pueden ser aplicables al proyecto de acuerdo al criterio del delegado residente, tomando en 

cuenta las características del arriate central a jardinizar. 

TIERRA NEGRA: Especialmente para jardinización, debe tener un nivel adecuado de P.H. de 5 y 7, libre de 

desechos orgánicos o sólidos. 

CÉSPED: Cuando se necesite en el proyecto. 

FERTILIZANTES Según se adecue al proyecto. 

AGREGADO FINO: Se entiende a estos materiales como Arena Blanca tipo pómez fina que sea consistente, libre 

de arcilla, sedimento, desechos orgánicos, sales minerales que afecten la calidad del material. Tamaño de Arena 

Blanca será tamizado de 1/8”de diámetro promedio o según se adecue al proyecto. 

AGREGADO GRUESO: Se entiende estos materiales como Piedrín de 1/2” estas deberán de estar libres de 

materiales suaves o desmenuzables, arcilla, polvo y otras materias nocivas, resistentes y limpio. Sin materiales 

extraños. El tamaño del piedrín debe ser 1/2”de diámetro parejo en todo su volumen (tamizado). 

AGREGADO DECORATIVO: Se entiende estos materiales como Grava Roja (gravilla) y Piedra Bola, estas deberán 

estar libres de materiales suaves o desmenuzables, arcilla, polvo y otras materias nocivas. 

• El tamaño de la Grava Roja volcánica (gravilla roja) debe ser de 3/8” de diámetro parejo en todo su 

volumen o según se adecue al proyecto. 

• El tamaño de la piedra bola, la piedra deberá ser dura, resistente y duradera, limpia en todo su contorno 

libre de astillas y sin materiales extraños. La piedra bola de rio de origen natural pulida por el paso 

constante del agua a través del tiempo dejando una superficie lisa y redondeada. 

El Ejecutor deberá de acondicionar los agregados a manera de evitar que se contaminen o desintegren en 

detrimento de su pureza y granulometría. 

RIEGO: Se deberá de mantener el riego constante durante el periodo de duración del contrato, para así 

mantener la jardinizacion en las mejores condiciones. 

REMOCIÓN DE SEÑALES EN MAL ESTADO: Se realizará la remoción de señales en mal estado que impiden la 

visibilidad en la ruta, representan un peligro para los usuarios de la vía debido a su deteriorado estado y las 

mismas no pueden ser reacondicionadas con mantenimiento. Se deberá coordinar el lugar para depositarlas 

con el delegado residente. 
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REMOCIÓN O CORTE DE ÁRBOLES: Se realizará la remoción de árboles, ramas o raíces, que afecten la 

visibilidad en la ruta y la visibilidad de señales o que representen un peligro a los usuarios, esto se realizará 

utilizando la maquinaria y herramienta adecuada. 

RETIRO DE ROCAS O ELEMENTOS EN LA RUTA: esto se realizará utilizando la maquinaria y herramienta 

adecuada. 

CUALQUIER OTRA LABOR QUE NO EXISTA RENGLON Y QUE SEA NECESARIO ATENDER POR PARTE DEL 

PROYECTO DE LIMPIEZA. 

1225.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón, se pagarán por las unidades realmente aprobadas o 

por suma global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, considerando los 

siguientes rubros: 

a) Materiales: las cantidades requeridas al precio actual de mercado. 

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con los salarios 

que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su monto un factor de 45% en 

concepto de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago por personal administrativo y de dirección de 

obra, utilizado por El Contratista. 

c) Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según se indica en 

el literal b. 

d) Al monto de los materiales, la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en concepto 

de administración y utilidad. 

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos, se hará de acuerdo 

al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución del trabajo, a este costo 

no se hará ningún recargo. 

f) La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) dividido 

entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la actividad. 

 

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, compensándosele 

económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada para la ejecución del trabajo; se pagará 

de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al autorizarse el trabajo, aplicando a su monto total el factor de 

prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y este resultado se incrementará el veinticinco por ciento (25%) 

para cubrir los gastos de dirección, suministro y reparación de herramientas y equipos menores; no se hará pago por 

personal de administración de El Contratista.  b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra 

comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total el 

veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de administración.  c)  El Contratista recibirá pago por el valor de la renta 

de cualquier maquinaria y equipo, por el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos. Al valor de la renta no se le 

incrementaran ningún porcentaje.  

 

1225.02 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se debe adjuntar cuadro 

de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de soporte de los gastos realizados. 
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DIVISIÓN 1300 
SECCIÓN 1301 – LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA, DRENAJES 

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, RECONFORMACION DE CUNETAS Y 

RETIRO DE DERRUMBES EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 

 

1301.01 Descripción General: Son los trabajos que se realizan sobre la franja de la carretera no pavimentada que 

contiene todas las obras de drenaje construidas y áreas establecidas por el derecho de vía.   Es responsabilidad 

del contratista mantener en forma permanentemente limpias: la superficie de rodadura, los hombros, los 

drenajes longitudinales y transversales mayores y menores, el Derecho de Vía, con la vegetación controlada, la 

remoción de derrumbes pequeños y mantener encaladas las estructuras de drenaje. Todos los trabajos deben 

ejecutarse antes que sobrepasen los límites admisibles de conservación, de tal manera que sean preferiblemente 

preventivos. 

 

1301.02 Personal, Herramientas y Equipo: 

 

a) Personal: El Contratista deberá realizar las tareas descritas en 1301.01 con el personal indicado en el Anexo 

del proyecto correspondiente. Este personal debe estar en forma permanente. 

 

b) Herramientas: El Contratista deberá tener en forma permanente, en la cantidad suficiente y en buen estado 

herramientas necesarias para realizar eficientemente todas las actividades descritas en el numeral 1301.01.  

 

1301.03 Límites Admisibles:  

 

a) Superficie de Rodadura y Hombros: Deberán retirarse, ramas, material suelto, basura o cualquier obstáculo 

que se encuentre en la superficie que obstaculice o constituya un peligro para el tránsito. 

 

b) Drenajes Longitudinales: Cunetas, contracunetas, canales laterales y canales de desalojo (salidas) de agua 

deberán permanecer limpias, libres de cualquier obstáculo que dificulte la libre escorrentía y ocasione 

empozamientos.  

 

El material o basura removida deberá trasladarse y acondicionarse a lugares donde no constituya obstáculo 

a canales o pueda ocasionar posibles deslizamientos o derrumbes. En ningún caso se colocará al pie del 

talud de corte. 
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En la Limpieza de Cunetas, las depresiones que resultarán en el terreno después de la Limpieza deberán 

ser reconformadas satisfactoriamente. 

 

c) Drenajes Transversales: El interior de las estructuras de drenaje mayores y menores existentes se limpiará 

cuidadosamente, así como sus canales de entrada y salida, de tal forma que la escorrentía fluya libre y 

fácilmente en toda la longitud. El material removido deberá trasladarse y acondicionarse a lugares donde 

no constituya obstáculo a canales o pueda ocasionar deslizamientos o derrumbes. 

 

d) Corte de Maleza: Se tendrá a una altura máxima de quince (15) centímetros todos los arbustos, matorrales 

y maleza a lo largo del derecho de vía en un ancho de dos (2.00) metro a partir de la orilla exterior de la 

cuneta a ambos lados de la carretera, pero se dejarán los árboles que hayan crecido dentro del derecho 

de vía y que se encuentren a una distancia del hombro tal que no representen obstrucción ni peligro para 

el tránsito, y dificulten la visibilidad.  Los materiales y desperdicios que se remuevan deben ser retirados del 

lugar hacia sitios de depósito de donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje y que hayan sido 

autorizados por el Delegado Residente.  

 

En caso de suelos orgánicos o materiales vegetales, estos pueden ser colocados sobre los taludes de los 

rellenos a fin de protegerlos contra la erosión, si lo llegará a indicar el Delegado Residente y en la forma 

establecida por este. 

 

En ningún caso se permitirá la incineración de la maleza o basuras producto de la limpieza aquí 

especificadas y el uso de herbicidas, las ramas de árboles que obstruyan o dificulten la visibilidad, deberán 

ser retiradas (cortadas). 

 

e) Basura: La superficie de rodadura, hombros, cunetas y el Derecho de Vía, deberán permanecer libres de 

basura y desechos, los cuales se removerán y trasladarán a lugares adecuados en bolsas de polietileno color 

naranja pantone identificadas con el logotipo de COVIAL (según diseño proporcionado por COVIAL), 

previamente aprobados por el Delegado Residente. La limpieza de basura deberá realizarse como mínimo 

con dos personas recorriendo los tramos diariamente, una persona por cada lado de la carretera. 

 

f) Derrumbes Pequeños:  Son los derrumbes que obstruyen cunetas, contracunetas, canales de desalojo 

(salidas de agua), canales de entrada y salida de alcantarillas y hombros, estos deberán removerse tan 

pronto como ocurran, y el material removido deberá trasladarse y acondicionarse en lugares donde no 

constituyan obstáculo a canales o pueda ocasionar deslizamientos o nuevos derrumbes. No deberán 

colocarse al pie de los taludes.  
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g) Pintura de Estructuras de Drenaje y Otros: Durante el período del contrato, deberán mantenerse en forma 

permanente, las estructuras de drenajes y otros elementos permanentes ubicados dentro del derecho de 

vía, que por su proximidad a la calzada representen un peligro para los usuarios. 

 

1301.04 Procedimiento de ejecución: Tanto para el corte de la vegetación, Limpieza de la Superficie, Cunetas, 

Alcantarillas, derrumbes y pintura de bordillos, se observará el siguiente procedimiento: 

 

• Debe colocar señales y elementos de seguridad de acuerdo a la División 800 y el “Manual de Seguridad 

Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”. 

• Proceder a efectuar el trabajo que corresponda. 

• Trasladar y descargar los materiales de desecho a los lugares adecuados el mismo día de su remoción. 

• Retirará señales y elementos de seguridad. 

 

1301.05 Evaluación: El Delegado Residente realizará evaluaciones rutinarias y periódicas tomando en 

consideración los renglones indicados en la tabla 1301-1, siguiente: 

Tabla 1301-1 

Numeral Descripción 

1301.03 a Superficie de Rodadura y Hombros 

1301.03 b Drenajes Longitudinales 

1301.03 c Drenajes Transversales 

1301.03 d Corte de Maleza 

1301.03 e Basura 

1301.03 f Derrumbes Pequeños 

1301.03 g Pintura de Estructuras de Drenaje y otros 

 

a) Evaluaciones de Rutina: El Delegado Residente evaluará personalmente (actividad no delegable) el 

cumplimiento de los límites admisibles, establecidos por el numeral 1301.02.  En caso de incumplimiento de 

cualquier aspecto lo debe anotar en el libro de Bitácora del Proyecto, teniendo el contratista, los siguientes 

plazos para corregir los defectos señalados así: 

a.1) Para superficie de rodadura y hombros (1301.03 a), un día;  

a.2) Para drenajes longitudinales (1301.03 b) tres días; 

a.3) Para drenajes transversales (1301.03 c) tres días;  

a.4) Para corte de maleza (1301.03 d) siete días;  

a.5) Para basura (1301.03 e) tres días;   

a.6) Para derrumbes pequeños (1301.03 f) tres días;  

a.7) Para pintura de estructuras de drenaje (1301.03 h) tres días; y otros, para reincorporar el camión 

cuando este deje de trabajar (1301.03 h) dos días. 
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b) Evaluación Periódica: El Delegado Residente debe evaluar periódicamente, (actividad no delegable), en la 

misma semana de cada mes, el estado del proyecto, para lo cual debe emplear el siguiente sistema de 

muestreo:   

 

b.1) Para Superficie de rodadura y Hombros (1301.03 a).  Recorrido de todo el proyecto;   

 

b.2) Para Drenajes Longitudinales (1301.03 b). Corte de maleza (1301.03 d), Basura (1301.03 e), derrumbes 

pequeños (1301.03 f), en cada kilómetro se evaluarán tramos de 50 metros de longitud, estando el 

punto inicial de cada tramo a un kilómetro de distancia del correspondiente al tramo anterior.  El 

inicio del primer tramo se debe elegir al azar, dentro del primer kilómetro del proyecto;  

 

b.3) Para Drenajes Transversales (1301.03 c). Se debe inspeccionar cada décima alcantarilla, siendo la 

primera elegida al azar, dentro de las primeras diez existentes en el proyecto.  

 

Las deficiencias encontradas en la evaluación dentro del muestreo darán origen a los descuentos, que se 

estipulan en la forma de pago numeral 1301.06 y deben ser corregidas en los mismos plazos señalados en el 

numeral 1301.06 b.  Si ello no ocurriere, se debe aplicar además los descuentos señalados en el numeral 1301.06 

b por incumplimiento de evaluaciones de rutina.  Las deficiencias que eventualmente sean detectadas fuera del 

muestreo deben recibir el tratamiento de evaluación de rutina, numeral 1301.04 b, sin que se apliquen los 

descuentos inmediatos correspondientes a evaluación periódica. 

 

1301.06 Forma de pago, descuentos y sanciones. 

 

a)  Pagos. 

El pago se efectuará por el precio total contratado para la conservación del tramo establecido. Este 

pago será por el período que fije el contrato, y es la compensación por mantener el proyecto dentro 

de los límites admisibles indicados en el numeral 1301.03, la longitud total del proyecto. Este precio 

incluye el costo del equipo, herramientas, vehículos, combustible, lubricante, mano de obra, 

prestaciones laborales, y todo lo requerido para la ejecución del trabajo. Por razones de liquidez para 

el contratista los pagos serán efectuados periódicamente, pagándose en cada período el valor 

resultante de dividir el monto total del contrato por el número de períodos que lo componen. 

 

El pago al Contratista está sujeto a descuentos por sanciones recibidas, debido al incumplimiento tanto 

en la evaluación rutinaria, numeral 1301.05 a, como en la evaluación periódica, numeral 1301.05 b, y son 

aplicables según numeral 1301.06 b. 
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b) Descuentos por estar el proyecto fuera de los Límites Admisibles de los Estándares. 

 

 Cuando durante la evaluación periódica el Delegado Residente encuentre que existe una distancia 

dentro del proyecto que no se encuentra dentro de los Límites Admisibles (Sección 1301.02) de las 

presente Especificaciones, deberá aplicar al total del pago mensual un descuento igual a multiplicar la 

distancia fuera de límites (en Kilómetros) por el valor por kilómetro mensual ofertado por EL 

CONTRATISTA. Este descuento podrá ser aplicado en dos oportunidades consecutivas, la tercera 

oportunidad se procederá a la rescisión del contrato respectivo.  

 

c) Sanciones. 

  

 El contratista de Limpieza del Derecho de Vía, que incumpla con las disposiciones relativas a la 

señalización y dispositivos de seguridad parcial o totalmente durante su desempeño, queda sujeto a las 

sanciones descritas en el Capítulo 4, División 1500, numeral 1501.04  
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CAPITULO 3  

DISPOSICIONES PARA SUPERVISIÓN 
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DIVISIÓN 1400 
 

SECCIÓN 1401 - NORMAS PARA SUPERVISIÓN 

 

1401.01 Descripción. La supervisora es la persona individual o jurídica con quien el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, celebra contrato para la Supervisión Técnica y Control Administrativo del Proyecto. 

 

1401.02 Responsabilidades. 

 

a) La supervisora tendrá el carácter de autoridad ante El Contratista y dependerá de la Coordinación de 

Control y Seguimiento de Proyectos de COVIAL. 

b) La supervisora será responsable de que El Contratista ejecute “EL PROYECTO”, de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas, Especiales y demás documentos contractuales previamente aprobados por 

COVIAL para lo cual mantendrá supervisión e inspección continua sobre la realización de los trabajos.  

Su responsabilidad inicia desde el primer día del plazo contractual y finaliza hasta que el trabajo 

Supervisado sea entregado y liquidado.  

c) La supervisora deberá cumplir con todas las obligaciones técnicas y administrativas que de acuerdo 

a las prácticas de Ingeniería que sean necesarias en la ejecución de los trabajos de “EL PROYECTO” 

y será solidariamente responsable con El Contratista en la verificación de la adecuada ejecución y calidad 

de los trabajos, así como de la determinación de las cantidades de trabajo ejecutadas.  

d) El supervisor es el responsable de la calidad y cantidad de la información que proporciona a COVIAL 

ya que la misma es utilizada para crear informes a las instituciones que la solicitan. 

e)       El delegado residente no podrá figurar como superintendente en otro proyecto de la Unidad Ejecutora     

…….de Conservación Vial -COVIAL-. 

 

1401.03 Actividades inmediatas a iniciar la labor de supervisión. 

 

a) Debe gestionar aprobación del libro de Actas y Bitácoras de la Supervisión que utilizará la Supervisora, 

ante la Contraloría General de Cuentas. 

a.1) La supervisión deberá gestionar un libro provisional ante COVIAL mientras se elabora el contrato 

respectivo 

 

b) Debe proporcionar a COVIAL toda la información (nombre, dirección residencia, dirección oficina, 

número teléfono residencia, número teléfono oficina, número teléfono celular, número de localizador, 
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constancia de Ingeniero Colegiado activo), del Ingeniero Delegado Residente, debiendo obligadamente 

ser este el propuesto como tal en su oferta quien deberá fungir como Delegado Residente tal y como 

fuera indicado en su propuesta, y quien debe permanecer en “EL PROYECTO”, durante todo el 

tiempo que se estén realizando trabajos por parte de El Contratista. 

c) Revisar y estudiar los contratos, las Especificaciones Técnicas  de COVIAL (Edición 2022) así como los 

demás documentos contractuales y presentar dentro de los primeros 2 (Dos) días de inicio del plazo 

contractual el Programa de Trabajo ante COVIAL para su aprobación, a efecto de que pueda disponer 

oportunamente de la información que le permita coordinar con El Contratista para que el progreso de 

la obra esté de acuerdo con el Programa de ejecución aprobado y cumpla con las Especificaciones y 

demás documentos contractuales. 

 

NO ES NECESARIO TENER EL NÚMERO DEL CONTRATO PARA PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN DE 

TRABAJO EN EL TIEMPO QUE SE ESTIPULA EN ESTE INCISO. 

 

d) DESMARCAJE, MARCAJE E INVENTARIO: La supervisora deberá realizar cuando sea indicado por 

COVIAL esta actividad coordinada por el Ingeniero Regional de Control y Seguimiento de Proyectos, 

las siguientes acciones: 

 

DESMARCAJE: El desmarcaje de kilometraje sobre pavimento se realizará con el fin de limpiar las marcas 

que se han realizado con anterioridad, para su rectificación en campo. 

 

MARCAJE: El marcaje se realizará de manera uniforme para garantizar la correcta identificación de los 

tramos en lo que respecta al kilometraje. 

 

Características de las Plantillas a Utilizar para el Marcaje. Las dimensiones de las plantillas serán de 

9”X4” y los números de una dimensión de 8”X3” de un ancho de 1”, estas deberán de colocarse 

sobre un marco, el marco dependerá de las condiciones del kilometraje que corresponda al área donde 

se esté realizando la actividad, el fondo se pintará de color amarillo con pintura de tráfico, para 

posteriormente colocar la numeración la cual se pintará de negro. Esto se puede visualizar en el anexo 

9 de estas Especificaciones Técnicas COVIAL 2022. 

Forma de Colocación de la Numeración en el Marcaje. El marcaje se colocará paralelo a la línea lateral 

de la carretera; a cada 100 metros se instalará la información y a cada 50 m se pintará una raya 

perpendicular a la línea lateral de una dimensión de 8” de longitud y un ancho de 2 ½”. El punto de 

referencia para la medición entre estaciones del marcaje será la línea que se tiene abajo del signo “+ 

“, tal y como se puede visualizar en el anexo 8 de estas Especificaciones Técnicas COVIAL 2022. 

 

• Se utilizará pintura de tráfico para realizar el trabajo de marcaje de los tramos. 
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• El material del cual se construirán las plantillas y el marco queda a criterio de las empresas de 

Supervisora. 

• Si en algunos tramos se tiene hombro suficiente para colocar la numeración, ésta puede 

pintarse en dicho hombro.  De no ser así se colocará en la carpeta de rodadura, como se indicó 

anteriormente. 

• Se colocará estacionamientos en puntos especiales (tuberías, cabezales puentes, intersecciones 

etc.) donde considere el Supervisor y el Ingeniero Regional si es necesario.  

El marcaje del estacionamiento de los tramos de terracería se realizará colocando cuando sea posible 

el kilometraje sobre objetos inamovibles a orilla de la carretera y en obras de arte y en distancias que 

no sobrepasen los 200 metros cuando sea posible, en números de color rojo. No se permitirá el marcaje 

sobre inmuebles, y queda prohibido el marcaje en propiedad privada. 

 

INVENTARIO: El inventario de carretera se realizará cuando se indique paralelo al desmarcaje y marcaje 

de los tramos realizando los siguientes componentes del inventario:  

 

COMPONENTES DEL INVENTARIO  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Ubicación GPS de Bóvedas y Alcantarillas. 

2 Ubicación GPS de Drenaje Transversal (Tuberías). 

3 Longitud del Tramo. 

4 Track GPS del Tramo. 

5 Ubicación GPS de Muros de Protección. 

6 Ubicación GPS de Puentes. 

7 Tipo de Rodadura y Ubicación GPS de los puntos 

donde exista cambio de rodadura. 

8 Ubicación GPS de Túmulos. 

9 Ubicación GPS de Defensas Metálicas. 

10 Ubicación GPS de Señalización Vertical, indicando 

tipo y estado de las señales. 

11 No. de Carriles, e indicar si la carretera cuenta con 

hombros y arriate central 

 

Este inventario deberá ser entregado al Departamento de Infraestructura y Tecnología de COVIAL, 

cuando sea indicado por COVIAL, en el formato que dicho departamento lo indique. 
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No se darán por recibidas las empresas supervisoras que presente falta de calidad de información, 

información incompleta o falta en la entrega. 

 

e) Se efectuará el Inventario de Estado de Condición Superficial de “EL PROYECTO” y de los tramos que 

se incorporen por medio de órdenes de trabajo; el cual debe presentarse en la fecha establecida por 

COVIAL y debe contener la siguiente información: 

 

COMPONENTES DEL ESTADO DE CONDICIÓN SUPERFICIAL 

Carreteras pavimentadas, la inspección es visual, por cada carril y sentido de la vía, evaluando las 

características siguientes 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Longitud de Grietas Transversales y Longitudinales. 

2 Área de Cuero de Lagarto Moderado. 

3 Área de Cuero de Lagarto Severo. 

4 Área de Baches Abiertos. 

5 Área de Desprendimiento de Áridos. 

6 Área de Rotura de Bordes. 

 

Carreteras No Pavimentada, la inspección es visual, por cada carril y sentido de la vía, evaluando las 

características siguientes 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Área de Ondulación (Marimbeado). 

2 Área de Erosión Moderada. 

3 Área de Erosión Severa. 

4 Área de Hundimiento. 

5 Área de Nacimiento o Empozamiento de Agua. 

6 Área de No Material Balasto. 

 

Los valores serán tomados en forma aproximada, con el objetivo de conocer el estado de condición 

superficial de la capa de rodadura de cada tramo. Esta actividad se realizará cuando COVIAL a través 

del Departamento de Infraestructura y tecnología lo indique y se realizará una vez al año. 

 

f) Se realizará el aforo vehicular conforme el modelo de COVIAL, tomando en cuenta que existen 

estaciones tipo permanente siete días continuos de aforo por veinticuatro horas estaciones Tipo A de 
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cuatro días por semana de aforo y de doce horas; Tipo B, de dos días de aforo por semana y de 12 

horas; y tipo sumario un día de aforo de 12 horas. Esta actividad se realizará cuando COVIAL a través 

del Departamento de Infraestructura y Tecnología lo indique y se realizará una vez al año. 

 

g) Debe enviar a COVIAL la información de avance físico o de trabajos ejecutados, emergencias viales, 

etc., ejecutados durante la semana, conforme aplicación proporcionada por el área técnica. 

 

h) El “DELEGADO RESIDENTE” debe tomar conjuntamente con El Contratista las muestras necesarias en 

los bancos que El Contratista proponga, para los ensayos de laboratorio, a fin de garantizar la calidad 

de los materiales a utilizar en el mantenimiento del tramo.   El costo de los análisis de laboratorio debe 

ser pagado por el Contratista de Obra.  Para fines de control de calidad se deben realizar 2 muestras 

por mes en un laboratorio ajeno a El Contratista.  El “DELEGADO RESIDENTE” seleccionará el o los 

laboratorios. 

 

i) La supervisora deberá realizar ensayos de laboratorio por su cuenta cuando exista la duda de la calidad 

de los materiales incluyendo mezcla asfáltica. 

 

j) Resolver a El Contratista, las dudas de carácter técnico que éste le formule.   

 

k) "LA SUPERVISORA" deberá además cumplir con las condiciones contenidas en los documentos de 

Contratación, Especificaciones Técnicas Edición 2022, la oferta presentada y demás normas o 

instructivos que emita COVIAL. 

 

l) Debe exigir al contratista de "EL PROYECTO" que cumpla con la División 800 y el “Manual de Seguridad 

Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo”, y así mismo cumplir lo dispuesto en el mismo, en lo 

aplicable a empresas Supervisoras. 

 

m) El “DELEGADO RESIDENTE” debe realizar visita de presentación a los Alcaldes Municipales de todos 

los municipios por donde pasen los tramos del Proyecto de Supervisión a su cargo. 

 

1401.04 Actividades periódicas en la labor de supervisión 

 

a) Sostener reuniones periódicas para coordinar con los Contratistas que el progreso de la Obra esté de 

acuerdo con el Programa de ejecución aprobado y cumpla con las Especificaciones y demás 

documentos contractuales.  
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b) Para efecto de pago deberá elaborar un informe financiero mensual que presentará a COVIAL 

conteniendo la factura de pago y demás documentos que le sean requeridos para el efecto.  

 

c) Presentar informe Técnico mensual de acuerdo a la directriz que dicte COVIAL, sobre el progreso de la 

Obra en todas sus fases incluyendo el avance físico, financiero y recomendar las medidas más 

adecuadas a tomar en caso de retraso en alguna actividad, así como cualquier informe o dictamen que 

sea requerido por “COVIAL" o "EL MINISTERIO". El "DELEGADO RESIDENTE" deberá entregar un 

informe financiero mensual.  Tanto el informe Técnico como el financiero deben coincidir en el avance 

físico financiero. 

 

d) El día y la hora asignado en el calendario elaborado por “COVIAL”, presentar PERSONALMENTE 

(actividad no delegable), las estimaciones de cobro tanto de los contratistas a su cargo como la propia 

y esperar la revisión correspondiente para desvanecer los reparos si los hubiera el mismo día. 

 

e) Cumplir con las instrucciones y recomendaciones que le sean formuladas por parte de "COVIAL" o "EL 

MINISTERIO" y deberá acudir a las reuniones que sea citado.  

 

Elaborar un informe final circunstanciado de "EL PROYECTO” que contenga: - Datos Administrativos, 

Cantidades totales ejecutadas, Documentos de Cambio, Programas de trabajo ejecutados autorizados, 

Presentar control Estadístico de los ensayos de Laboratorio. Garantizar por medio de Laboratorista que 

los resultados de Laboratorio son certeros, fidedignos, elaborados según las normas de ensayo 

correspondientes y que se realicen en la frecuencia de ensayos indicadas en estas especificaciones y/o 

disposiciones técnicas especiales, Fotografías ilustrativas y cuadros de estimaciones (Sabana) de cada 

mes de cada proyecto, previo a la inspección que realice la comisión receptora de acuerdo a la directriz 

que dicte “COVIAL”, dicho informe contendrá todo lo actuado en la Obra datos de campo y cálculo 

para el pago de estimaciones, programas reales de ejecución y toda la documentación relativa a la 

Obra, a la vez realizará una inspección final de la Obra comprobando que todos los trabajos estén 

completamente finalizados y ajustados a la sección típica y especificaciones, previo a firmar el acta de 

recepción del proyecto. 

 

f) Preparar los informes adicionales que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

requiera en su oportunidad. 

 

g) Efectuar los conteos de Tránsito (TPDA), los cuales se efectuarán en las estaciones y las fechas que 

indique COVIAL. Estos conteos deben presentarse en el Informe Técnico del mes en que se hayan 

efectuado. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIAL 2024 

 499 

1401.05 Controles generales: 

 

“EL DELEGADO RESIDENTE": 

 

a) Será solidariamente responsable con El Contratista sobre la cantidad y calidad de los trabajos 

ejecutados, para lo cual deberá supervisar, inspeccionar y controlar en forma permanente todos los 

trabajos realizados por El Contratista para constatar así la ejecución de las Obras de acuerdo con las 

especificaciones y demás documentos contractuales. 

 

b) Deberá llevar un libro de Bitácora por cada proyecto que tenga a su cargo, debidamente foliado y 

autorizado por La Contraloría General de Cuentas en el que se consignará el desarrollo de las labores, 

órdenes de campo giradas y el avance Físico de “EL PROYECTO”. Este libro deberá permanecer 

siempre con el Delegado Residente en los lugares donde se encuentre realizando labores de 

Supervisión, para poder ser revisado o utilizado por funcionarios de COVIAL, el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y otros en el momento que sea necesario. En ausencia del 

Delegado Residente el libro deberá permanecer con el auxiliar o inspector cualquiera que fuera el caso. 

En cualquier situación se debe garantizar que el funcionario de COVIAL cuando visite “EL 

PROYECTO” cuente con el libro de Bitácora en el mismo para las anotaciones pertinentes. 

 

c) Debe llevar el control diario de trabajos efectuados con detalles de estacionamiento y volúmenes, para 

control de cantidades ejecutadas.  Esta información servirá para elaborar Estimaciones de Pago.  Usar 

bolígrafo, no aceptará el uso de lápiz.    

 

d) Debe velar por el fiel cumplimiento de las condiciones contractuales y de los programas de trabajo 

vigentes. 

 

e) Estudiar y proponer las medidas necesarias para evitar atrasos o perjuicios en el desarrollo de las Obras, 

siendo su responsabilidad exigir a El Contratista que adopte tales medidas debiendo comunicarlo a 

COVIAL. 

 

f) Deberá realizar los controles necesarios durante el Período de Ejecución, a efecto de que en caso de 

incurrir en falla alguna en la ejecución de los trabajos proceda El Contratista a su debida corrección. En 

todo caso las responsabilidades serán conjuntas, tanto de "EL DELEGADO RESIDENTE" como de El 

Contratista, aplicándose las sanciones correspondientes.  COVIAL dictaminará sobre errores de 

ejecución, aplicando sanciones a ambas partes. 
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g) Debe verificar desde el inicio de “EL PROYECTO”, la ubicación y tipo de mantenimiento no 

contemplado en el mismo.  Realizando un inventario provisional de las necesidades reales del proyecto, 

la que le servirá para efectuar la programación de cada uno de sus proyectos. 

 

h) Debe comunicar por escrito a COVIAL, las sugerencias o reclamos de El Contratista, debiendo informar, 

comentar y expresar, sus opiniones para que dicha unidad decida lo que estime conveniente. Cuando 

se trate de dictámenes o recomendaciones sobre cambios o variaciones en los costos de “EL 

PROYECTO”, deberá presentar un análisis técnico-económico que los justifique, incluyendo la 

integración de precios unitarios que se requieran no se autorizaran trabajos sin la aprobación previa 

autorización de la dirección técnica, en caso de emergencias se cargaran al renglón de gastos por 

administración los pagos, en caso el contratista ejecute los trabajos quedara bajo cuenta y riesgo. 

 

i) Debe elaborar y enviar a la Sub-Dirección Técnica de COVIAL para su aprobación, toda la 

documentación necesaria relativa a: Documentos de Cambio OC, Acuerdos de Trabajo Extra, Ordenes 

de Cambio, Ordenes de Trabajo Suplementario, Trabajos por administración etc., que sea necesario 

emitir, para la debida ejecución de “EL PROYECTO”, con la integración de precios unitarios que se 

requieran. Previo al trámite de los documentos de cambio este deberá de contar con el aval Técnico 

del Departamento de Control y Seguimiento; y el dictamen de disponibilidad presupuestaria por parte 

de la Sub-Dirección Administrativa Financiera. 

 

j) Participar, con Personal de COVIAL, en la recepción de los Proyectos bajo su supervisión y velar por el 

cumplimiento de las recomendaciones que emita la Comisión Receptora. 

 

k) Efectuar las mediciones necesarias en campo cuando se reporte la finalización de los trabajos, para 

determinar las cantidades finales de obra ejecutadas en los distintos renglones de trabajo, las cuales 

deberán incluirse en el informe final y remitirse a la Sub-Dirección Técnica de COVIAL.  Además, deberá 

participar en la liquidación final de sus Contratistas. 

 

l) Asesoría: “EL DELEGADO RESIDENTE" queda obligado a prestar una eficiente asesoría a COVIAL, en 

lo concerniente a: Métodos constructivos, nuevos métodos de laboratorio, optimización de maquinaria, 

estudios de tránsito y diseño, que puedan presentarse durante la ejecución de “EL PROYECTO”. 

 

m) Visitas: "EL DELEGADO RESIDENTE", debe acompañar a los funcionarios de COVIAL, EL MINISTERIO o 

del GOBIERNO en todas las visitas que dichos personeros efectúen a los Proyectos durante su ejecución. 

 

n) OBLIGATORIAMENTE debe mantener comunicación con las Autoridades Regionales (Gobernación, 

Alcaldes, Consejos de Desarrollo, Zonas Viales, etc.), sobre el desarrollo de sus actividades. 
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      ñ)  Debe efectuar monitoreo constante, especialmente en la época lluviosa de cunetas, estructuras de 

desfogue, estructuras de drenaje, su área de influencia, puentes, y taludes inestables existentes 

debiendo informar de cualquier eventualidad que pudiera causar daños a las mismas y de ser posible 

recomendar las medidas preventivas. 

 

o) En el caso de ocurrir circunstancias de emergencia en los tramos de “EL PROYECTO”, que atenten 

contra la seguridad de los usuarios y/o impidan la transitividad, “LA SUPERVISORA” a través del 

Delegado Residente, deberá coordinar en forma inmediata con El Contratista las acciones que sean 

necesarias para solventar tal situación. La falta de acción inmediata por parte de “LA SUPERVISORA” 

será causal de rescisión inmediata del “CONTRATO”. 

 

1401.06 Personal y Equipo: Definición: Delegado Residente: Ingeniero que representa a la SUPERVISORA en el 

lugar de los trabajos, su permanencia en el proyecto es obligatoria durante la ejecución de los trabajos. 

 

Para apoyo en las actividades de control de calidad; la SUPERVISORA, asigna personal y equipo que debe 

cumplir como mínimo con: 

 

1. Delegado Residente: Ingeniero Civil colegiado activo, colegiado activo en el Colegio de Ingenieros de 

Guatemala, encargado de la supervisión técnica y administrativa de los proyectos. Además, es 

responsable de la calidad y cantidad de los trabajos. Funge como Delegado Residente, deberá tener 

experiencia en supervisión de proyectos de Carreteras deberá presentar constancia de haber trabajado 

como Delegado Residente o Superintendente en 3 proyectos que tengan Especificaciones Técnicas 

similares.  

 

2. Ingeniero Auxiliar: Ingeniero Civil colegiado activo en el Colegio de Ingenieros de Guatemala, quien 

desempeña las funciones que le asigne el Delegado Residente, y quien lo sustituye en caso de ausencia, 

auxiliará en la supervisión técnica y administrativa de los proyectos, supervisando la calidad y cantidad 

de los trabajos. Su función principal es auxiliar al Delegado Residente en sus actividades, debe 

permanecer todo el tiempo contractual en el proyecto. Experiencia mínima en proyectos viales. 

 

3. Auxiliar de Ingeniero: Técnico con conocimiento de ingeniería civil, con experiencia en supervisión de 

proyectos de construcción y mantenimiento vial. Su función principal es auxiliar al Delegado Residente 

y al Ingeniero Auxiliar en sus actividades. 

 

4. Laboratorista: Persona con amplios conocimientos de ensayos de laboratorio de suelos, concreto y 

mezclas asfálticas. Su función es supervisar, chequear, controlar, etc. que los ensayos de laboratorio 
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que efectúa el contratista; se efectúen conforme el procedimiento que dictan las normativas de 

laboratorio que rigen en las especificaciones técnicas. Para pago se considera la unidad Hombre-Mes. 

 

5. Topógrafo: Persona con amplios conocimientos de topografía y cálculos matemáticos. Su función es 

supervisar, chequear, controlar, etc. que las medidas que efectúa el contratista; se efectúen conforme 

el procedimiento que dictan las normativas que rigen en las especificaciones técnicas. Para pago se 

considera la unidad Hombre-Mes. 

 

6. Transporte y Movilización: Es el transporte en el cual se desplaza el Delegado Residente y personal de 

apoyo para la supervisión del proyecto. El transporte debe de ser de modelo reciente y se deberá 

mantener en buenas condiciones mecánicas durante la ejecución del proyecto. Para pago se considera 

la Unidad-Mes. 

 

7. Teléfono Celular Inteligente (Smartphone): Es el equipo de comunicación, toma de datos, mensajería 

instantánea, internet, fotografía 1 y posicionamiento global (GPS); con el cual se mantienen en contacto 

las autoridades de COVIAL con el Delegado Residente. Debe contar con señal habilitada en todo el 

proyecto durante las 24 horas del día. Para pago se considera la Unidad-Mes. 

 

8. Geotecnista: En algunos proyectos de supervisión se necesitará la participación de un geotecnista para 

verificación de la estabilización de los componentes del tramo vial a tratarse y/o revisión de cualquier 

tipo de estructura de contención a construirse o construida para la prevención de riesgos geológicos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talud_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_contenci%C3%B3n
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CAPITULO 4 PENALIZACIONES 
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DIVISIÓN 1500 
 

SECCIÓN 1501 - PENALIZACIONES (SANCIONES) 

 

1501.01 Descripción:  Consiste en las Sanciones que se le aplicarán a las Empresas Individuales o Jurídicas 

Contratadas para las actividades de mantenimiento, cuando estas no cumplan en ejecutar, o supervisar 

correctamente, las tareas enunciadas en el presente documento que comprende las Especificaciones Técnicas, 

y/o las cláusulas Contractuales del caso. Estas se establecerán de acuerdo a lo detallado a continuación: 

 

1501.02 Contratistas de Obra (bacheo-limpieza, terracería, dragados, señalización, puentes y otros). 

 

1501.02.1 Leves 

 

Las faltas consideradas como leves serán: 

 

a) El contratista de Obra que no cumpla con estas Especificaciones Técnicas en la fecha establecida 

por COVIAL. 

b) Si a consideración de COVIAL o de la “SUPERVISIÓN” los trabajos de mantenimiento en “EL 

PROYECTO” en general NO están siendo ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a 

las Especificaciones Técnicas de COVIAL (Edición 2022). 

c) Si “EL CONTRATISTA” sin causa justificada se atrasa en más de un 10% en su Programa de 

Trabajo. 

d) Por incumplimiento en la ejecución de las Ordenes de Campo giradas por la Supervisora hacia 

el “CONTRATISTA” con la debida justificación técnica.  

e) Cuando en la ejecución de los distintos renglones de trabajo de “EL PROYECTO”; “EL 

CONTRATISTA” no cuente con el equipo necesario ofertado para la realización de los mismos. 

f) EL CONTRATISTA” deberá retirar de inmediato del área donde se hayan efectuado trabajos, 

todo excedente o ripio. 

g) Cuando las ejecuciones de los distintos renglones de trabajo se encuentran detenidos por no 

encontrarse el equipo en condiciones óptimas de operación, EL CONTRATISTA tendrá 7 días 

calendario para tener su equipo nuevamente en operación. 

h) Cuando el CONTRATISTA incumpla en la presentación en la fecha indicada por COVIAL de la 

constancia del Dictamen de Estudios de Impacto Ambiental del proyecto. 
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Se les aplicara: 

 

a. La primera sanción, como llamada de atención por escrito de la mala ejecución de los 

trabajos de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas 2022, falta de presencia del 

ingeniero Superintendente del Proyecto durante tomas de decisiones e inspecciones o 

cuando incumpla con su presencia, y la falta de foto de presencia diaria o cuando sea 

requerida. 

b.  Si el contratista persiste en la mala ejecución, atraso de los trabajos o en el 

incumplimiento de las Ordenes de Campos, se sancionará con el pago de una multa 

equivalente al cinco por millar (5‰) del valor total del contrato, este descuento se 

aplicará en el pago de la estimación de fecha de aprobación de la falta de cumplimiento 

de la norma, CON LA ADVERTENCIA DE INCURRIR NUEVAMENTE EN FALTA SE 

RESCINDIRÁ SU CONTRATO. 

c. Tercera sanción y RESCISIÓN DE CONTRATO, COVIAL podrá contratar a otra Empresa 

para los trabajos de mantenimiento en “El PROYECTO”. COVIAL no será responsable 

del pago de maquinaria ociosa durante el tiempo que dure el trámite de la rescisión del 

contrato. 

 

i) “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA SUPERVISORA”, cuatro (4) días calendario 

antes de la fecha prevista por COVIAL, toda la documentación administrativa–financiera que 

se adjunta a la Estimación Mensual. En el caso de que esto no suceda, “LA SUPERVISORA” 

estará facultada para tramitar dicha estimación el mes inmediato posterior.  

 

 

1501.02.2 Graves: Estas sanciones NO están condicionadas a la aplicación previa de las sanciones Leves. 

 

a) En caso que Auditorias de Campo realizadas por COVIAL o por una Auditoria Vial Externa, reflejen que 

se ha reportado en Bitácora de Campo, o Estimaciones de Cobro del contratista, trabajos que no han 

sido ejecutados por el contratista, volúmenes mayores a los realmente ejecutados, calidad de los 

materiales utilizados NO cumplen con las Especificaciones Técnicas 2022 y las Especificaciones 

Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos 2001. 

b) Por la ausencia del Ingeniero Superintendente, así como el Gerente de Operaciones (cuando aplique) 

contratado en el anexo del “PROYECTO”en el área de trabajo del mismo y la falta de foto de presencia 

diaria o cuando sea requerida. 

c) La falta de presencia en campo del personal indicado en el anexo del proyecto (Frentes de trabajo, 

vehículos, equipo y personal mínimo). 

Se le notificará por escrito al contratista y procederá de la Siguiente forma: 
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a. Pago de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, este 

descuento se aplicará en el pago de la estimación de fecha de aprobación de la falta de 

cumplimiento de la norma y tanto la Empresa Supervisora como la Empresa Contratista, NO 

pueden participar como Contratista en COVIAL durante los siguientes TRES años, además que 

se tomen las acciones legales correspondientes. 

b. De incurrir nuevamente la falta se procederá al RESCISIÓN DEL CONTRATO, y tanto la 

Empresa Supervisora como la Empresa Contratista, NO pueden participar como Contratista 

en COVIAL durante los siguientes TRES años, además que se tomen las acciones legales 

correspondientes. 

 

            NOTA: El contratista tendrá 10 días calendario a partir del día siguiente de notificado el hallazgo para 

desvanecerlo, emitiendo la Dirección posteriormente la confirmación o no de la sanción. 

 

d) Si se realiza cambio de SUPERINTENDENTE se realizará una llamada de atención. 

 

e) El cambio del SUPERINTENDENTE contratado propuesto en la OFERTA por el CONTRATISTA, 

únicamente será avalado por la Dirección, y el mismo se realizará por causas de fuerza mayor: 

 

• Renuncia justificada. 

• Enfermedad 

• Deceso o cualquier causa razonable. 

 

El nuevo SUPERINTENDENTE deberá de tener el mismo perfil que el SUPERINTENDENTE propuesto en 

la Oferta, comprobable con documentación, la falta de este procedimiento se considera como falta 

grave. 

 

1501.02.3 Gravísimas Estas sanciones NO están condicionadas a la aplicación de las Leves y Graves 

 

a)        EL CONTRATISTA” será responsable de cada uno de los tramos que conforman “EL PROYECTO”, 

por lo que cualquier problema que se origine en el mismo por descuido o negligencia de su parte, 

deberá ser solucionado con sus propios recursos económicos, dentro del plazo que estipule el Delegado 

Residente por escrito. La falta de solución en el plazo señalado será causa de la RESCISIÓN DEL 

CONTRATO sin mayor trámite. 

b) “EL CONTRATISTA” deberá mantener vigilancia permanente en el área del proyecto, para que en el 

caso de ocurrir eventos de emergencia en los tramos de “El PROYECTO”, que atenten contra la 

seguridad de los usuarios y/o impidan la transitividad; bajo la coordinación y aprobación de “LA 
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SUPERVISORA”, movilice el equipo necesario y suficiente y realice las acciones que sean necesarias 

para solventar tal situación. La falta de acción inmediata por parte de “EL CONTRATISTA” será causa 

de RESCISIÓN INMEDIATA del “CONTRATO”. 

 

NOTAS: 

 

a) La acumulación de tres sanciones, podrá ser causal de rescisión inmediata del “CONTRATO”. NO 

IMPORTANDO QUE SEAN DE DIFERENTE TIPO DE SANCIÓN. Sin embargo, dependiendo de la 

gravedad de la falta COVIAL podrá cancelar anticipadamente o rescindir el contrato SIN PREVIA 

SANCIÓN y la empresa No podrá participar como Contratista en COVIAL durante los siguientes TRES 

años. 

b) Todas las sanciones anteriores, conllevan la aplicación de una LLAMADA DE ATENCIÓN ESCRITA PARA 

EL SUPERINTENDENTE DEL PROYECTO, la cual será utilizada en la evaluación de desempeño del mismo 

para las contrataciones futuras.  Su ponderación queda bajo criterio de la Unidad Técnica de COVIAL.  

c) Si a una empresa le fuese RESCINDIDO EL CONTRATO, no podrá participar como CONTRATISTA en 

COVIAL durante los siguientes TRES años. 

d) Tanto la primera como segunda sanción o llamada de atención, son consideradas como rebaja en 

puntos de evaluación para futuras contrataciones, según se estructure en las bases de licitación o 

cotización, tomando en cuenta que estas pueden representar un porcentaje de penalización de 

Evaluaciones Técnicas. Su ponderación queda bajo criterio de la Unidad Técnica de COVIAL.  

 

EL CONTRATISTA TENDRÁ 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SER NOTIFICADO 

PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS PARA DESVANECER LOS HALLAZGOS, POSTERIORMENTE LA DIRECCIÓN 

EMITIRA LA CONFIRMACIÓN O NO DE LA SANCIÓN. 

 

1501.03 Contratistas de Supervisión. “LA SUPERVISORA” se hará acreedor a una o varias sanciones, cuando 

en los plazos estipulados NO CUMPLA con la obligación correspondiente.  

 

Estas se establecerán de acuerdo a lo detallado a continuación: 

 

1501.03.1 Leves 

 

a) Información solicitada por el departamento de Infraestructura y Tecnología (recorridos, 

cantidades de trabajo o cualquier información requerida).  Esta actividad debe ser realizada en 

la fecha estipulada por COVIAL.  Por atraso, incumplimiento o en caso se compruebe que la 

información no cumple con la calidad requerida se le aplicara una llamada de atención por 

escrito. 
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b) Se deberá entregar el informe semanal de los archivos de cantidades ejecutadas, en la semana 

como las emergencias viales, etc.  Para el efecto el o los archivos se deberán de enviar vía 

Internet al correo que COVIAL designe. Por atraso, incumplimiento o en caso se compruebe que 

la información no cumple con la calidad requerida se aplicara una llamada de atención por 

escrito. 

c) Discrepancia entre el contenido del informe técnico y la Estimación de Cobro correspondiente, 

por esta falta se aplicará una llamada de atención por escrito. 

d) Contar con un libro de bitácora, actualizada en cada uno de los proyectos. Por incumplimiento 

se aplicará una sanción. 

e) Errores o falta de información en el cuadro de análisis de ejecución de los trabajos del Informe 

Técnico y de la Estimación de Cobro, por esta falta se aplicará una llamada de atención por 

escrito. 

f) Inasistencia a convocatorias obligatorias, por esta falta se aplicará una llamada de atención por 

escrito. 

g) No contar con información inmediata correspondiente al proyecto al ser solicitada por COVIAL, 

se aplicará una llamada de atención por escrito. 

h) No efectuar los conteos de tránsito día, lugar y horas programados por COVIAL, por esta falta 

se aplicará una llamada de atención por escrito. 

i) Entrega de Informes Técnicos, Estimaciones de Cobro e Informes Financieros de Cobro, día y 

hora programado por “COVIAL”:  

 

1) Informe Técnico Mensual. Entrega puntual. 

2) Informe de Avance Físico Semanal. Entrega Puntual 

3) Estimaciones del Contratista.  Entrega Puntual. 

4) Informe Financiero del Supervisor. Entrega Puntual: 

 

 Por incumplimiento se aplicará una Sanción. 

 

j) “LA SUPERVISORA” deberá de tener al día la información actualizada de los ingresos 

obligatorios al Sistema Integral de Control de Proyectos (SICOP) tanto de la ejecución, así como 

los datos correspondientes a los proyectos que tengan a su cargo, por incumplimiento al realizar 

el escaneo de la información solicitada sin importar el día que esta se realice se aplicará una 

llamada de atención por escrito. 
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1501.03.2 Graves Estas sanciones NO están condicionadas a la aplicación previa de las sanciones Leves.  

 

a) Por no coincidir la información de los avances semanales con el informe técnico mensual y la 

estimación. 

b) Por la falta de presencia en los tramos en ejecución del personal contratado e indicado en las 

bases de contratación (Delegado Residente, Ingeniero Auxiliar y Auxiliar de Ingeniero). 

c) Por la falta de envió de foto de presencia diaria o cuando sea requerida del Delegado Residente 

y del personal contratado. 

d) En caso que COVIAL compruebe que El Contratista ejecutó trabajos incorrectamente debido a 

la falta de control del Delegado Residente. 

e) En caso que la supervisora no tenga control (monitoreo) de todos sus tramos y no verifique la 

existencia de problemas de transitividad (emergencias) y no informar a COVIAL de las acciones 

tomadas para su atención. 

f) En caso que el Delegado Residente no emita ordenes de campo al “CONTRATISTA” de 

manera oportuna y con buen criterio. 

g) Por la ausencia del Delegado Residente del “PROYECTO” en el área de trabajo del mismo. 

h) En caso que “LA SUPERVISORA” no acate las instrucciones escritas emitidas por la 

Coordinación de Control y Seguimiento de COVIAL. 

i) Por No contar con personal calificado y recursos contratados. 

j) El DELEGADO RESIDENTE es el encargado y responsable del control de la ejecución física y 

financiera del proyecto, por lo que deberá de llevar un control en hoja electrónica de los 

movimientos presupuestarios realizados desde el inicio del mismo (Monto Contratado, 

Documentos de Cambio, Decrementos, Ordenes de Trabajo Extra, Ampliaciones, etc.) por lo que 

debe estar preparado para entregar la información requerida en el momento necesario, si se 

llega a encontrar discrepancia en los datos se aplicará una sanción. 

 

Se les aplicara: 

a. La primera sanción. 

b. Si la falta persiste se sancionará con el pago de una multa equivalente al cinco por 

millar (5‰) del valor total del contrato, este descuento se aplicará en el pago de la 

estimación de fecha de aprobación de la falta de cumplimiento de la norma.  Con 

advertencia de RESCISIÓN DE CONTRATO. 

c. De incurrir nuevamente con la falta se procederá a la tercera sanción y RESCISIÓN DEL 

CONTRATO. 
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k) En caso que Auditorias de Campo realizadas por COVIAL o por una Auditoria Vial Externa, 

reflejen que se ha reportado en Bitácora de Campo, o Estimaciones de Cobro del contratista, 

trabajos que no han sido ejecutados por el contratista, volúmenes mayores a los realmente 

ejecutados, calidad de los materiales utilizados NO cumplen con las Especificaciones Técnicas 

2022 y las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Caminos 2001, se le notificara por escrito al contratista procediendo de la Siguiente 

forma: 

 

a. Pago de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, 

este descuento se aplicará en el pago de la estimación de fecha de aprobación de la 

falta de cumplimiento de la norma y tanto la Empresa Supervisora como la Empresa 

Contratista, NO pueden participar como Contratista en COVIAL durante los siguientes 

TRES años, además que se tomen las acciones legales correspondientes. 

 

b. De incurrir nuevamente la falta se procederá al RESCISIÓN DEL CONTRATO, y tanto 

la Empresa Supervisora como la Empresa Contratista, NO pueden participar como 

Contratista en COVIAL durante los siguientes TRES años, además que se tomen las 

acciones legales correspondientes. 

 

NOTA: El contratista tendrá 10 días calendario a partir del día siguiente de notificado el hallazgo 

para desvanecerlo, emitiendo la Dirección posteriormente la confirmación o no de la sanción. 

 

l) Si se realiza cambio de DELEGADO RESIDENTE se realizara una llamada de atención. 

 

m) El cambio del DELEGADO RESIDENTE contratado propuesto en la OFERTA por la SUPERVISORA 

únicamente será avalado por la Dirección, y el mismo se realizará por causas de fuerza mayor: 

 

• Renuncia justificada. 

• Enfermedad 

• Deceso o cualquier causa razonable. 

 

El nuevo DELEGADO RESIDENTE deberá de tener el mismo perfil que el DELEGADO RESIDENTE 

propuesto en la Oferta, comprobable con documentación, la falta de este procedimiento se 

considera como falta grave. 

 

1501.03.2 Gravísimas.  Estas sanciones NO están condicionadas a la previa aplicación de las sanciones 

Leves y Graves 
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a) La falta de acción inmediata por parte de “LA SUPERVISORA” será causal de rescisión inmediata 

del “CONTRATO”. 

b) El Delegado Residente no podrá figurar como Superintendente o Viceversa en otro proyecto de la 

Unidad Ejecutora   de Conservación Vial -COVIAL-, será causa de rescisión inmediata del 

“CONTRATO” debido a la existencia de duplicidad de contratos. 

NOTAS:  

 

a) La acumulación de tres sanciones, podrá ser causal de rescisión inmediata del “CONTRATO”. 

NO IMPORTANDO QUE SEAN DE DIFERENTE TIPO DE SANCIÓN. Sin embargo, dependiendo 

de la gravedad de la falta COVIAL podrá cancelar anticipadamente o rescindir el contrato SIN 

PREVIA SANCIÓN y la empresa No podrá participar como Contratista en COVIAL durante los 

siguientes TRES años. 

b) Todas las sanciones anteriores de la sección 1501.03.1, conllevan la aplicación de una LLAMADA 

DE ATENCIÓN ESCRITA PARA EL DELEGADO RESIDENTE DEL PROYECTO, la cual será utilizada 

en la evaluación de desempeño del mismo para las contrataciones futuras.  Su ponderación 

queda bajo criterio de la Unidad Técnica de COVIAL.  

c) Si a una empresa le fuese RESCINDIDO EL CONTRATO, no podrá participar como CONTRATISTA 

en COVIAL durante los siguientes TRES años. 

d)      Tanto la primera como segunda sanción o llamada de atención, son consideradas como rebaja 

en puntos de evaluación para futuras contrataciones, según se estructure en las bases de 

licitación o cotización, tomando en cuenta que estas pueden representar un porcentaje de 

penalización de Evaluaciones Técnicas. Su ponderación queda bajo criterio de la Unidad Técnica 

de COVIAL.  

 

EL CONTRATISTA TENDRÁ 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SER 

NOTIFICADO PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS PARA DESVANECER LOS HALLAZGOS NOTIFICADOS, 

POSTERIORMENTE LA DIRECCIÓN EMITIRA LA CONFIRMACIÓN O NO DE LA SANCIÓN. 

 

1501.04 Contratistas de Limpieza  

 

1501.04.1 Leves 

 

a) Se sancionará con llamada de atención la NO Presencia del Encargado a las reuniones de 

COVIAL, según sea el requerimiento.  

 

b) Se sancionará con llamada de atención la No presencia del encargado de Limpieza en el área 

de Trabajo.   
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1501.04.2 Graves Estas sanciones NO están condicionadas a la aplicación previa de las sanciones Leves. 

a) Sanciones respecto al uso de Dispositivos de Seguridad y Señalización 

 Cuando el contratista de Limpieza del Derecho de Vía, incumpla con las disposiciones relativas 

a la señalización y dispositivos de seguridad parcial o totalmente durante su desempeño. 

b) Por incumplimiento en la ejecución de las Órdenes de Campo giradas con la debida justificación 

técnica, se procederá de la siguiente forma: 

1. El No cumplimiento con la cantidad de personal y la cantidad y calidad de la herramienta y 

equipo contratado de acuerdo a los anexos respectivos. 

 Se les aplicara: 

a. Se le aplicará la primera sanción como llamada de atención por escrito. 

b. Si la falta persiste se sancionará con el pago de una multa equivalente al cinco por millar 

(5‰) del valor total del contrato, este descuento se aplicará en el pago de la estimación 

de fecha de aprobación de la falta de cumplimiento de la norma. Con advertencia de 

RESCISIÓN DE CONTRATO. 

c. De incurrir nuevamente con la falta se procederá a la tercera sanción y RESCISIÓN DEL 

CONTRATO. 

1501.03.2 Gravísimas. 

NOTAS:  

a) La acumulación de tres sanciones, podrá ser causal de rescisión inmediata del “CONTRATO”. 

NO IMPORTANDO QUE SEAN DE DIFERENTE TIPO DE SANCIÓN. Sin embargo, dependiendo 

de la gravedad de la falta COVIAL podrá cancelar anticipadamente o rescindir el contrato SIN 

PREVIA SANCIÓN y la empresa No podrá participar como Contratista en COVIAL durante los 

siguientes TRES años. 

b) Si a una empresa le fuese RESCINDIDO EL CONTRATO, no podrá participar como CONTRATISTA 

en COVIAL durante los siguientes TRES años. 

c) La falta de presencia en los tramos del personal indicado en el anexo del proyecto. 

d)      Tanto la primera como segunda sanción o llamada de atención, son consideradas como rebaja 

en puntos de evaluación para futuras contrataciones, según se estructure en las bases de 

licitación o cotización, tomando en cuenta que estas pueden representar un porcentaje de 

penalización de Evaluaciones Técnicas. Su ponderación queda bajo criterio de la Unidad Técnica 

de COVIAL.  

EL CONTRATISTA TENDRÁ 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SER 

NOTIFICADO PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS PARA DESVANECER LOS HALLAZGOS NOTIFICADOS, 

POSTERIORMENTE LA DIRECCIÓN EMITIRA LA CONFIRMACIÓN O NO DE LA SANCIÓN. 
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DIVISIÓN 1600 
 

SECCIÓN 1601 - AUDITORIA VIAL EXTERNA Y TRABAJOS ESPECIALES 

 

1601.01 Descripción. La empresa ejecutora contratará por requerimiento de COVIAL, profesionales expertos y/o 

empresas externas, para que ejecuten trabajos especializados, para garantizar obras que se requieran o que se 

desarrollarán en la red vial que atiende COVIAL, a fin de garantizar la calidad en el uso de los recursos invertidos 

por COVIAL en la Conservación de la Red Vial del País. 

 

1601.02 Objetos de los trabajos. Se podrán considerar dentro de esta División, los trabajos realizados por 

Profesionales expertos y/o empresas externas en las siguientes áreas: 

 

a) Levantamiento Topográfico 

 

Control vertical o establecimiento de BMs.  Los bancos de Nivel serán los mismos puntos de la línea 

base. Para realizar esta actividad deberá utilizarse equipo óptico – mecánico de precisión. Para el 

establecimiento de las elevaciones a los puntos de la línea base, se usará el método diferencial y doble 

recorrido. El origen de las elevaciones será un Banco de Nivel fijo de concreto en un lugar que tenga la 

protección suficiente para no ser perturbado, y deberá ser referenciado. La tolerancia de cierre será 

igual o menor 12√k mm, k expresado en kilómetros o fracción. 

 

Levantamiento de la Línea Central: El Consultor levantará la línea central existente, saliendo de los dos 

puntos de control iníciales, continuando con los intermedios y terminando en los dos puntos de control 

establecidos al final. Se deberá efectuar el cálculo de la precisión antes de ejecutar cualquier ajuste de 

cierre. Todos los levantamientos posteriores en el proyecto estarán referidos a este sistema de 

coordenadas. 

 

Levantamiento en Drenaje Menor: Se trazará una poligonal abierta de 120 m, 60 m aguas arriba y 60 m 

aguas abajo, dicha poligonal deberá contener el esviaje y las deflexiones y se deberá tomar en el eje 

del cauce. Se deberá partir de dos puntos de la línea base más cercanos al sitio y continuar con esta 

información el levantamiento mencionado. Le deberá tomar el perfil a la poligonal y secciones 

transversales cada 20 m, hasta 10 m más allá del borde del cauce y a un nivel superior al nivel de aguas 

máximas extraordinarias observadas (NAME) y/o el mínimo necesario para determinar su ubicación y 

dimensiones estimadas. De igual manera se procederá con el drenaje longitudinal. Se levantarán 

además los detalles topográficos de cabezales, muros de encauzamiento, pretiles y otras obras de 
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defensa contra la erosión, si existiera. Los levantamientos y estudios del drenaje comprenderán el 

estudio del drenaje menor y longitudinal del proyecto.  

 

Levantamiento en Drenaje Mayor: Se realizará el levantamiento de todas las dimensiones de los 

Puentes, Bóvedas y/o Cajas existentes altura, longitud, espesor de paredes, etc. Para los cruces de 

puentes, se trazará una poligonal del cauce 300 m aguas arriba y 200 m aguas abajo, que estará 

formada por líneas rectas y puntos de inflexión. Para las cajas o Bóvedas se deberá trazar una poligonal 

del cauce 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. En los dos casos anteriores se deberá levantar el 

perfil de la poligonal del cauce, con estacado cada 20 m y en puntos de interés.  

 

Así mismo, se levantarán secciones transversales cada 20 m y en puntos de interés, perpendiculares a 

la poligonal del cauce, que abarcarán hasta el borde del cauce y a un nivel superior del nivel de aguas 

máximas extraordinarias observadas, pero en ningún caso podrán ser menores de 100 m (50 m a cada 

lado de la línea central). En cada sección se deberá marcar el nivel de aguas máximas extraordinarias 

observadas. Se tomarán secciones intermedias donde ocurran cambios importantes de la sección 

transversal del cauce. En todas las secciones transversales se marcará el nivel de aguas máximas 

observadas. A una distancia de 50 m antes y después del cauce, se ampliarán las secciones de la 

carretera, 50 m a cada lado como mínimo, para elaborar el mapa de vecindad, el cual estará formado 

por un cuadrado de 100 m de longitud como mínimo.  

 

b) Estudios Geotécnicos 

 

Los estudios geotécnicos pueden dividir en los que corresponden a investigaciones a los suelos del 

camino, a fuentes de materiales y para cimentaciones de estructuras. Existen casos especiales tales como 

sitios inestables, estabilidad de taludes, etc. En los que se requerirán alcances especiales indicados mas 

adelante. 

 

Sondeos Manuales sobre la Línea del camino. 

Los sondeos a realizar sobre el área de rodamiento del camino deberán ser requeridos de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 

CANTIDAD DE 

SONDEOS 

PROFUNDIDAD 

(m) 

Carreteras asfaltadas 

existentes 
4 por kilómetro 1.20 

 

La profundidad de los sondeos, estará referida al nivel de la sub-rasante proyectada para cada tipo de 
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camino a investigar. 

 

Se debe requerir que el consultor registre la profundidad del nivel freático, en caso de encontrarlo. 

De encontrarse problemas de filtraciones o nivel freático alto, o bien suelos muy arcillosos o con 

diferencias notorias en las características de los estratos entre sondeos contiguos, la separación entre 

sondeos puede ser menor a fin de definir el área afectada por dichas características, pero como mínimo 

se hará un sondeo adicional entre sondeos. Así mismo en áreas en donde se encuentre suelo blando, 

fango o suelos orgánicos expansivos, los sondeos podrán tener distancias menores y mayor 

profundidad a fin de determinar la resistencia de dichos estratos. 

 

Se tomarán muestras de los estratos encontrados, en cada sondeo, las que serán trasladadas al 

laboratorio para su análisis correspondiente. 

 

Ensayos de CBR. 

Se tomarán muestras para determinar el valor soporte CBR (California Bearing Ratio) en el laboratorio: 

 

TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TIPO DE MATERIAL 

 

Carreteras asfaltadas 

Existentes 

 

Capa de Superficie 

 

 

Cada 2 kilómetros o Cuando 

cambie el material 

 

Al material de menor calidad en 

las Capas inferiores, a 

profundidades menores de 60 cm. 

Cada 500 metros 

Sub-base y Base o cuando cambie 

el material 
A cada 2 Kilómetros 

 

Sub-rasante 
A  cada 1 Kilómetro 

 

Para el caso de Caminos con superficie de rodamiento a base de productos asfáltico, se debe requerir 

que el consultor realice un levantamiento detallado de daños superficiales, en el que por observación 

visual se indicará los tramos con hundimientos de Sub-base y Base, así como fallas en taludes de corte 

y terraplenes. 

 

Sondeos en Taludes Vulnerables. 

En los taludes de corte que presenten problemas visibles de estabilidad o correspondan a puntos críticos 
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vulnerables, el consultor hará un estudio de localización y realizara sondeos profundos para determinar 

la calidad de los suelos y los parámetros básicos para el diseño de la estabilidad de taludes. La 

profundidad de los sondeos será de 6.00 m, a menos que las condiciones del sitio exijan otra 

profundidad. 

 

Cada perforación se efectuará de acuerdo a la prueba de Penetración Estándar Test (SPT) ASTM D-

1586-84 en suelos suaves y denso y de acuerdo a rotado con corona de diamantes en suelos duros y 

roca, ASTM D-213 cuando se detecte roca, al menos se perforará 2.00m, con el objetivo de conocer la 

calidad de esta y su extensión. Durante el sondeo se determinará la elevación del nivel freático, la 

naturaleza y extensión de los estratos de suelo y roca. 

 

Se extraerán muestras semi-alteradas de los diferentes estratos de suelo y roca, que permitan desarrollar 

el perfil del subsuelo y las propiedades ingenieriles de los mismos.  Las muestras serán colocadas en 

compartimientos especiales para su traslado al laboratorio de suelos. 

 

Exploración en áreas de Fuentes de Materiales. 

 

Con relación a las investigaciones en las fuentes de materiales, el consultor deberá presentar lo 

siguiente: 

 

• Ubicar el banco de materiales mediante cuatro puntos de coordenadas tomadas con un 

navegador manual de buena precisión. Estos puntos se deben graficar en un esquema del 

banco en el que se muestren los datos más importantes tales como: longitud en metros, ancho 

promedio, altura promedio, con estos valores se debe de cuantificar el volumen explotable al 

cual se le ha de restar el volumen de limpieza. También debe mostrar la información de 

ubicación tal como: estación, si se encontrarse dentro de la longitud del proyecto o ubicación 

geográfica si se encontrase fuera de la longitud del proyecto, nombre del banco, clasificación 

del material, propietario, tipo de acceso. 

• Se ha de requerir excavaciones a cielo abierto de 1.5 x 1.5 x 3.0m en cada banco investigado 

que no haya sido explotado.  La cantidad de excavaciones dependerá de la homogeneidad de 

la fuente de material, pero no deberá ser menor de tres (3). Se tomarán muestras de cada capa 

encontrada en la excavación. Para cada excavación a cielo abierto realizada en el banco, se ha 

de anotar la siguiente información: coordenadas del sitio, profundidad excavada, número de 

muestras tomadas en el sondeo, fotografías. 

• En Fuentes de Materiales en explotación con características homogéneas se tomarán tres (3) 

muestras de corte existente y de las heterogéneas se tomarán dos muestras de cada tipo de 

material. 
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• En las Fuentes de material rocoso actualmente en explotación se tomarán muestras del material 

que se está produciendo o de piedras tomadas del área de corte o voladuras realizadas con 

anterioridad. Se requerirán 5 perforaciones al consultor debido que los resultados deben contar 

con la mayor confiabilidad para recomendar su explotación dada la alta inversión que 

comprende la instalación de triturados en un sitio, al margen de que el contratista realice sus 

propias investigaciones. 

• Las muestras que se tomen de cada fuente deben contener cantidades suficientes que permitan 

realizar los ensayos de laboratorio correspondientes. 

 

Ensayos de Materiales. 

 

Los ensayos de laboratorio correspondientes al estudio de suelos para carreteras se deben realizar 

conforme a las Normas AASHTO y/o ASTM y los cuáles serán los siguientes: 

 

• Clasificación visual de todas las muestras 

• Ensayos de muestras provenientes de los sondeos efectuados a lo largo del tramo que se 

estudia, indicando índice de Grupo (IG) correspondiente, para lo cual se efectuarán los ensayos 

que se indican: 

 

Tipo de Ensayos 
Designación 

AASHTO ASTM 

Análisis Granulométrico de los Suelos T-88 D-422 

Limite líquido de los Suelos T-89 D-423 

Límite Plástico e índice de Plasticidad de los Suelos T-90 D-424 

Clasificación Highway Research Board, o clasificación AASHTO M-145 D-3282 

Humedad Natural  D-2216 

CBR (California Bearing Ratio) T-193 D-1883 

 

 

Ensayos de clasificación (Granulometría y Límites de Consistencia) en muestras de Bancos de Materiales. 

 

Tipos de Ensayos 
Designación 

AASHTO ASTM 

Análisis Granulométrico de los Suelos T-88 D-422 

Límite liquido de los Suelos T-89 D-423 

Límite Plástico e Índice de Plasticidad de los Suelos T-90 D-424 
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Clasificación Highway Research Board, o clasificación AASHTO M-145 D-3282 

Humedad Natural  D-2216 

CBR (California Bearing Ratio) T-193 D-1883 

Pesos Volumétricos  C-29 

Desgaste Los Ángeles en muestras de material para Base T-104 C-131 

 

Ensayos en muestras para agregados de concreto o mezcla asfáltica. 

 

Tipo de Ensayos 
Designación 

AASHTO ASTM 

Análisis Granulométrico T-88 C-136 

Pesos Volumétricos T-19 C-29 

Desgaste Los Ángeles T-96 C-131 

Sanidad (Intemperismo con Sulfato de Sodio) T-104 C-88 

Densidad T-84 y T-85 C-127 y C-128 

Absorción  T-84 y T-85 C-127 y C-128 

Materia Orgánica (arena para concreto) T-21 C-40 

Adherencia Asfáltica (agregado para mezcla 

Asfáltica) 
T-182 D-1664 

 

Sondeo en los Sitios para Estructuras 

 

Se debe requerir que se realicen exploraciones en los cauces donde se construirán estructura, a través 

del subsuelo o roca para la determinación de la naturaleza y extensión de los diferentes estratos de 

suelo, profundidad del nivel freático; todo esto con el objetivo de determinar la capacidad de carga y 

características de asentamiento del suelo en lugares y profundidades específicas y obtener las 

propiedades de los diferentes estratos del suelo que intervienen en los análisis de socavación al pie de 

los cimientos cuando el lecho del rio es sometido a la acción erosiva de la corriente. 

Para estructuras se practicará un sondeo como mínimo en donde se colocará la estructura, para puentes 

en cada extremo (donde se diseñarán los estribos y en el lugar donde se proyectan las pilas), con una 

profundidad mínima de 6.00m. en la cual se deberán extraer muestras semialteradas de cada estrato 

de suelo y/o roca. Proporcionará una descripción geológica del material. Los ensayos mínimos de 

laboratorio para las cimentaciones de estructuras serán: 

 

No Prueba Ensayo o Norma ASTM o AASHTO 

1 Análisis Granulométrico ASTM D-422 o AASHTO T-88 

2 Limite Líquido ASTM D-423 o AASHTO T-89 
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3 Limite Plástico e índice de Plasticidad ASTM D-424 o AASHTO T-90 

4 
Clasificación SUCS (Sistema Unificado de  

Clasificación de Suelos) 
ASTM D-3282 o AASHTO M-145 

5 Pesos Unitarios ASTM D-1557 o AASHTO T-180 

6 Humedad Natural ASTM D-1883 o AASHTO M-193 

 

 

c) Estudios y Análisis de Tránsito Vehicular. 

 

Se deberá realizar el aforo vehicular conforme al modelo presentado en el Anexo 3 de estas 

especificaciones.  

 

Objetivos. 

Conocer la composición y cantidad del flujo vehicular que circula por las carreteras de Guatemala, para 

determinar el número de usuarios a los que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, les presta un 

servicio de conservación vial día con día. Determinar la importancia de las rutas de Guatemala, por el 

número de ESAL y la cantidad de vehículos que ahí circulan. 

 

Calcular la Tasa de Crecimiento de los diferentes vehículos que circulan por nuestras rutas. Este valor 

nos proporcionara indicadores para medir la evolución de la economía del país; conocer los diferentes 

lugares a donde se ha traslado la producción de bienes y servicios, o en caso contrario, que lugares 

han sido afectados con la disminución de la actividad productiva. 

 

Evaluar el sentido del flujo de la carga que transportan nuestros vehículos y con ello determinar las 

zonas productoras y consumidoras de recursos del país. Tener datos confiables para alimentar el 

modelo HDM-4 que nos proporciona valores de deterioro de nuestros pavimentos en función de las 

cargas que ahí circulan y con ello tener la base adecuada para una correcta planificación de los recursos 

provenientes al impuesto de los combustibles. 

 

Estimar el aporte de cada tramo carretero al Fondo Vial y con ello determinar la autosuficiencia de las 

diferentes rutas viales. Además, se conocerá los tramos que son objetos de subsidios, o bien, que no 

aportan lo necesario para la correcta conservación de sus pavimentos. En base a la carga que circula 

por nuestros pavimentos y con el auxilio de los datos de FWD (deflectometría), poder determinar la 

cantidad el espesor de refuerzo que necesitan nuestros pavimentos utilizando el método YONAPAVE. 

 

Tipos de Estaciones. 

Actualmente se trabajan con cuatro tipos de estaciones para aforo vehicular las cuales son las siguientes: 
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c.1) Estación Sumaria. 

 Este tipo de estaciones nos permite realizar conteos volumétricos de un (1) día en horario de 

 (6:00 a 18:00 horas), en días laborables una vez por año. Para la ubicación de estas estaciones 

 se utiliza el criterio que debe existir cuando menos una estación entre intersecciones (un centro

 poblacional es equivalente a una intersección, porque actúa como foco generador de flujo 

 vehicular). Para que sus resultados reflejen el volumen de tránsito que se moviliza en el 

 segmento de carretera en estudio. 

 Considerando que dicho segmento de carretera tiene un tránsito homogéneo y con similares 

 variaciones en toda su longitud; como ejemplo podríamos decir que tomar el pulso en un punto 

 a lo largo de la carretera nos permite conocer el nivel de servicio de la ruta. 

 

c.2) Estación Tipo “A”. 

En estas estaciones se realizan conteos volumétricos de 24 días completos en un año 

 distribuidos en 6 periodos de 4 días con un horario de (6:00 a 18:00 horas) cada dos meses y 

 cada periodo compuesto de 2 días laborables y 2 días no laborables (sábado y

 domingo). Estas  estaciones son un complemento para la operación del sistema de 

conteo y en ocasiones un  excelente sustituto de las estaciones permanentes.  

 Sus resultados tienen dos propósitos  fundamentales:  

• Sirven para determinar la agrupación de rutas según características en el movimiento 

vehicular  y sus variaciones reflejan datos de una estación permanente 

representativa. 

• Para la ubicación de este tipo de estaciones se recomienda no colocarlas en tramos 

viales con volúmenes inferiores de 100 vehículos por día. 

 

c.3) Estación Tipo “B”. 

Estas estaciones nos permiten realizar conteos volumétricos de seis (6) días laborales completos 

por año, distribuidos en tres (3) periodos de dos (2) días en un horario de (6:00 a 18:00 horas). 

Para que la muestra sea representativa no se repetirán los periodos de dos (2) días en un mismo 

mes, procurando que la distribución refleje la mayor variación de los movimientos vehiculares 

mensuales. La utilidad en este tipo de estaciones es múltiple, pero particularmente sirve para 

corroborar la agrupación de rutas con características semejantes mediante las estaciones de 

control tipo "A", para orientar los criterios de agrupación y disminuir el error probable en los 

cálculos de los TPDA. 

La ubicación de estas estaciones ha sido distribuida estratégicamente a lo largo de la red vial 

primaria, tratando de alternarlas con las estaciones de control tipo "A" y que además cubran las 

principales carreteras con un volumen de vehículos por Día (VPD) mayor de cien. 
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c.4) Estación Tipo Permanente o Fronteriza. 
Estas estaciones son consideradas de gran importancia en el sistema de conteo vehicular, 

porque permiten determinar cuantitativa y cualitativamente las más pequeñas variaciones que 

el tránsito presenta en sus períodos repetitivos, sean estos horarios, diarios, semanales, 

mensuales o anuales, produciendo índices para expandir los conteos de corta duración, hasta 

resultados óptimos para la etapa de la planificación. 

En estas estaciones se realizan conteos de clasificación vehicular durante siete días consecutivos 

o sea (168 horas continuas). 

Para ubicar una estación permanente se debe conocer ampliamente las condiciones de la 

carretera o conjunto de carreteras, de tal manera que dentro de los límites aceptables de error 

se pueda asemejar sus variaciones a las de todo el conjunto. Otro de los criterios es el de 

eliminar influencias del tránsito urbano. 

 

d) Estudios Hidrológicos e Hidráulicos. 

 

La existencia de un sistema de drenaje en un camino tiene como objetivo eliminar el exceso de agua 

superficial sobre la franja de rodamiento y hombros, restituir la red de drenaje natural, la cual puede 

verse afectada por el camino, y evitar que el agua subterránea pueda comprometer la estabilidad de la 

base, de los terraplenes y cortes del camino. Se deberá de cumplir con lo indicado en el Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulica primera edición año 2016 de SIECA, y para cumplir 

estos fines es necesario realizar las acciones siguientes: 

 

• Estimar la magnitud y frecuencia del escurrimiento producido por las tormentas. 

• Conocer el drenaje superficial natural del terreno y restituir aquellos drenajes interceptados por 

el camino. 

• Determinar las características del flujo de agua subterránea. 

• Estudiar el efecto que la carretera tiene sobre los canales y cursos de agua existe. 

 

Establecimiento de Criterios 

Para la realización de los estudios hidrológicos e hidráulicos es necesario establecer criterios 

relacionados a los períodos de retorno o frecuencia de diseño que se deben tomar para realizar el 

diseño de algún tipo de drenaje en función de la clasificación funcional de la red vial. Para ello, en la 

siguiente tabla se muestra una distribución de periodos de retorno a adoptar para cada coso de drenaje 

en estudio y para cada tipo de camino según su clasificación. 

CATEGORIAS 
CLASIFICACION 

FUNCIONAL DE 

DISEÑO REVISION FLUJO 

2 5 10 25 50 100 
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CARRETERAS 

I 

PRINCIPALES (CA)       

Alcantarillas   X X  X 

Puentes     X X 

Puente Vado       

Caja Puente    X X X 

NACIONALES (RN)       

Alcantarillas   X X  X 

Puentes Pequeños    X X X 

Puentes Vado       

Caja Puente    X X X 

Puentes    X X X 

II 

DEPARTAMENTALES (RD)       

Alcantarillas   X X  X 

Puentes Pequeños   X X  X 

Puente Vado X X     

Caja Puente    X X X 

Puente    X X X 

III 

MUNICIPALES       

Alcantarillas   X X  X 

Puentes Pequeños    X X X 

Puente Vado X X     

Caja Puente    X X X 

Puente    X X X 

CAMINOS RURALES       

Alcantarillas   X X  X 

Puentes Pequeños    X X X 

Puentes Vado X X     

Caja Puente    X X X 

Puente    X X X 

 

Drenaje Menor 

 

De acuerdo a la clasificación funcional de la carretera, el Ingeniero Regional de COVIAL recomendara 

al consultor el periodo de retorno a considerar para realizar el diseño de la obra de drenajes que resulte 

del estudio. 

 

Definido este aspecto, al consultor se le requerirá lo siguiente para el diseño de obras de drenaje menor.  
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• La información que el consultor debe utilizar para aplicarla en el diseño de obras de drenajes, 

debe proceder de la estación más cercana al sitio de estudio. Si fuese el caso que cercano al 

estudio hubiese más de una estación, el consultor debe presentar en su informe los datos de 

estas estaciones y la justificación de la escogencia de una de ellas antes de proceder a realizar 

los Cálculos para que se apruebe su uso. 

• Si sobre el tramo existiesen obras de drenaje menor, se debe solicitar que el consultor revise 

cada una de las obras existentes para verificar la capacidad hidráulica de ellas, debiendo realizar 

el diseño de aquellas obras de drenaje que resultase con insuficiencia Hidráulica. 

• La visita del especialista al sitio del camino, deberá tener como propósito identificar los sitios en 

los cuales no existe obre de drenaje. En estos sitios el consulto deberá efectuar el levantamiento 

topográfico correspondiente, defino en a) Levantamiento de drenaje menor. 

• Obtención de Curvas IDF. El diseño hidráulico de las obras de drenaje requiere el uso de las 

llamadas curvas Intensidad – Duración – Frecuencia de lluvias (IDF). Estas relaciones presentan 

la variación de la intensidad de la lluvia de distintas duraciones, asociadas a diferentes 

probabilidades de ocurrencia, siendo necesarias para estimar indirectamente el escurrimiento 

proveniente en función de la lluvia caída. Estas familias de curvas llevan en las abscisas la 

duración de la lluvia, en ordenadas la intensidad y en forma paramétrica el Período de Retorno 

o la probabilidad. Ellas son el resultado de un análisis probabilístico de las lluvias máximas 

anuales de diferentes duraciones. No obstante, en dependencia del método que el consultor 

utilice En el presente Tópico se consultan dos procedimientos para calcular las Curvas IDF: el 

primero se emplea cuando se cuenta con datos pluviográficos representativos del área de 

interés y el segundo permite obtener una estimación de estas curvas usando solamente datos 

pluviométricos. Este segundo procedimiento es útil cuando no se cuenta con información 

pluviográfica.  Esta información debe requerirse al consulto para el cálculo hidráulico de la obra 

de drenaje y deberá incluir esta información en su informe respectivo. 

• Para el diseño de alcantarillas y otros elementos menores, el consultor podrá utilizar el método 

racional, basado en la curva Intensidad- Duración- Frecuencia (IDF) de la estación 

meteorológica más cercana de la vía proyectada, con un período de retorno definido por el 

Ingeniero Regional de COVIAL de acuerdo a la tabla indicada anteriormente. 

• Para cada cuenca de drenaje menor, el consultor deberá efectuar al menos lo siguiente:  

• Delimitación de cuencas de drenaje  

• Formula racional para determinar el caudal hidrológico.  

• Para el caso de caminos de bajo tráfico, el consultor debe analizar la alternativa de diseñar 

obras de drenaje de bajo perfil en los sitios de cruce de corrientes de aguas tales como vados 

de mampostería sin tuberías y vados de mampostería con tuberías.  
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• Para el análisis hidrológico deberá tomar en consideración lo definido en la tabla mostrada al 

inicio, en cuanto a la adopción del período de diseño para cada tipo de categoría y tipo de 

obra de drenaje.  

• Definirá y diseñará los tramos en que será necesario eliminar filtraciones o controlar 

afloramientos de agua que podría afectar la vía, mediante la construcción de algún tipo de obra 

tal como sub-drenajes. 

 

Drenaje Mayor 

 

Es recomendable que se deje a elección del consultor el método que utilizará para determinar el caudal 

de diseño, solicitando que  

 

• Se diseñen las obras de drenaje mayor; caja y puente; que se justificarán con los estudios de 

intensidad de lluvia en base al tiempo de concentración de la cuenca con un periodo de retorno 

de 50 años. Definición del área de drenaje y el coeficiente de escorrentía de acuerdo al tipo de 

suelo de la zona con miras a encontrar el caudal que esté pasando en el punto de cruce.  

• Se delimitará el Área de Drenaje de las cuencas mediante el uso de mapas topográficos a escala 

1:50,000 y en lugares donde haya problemas para su delimitación, con fotografías aéreas 1: 

30,000. El área de drenajes se dividirá en sub-cuencas para obtener resultados más precisos de 

los Caudales de Diseños. 

• Para cada sub-cuenca se determinará las características hidrológicas tales como: área, 

pendiente media, puntos más altos y bajos, recorridos del flujo y forma de la sub-cuenca.  

• Determinará la velocidad de la corriente y el área hidráulica necesaria de cada estructura y el 

establecimiento de su claro. Dará especial consideración a los problemas de socavación y 

estabilidad o tendencia a la divagación de los cauces, para lo cual se auxiliará de la información 

topográfica y el estudio de suelos.  

• Con los datos de las estaciones meteorológicas se elaborará las curvas de intensidad duración 

y frecuencia para periodos de retorno de 50 años. Haciendo el tiempo de concentración igual 

al tiempo de duración de la lluvia se obtendrá de las curvas IDF las intensidades de lluvia de 

cada sub-cuenca.  

• Con el tiempo de concentración, intensidad de lluvia, Área y Coeficiente de escorrentía, se 

estimará los Caudales de Diseño para un periodo de Retorno de 50 años. Utilizará el método 

de Muskingum u otro aprobado por COVIAL, para el tránsito de avenidas, para obtener el 

Caudal de Diseño en los cruces. 
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Estudios Hidráulicos 

 

• Obtenido el Caudal de Diseño, el Consultor procederá al Estudio Hidráulico en la zona de los 

cruces elegidos, para determinar el Área Hidráulica y la longitud de los Puentes necesaria, para 

no incurrir en gastos mayores.  

• Definirá el tirante de agua que pasará en los cruces, el borde libre necesario entre el Nivel de 

creciente máxima y la superestructura, para permitir el paso de objetos, flotantes, asimismo se 

definirá la velocidad de la corriente, régimen o tipo de flujo, y remanso producido por las pilas 

a construir o por la presencia de otros obstáculos.  

• Se harán Estudios pertinentes para estimar la socavación de los cauces producida por la 

corriente, estos estudios se dividirán en socavación general del cauce y socavación local en pilas 

y estribos.  

• En el caso de que los cauces presenten problemas de inestabilidad y/o divagación, los estudios 

recomendaran las obras de protección y/o rectificación del mismo.  

 

e) Diseño de estructuras de pavimentos. 

 

Se debe cumplir con la normativa existente (Manual Centroamericano para el Diseño de Pavimentos, 

SIECA) para el adecuado diseño de pavimentos además se debe presentar los cálculos, pruebas y planos 

realizados, todo esto con el fin de tener toda la documentación del diseño realizado, el cual servirá para 

su evaluación, y la supervisión de los trabajos a realizar.  El consultor deber presentar por lo menos dos 

alternativas de la estructura de pavimento. 

Al establecer las opciones que el consultor deberá de considerar en su diseño, se le deberá solicitar que 

presente los criterios aplicados en cada opción, costos estimados, durabilidad, tipo y costo de 

mantenimiento con el objetivo de facilitar la escogencia, por parte de COVIAL de la opción más 

adecuada. 

El diseñador del pavimento debe coordinar con el especialista en geotecnia con el fin de que el diseño 

cuente con la rasante óptima y los espesores de pavimento más adecuados al tipo de suelos con el que 

está formado el pavimento actual del camino. 

Se ha de requerir al diseñador que el cálculo de los Ejes Equivalentes que deberá soportar la estructura 

se expresen como EE acumulado durante el período de vida del diseño. Salvo que se indique o autorice 

especialmente de otra manera, normalmente los pavimentos deberán diseñarse en una sola etapa y 

para las vidas de diseño que indicada en la siguiente tabla la cual considera la clasificación funcional del 

camino: 

  

CATEGORIA CLASIFICACIÓN 
PERIODO DE 

DISEÑO (Años) 
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I 
Principales (CA)  20 

Nacionales (RN) 20 

II Departamentales (RD) 15 

III 
Municipales 10 

Caminos Rurales 10 

 

Recomendaciones al diseñador con respecto al cálculo de los ejes equivalentes (EE) que este realice: 

 

• El TPDA para el año inicial, así como las proyecciones futuras, deben corresponder a los 

resultados obtenidos del estudio de tráfico. 

• Si fuese el caso, el camino debe dividirse en tramos homogéneos, en los que los ejes 

equivalentes acumulados durante la vida de diseño (EE) sean iguales o bien, muy parecidas. 

• Si la categoría del camino es I, se debe requerir que se investigue en el Departamento de Pesos 

y dimensiones de la Dirección General de Caminos, el comportamiento histórico de cargas de 

la estación o báscula más cercana al proyecto, para establecer un orden de magnitud de los EE 

por tipo de vehículo que corresponda. 

• Los valores de EE/Veh. Deben utilizarse sólo cuando no se disponga de otra información. Por 

lo demás debe tenerse en consideración que habitualmente las estratigrafías de pesos por eje 

resultan mucho más livianas en las proximidades de las plazas de pesaje fijas que en el resto de 

la red. 

 

Si el camino fuese Categoría I o II, el diseñador debe determinar las necesidades de mantenimiento del 

camino durante la vida útil del proyecto y los costos correspondientes. 

 

De la alternativa seleccionada para el diseño, el consultor (diseñador) deberá entregar Memoria 

Narrativa, de los criterios técnicos utilizados en los diseños y planos Constructivos del proyecto (mínimo 

formato A 2). 

  

f) Estudio de Estructuras para Puentes Bóvedas y Otras. 

 

Tipos de intervenciones en las obras de arte mayor 

En los puentes y estructuras afines, la clasificación de los estudios deberá considerar Reforzamiento de 

Estructuras Existentes, Reemplazo de Estructuras Existentes (equivalente a una obra de drenaje Mayor 

Nueva), Recuperación (Reparación) o cambio de Estándar de Estructuras Existentes. 

En el caso de Estructuras Existentes se deben distinguir las llamadas Recuperaciones del Estándar de 

Diseño o Rehabilitaciones y los Cambios de Estándar o Refuerzos. 
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Las Recuperaciones de Estándar o Rehabilitaciones, pueden asociarse a proyectos de recuperación de 

la capacidad estructural del Puente o Drenaje Mayor, tal como fenómenos Naturales terremotos, 

huracanes bajo cuyas precipitaciones el río se haya desbordado y esa acción haya acarreado obstáculos 

que pudieron haber golpeado elementos de la superestructura o subestructura del puente o azolvado 

la bóveda o tubería de drenaje mayor. 

Los Cambios de Estándar o Refuerzos van más allá y comprenden obras que aumentan la capacidad 

de servicio que prestaba la obra original, tales como, aumento de la capacidad estructural. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los tipos de intervenciones que pueden darse en las 

estructuras de arte mayor, 

 CATEGORIA 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

I 
Obras de Drenaje 

Mayor Nuevas 

Reemplazo de una estructura existente 

I y II 

Reforzamiento de 

Estructuras 

Existentes 

Obras que se diseñan para reforzar la resistencia de la 

obra existente mediante la adición de elementos 

estructurales en los sitios en que la estructura existente 

presenta debilidades.  

II 
Recuperación de 

Estándar 

Se asocian a proyectos de recuperación de la capacidad 

estructural, disminuida por daños derivados de un 

evento extraordinario ocurrido en el sitio en que se 

emplaza la estructura.  

II 

Cambio de 

Estándar o 

Refuerzos 

Comprenden obras que aumentan la capacidad de 

servicio que prestaba la obra original, tal como 

aumento de la capacidad estructura 

 

Se le recomendara al consultor que solamente en el caso que los métodos no destructivos fueran 

insuficientes para el análisis de la resistencia del elemento en prueba, se podrá usar métodos 

destructivos como la extracción de núcleos. Se le dejará al criterio y experiencia del Consultor la 

metodología y el equipo a utilizar, la cual deberá describir, tomando especial atención de no dañar los 

refuerzos de vigas y losas del elemento existente. 

 

Se le debe instruir al consultor elaborar la rasante de la estructura minimizando el movimiento de tierra 

y apegado a la altura final de dicha estructura de acuerdo a lo definido en el estudio Hidro técnico. 

 

Aunque se mencionó en los estudios de geotecnia, especialidad asociada al diseño estructural, el 

consultor deberá realizar perforaciones mecanizadas de profundidad mínima de 6 metros, tomando en 
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consideración la posibilidad de realizar perforaciones en roca, para definir la capacidad soporte de los 

diferentes estratos y recomendar el nivel de cimentación de la estructura que se estudia. 

 

El consultor deberá de diseñar y presentar los detalles en planos de las obras de protección, defensa y 

seguridad de la estructura (Puente, Bóveda, Drenaje Mayor, Muro, etc.). Las obras de defensas a diseñar, 

en función del caso, podrán ser enrocados, gaviones, derramaderos de agua en los terraplenes de 

acceso, y elementos de contención de tierra tales como muros de contención, pilotes contenedores, 

tablo-estacados, diamantes, etc.  Las obras de seguridad comprenden defensas metálicas, y la 

señalización vertical y Horizontal. 

 

g) Estudio y Diseño Geométrico de carreteras. 

 

Se debe cumplir con las normativas existentes (Manual Centroamericano de Normas para el Diseño 

Geométrico de las Carreteras con enfoque de Gestión de Riesgos y Seguridad Vial 3ª edición, 2011, 

SIECA) para el adecuado diseño geométrico de carreteras considerando los resultados que se tengan 

del estudio de tráfico, los cuales, a su vez, se asocian a la clasificación funcional del camino en estudio, 

además se debe presentar los cálculos, pruebas, sistemas constructivos y planos realizados, todo esto 

con el fin de tener toda la documentación del diseño realizado, el cual servirá para su evaluación, y la 

supervisión de los trabajos a realizar.  

 

Por ello, los parámetros más importantes de aplicación en el desarrollo del diseño geométrico, tales 

como velocidad, ancho de sección y vehículos, ancho de sección y vehículo de diseño deben de ser 

propuestos por la especialidad de tráfico. Se recomienda al consultor la consideración de los siguientes 

parámetros: 

 

 

CATEGORIA 

PARAMETROS 

VELOCIDAD 

(KPH) 

VEHICULO 

DE DISEÑO 

VOLUMEN 

DE TRAFICO (TPDA) 

I 80 - 100 
T3-S2 

(WB-15) 
t ˃1000 

II 
60 - 80 

 

T3-S2 

(WB-15) 
750< t <1000 

C2 500< t < 750 

III 40 - 60 
C2 250< t < 500 

C2 t < 250 
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El consultor deberá establecer para el proyecto, las normas especiales para señalización vial, horizontal 

y vertical, e incluirlas como complemento en el informe de la especialidad de diseño geométrico. 

El consultor deberá de justificar, mediante una memoria de cálculo, todo el desarrollo del diseño 

geométrico del camino. Deberá anexar, sin limitarse a ello, fórmulas, criterios, gráficas, cálculos y todo 

aquello que considere apropiado para la compresión de su diseño. 

El consultor deberá proveer especial atención durante la definición de la rasante del camino dado lo 

importante que resulta que la misma se apegue razonablemente a las condiciones existentes de 

alineamiento vertical por el aspecto de la disminución del movimiento de tierra y las estructuras 

existentes. 

Cuando en el camino para su mejoramiento requiera la introducción de cambios en el alineamiento 

horizontal y vertical, el consultor deberá de desarrollar, a nivel de anteproyecto, al menos dos 

alternativas de trazado en los sitios considerados como críticos o en los que se requiera aislar el camino 

del algún centro poblacional. 

El trazo del camino deberá ser homogéneo evitando cambios bruscos en los aspectos geométricos 

(cambios bruscos en la velocidad de diseño). 

En ningún caso el contenido de estas Especificaciones reemplaza al conocimiento de los principios 

básicos de la Ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional, En 

consecuencia, el Consultor será responsable de la calidad del diseño que proponga. 

Diseño Geométrico de carreteras. 

 

h) Estudio y Diseño de obras de protección de Taludes. 

Se debe cumplir con las normativas existentes para el adecuado estudio y diseño de obras de protección 

de taludes, además se debe presentar los cálculos, pruebas, sistemas constructivos y planos realizados, 

todo esto con el fin de tener toda la documentación del estudio y diseño realizado, el cual servirá para 

su evaluación, y la supervisión de los trabajos a realizar.  

 

Todas las consultorías deberán presentar los documentos siguientes: 

 

• Elaboración de Planos 

 

Los consultores deberán entregar a COVIAL un juego de planos original finales (reproducibles), con su 

respaldo en archivos grabados en un CD. Los planos han de estar dibujados en el Programa AUTOCAD 

en versión más reciente. El consultor debe presentar estos planos u otra documentación en formato 

PDF, además de dos copias en papel bond en tamaño A2 (420 x 594 mm). Este juego de planos constará 

de las siguientes partes: 
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✓ Carátula: Mostrando la ubicación del Proyecto en un mapa general de la República y en un 

mapa local de la zona; incluyendo, además, el Índice General del contenido de los planos, el 

Nombre del Proyecto, y un Cuadro con las firmas responsables de los que presentan y de los 

que los aprueban.  

✓ Notas Generales y notas especiales: En esta hoja se indicará el alcance de trabajo, 

especificaciones de construcción y las informaciones necesarias para que los contratistas 

estimen adecuadamente los diferentes costos unitarios para la obra.  

✓ Sección Típica: estos planos deben contener las secciones típicas de construcción, con el ancho 

de rodamiento, la dimensión de los hombros, los espesores de las diferentes capas de la 

estructura de pavimento, el bombeo a utilizar, los taludes de corte y relleno con sus pendientes, 

las dimensiones de obras anexas como cunetas y otros detalles auxiliares de diseños.  

✓ Resumen de Cantidades de Obra: El contratista debe incluir en los planos, un Resumen de 

Cantidades de Obra mostrando las cantidades de obra de cada uno de los conceptos de 

trabajo, incluyendo el resumen de obras en el drenaje menor y mayor.  

✓ Se debe solicitar que se incluya una lámina con el Listado de Estratigrafía de suelos, en la que 

se muestre, además, la ubicación de los sondeos de suelos, indicando los estratos de suelos 

encontrados y su clasificación según el Sistema HRB (Highway Research Board ASTM D 3282-

93/97). 

✓ Hojas Planta-Perfil: estas deberán mostrar, en planta, el alineamiento horizontal con detalles 

tales como datos de curvas, referencias, rumbos, línea base, drenaje menor y mayor, sondeos, 

postes de energía u otros, tubería de agua potable, aguas servidas, etc. En perfil deberán 

mostrar el perfil existente y la rasante proyectada con sus elevaciones finales y la ubicación de 

las estructuras de drenaje menor (Alcantarillas) con sus datos, y mayor (puente y cajas). Estas 

láminas serán elaboradas a escala Horizontal 1:1000 y escala Vertical 1:100. Todo el texto que 

indique dimensiones en todas las láminas deberá estar expresado en el sistema métrico decimal.  

✓ Planos del Diagrama de Masas: se ha de requerir al consultor que realice el dibujo dl diagrama 

de masas mostrando en éste la curva del movimiento de tierra de todo el proyecto, las líneas 

de balance de corte y relleno, las distancias de acarreo y acarreo libre y la dirección del 

movimiento de tierras, ya sea en corte y relleno. Además, mostrará el resumen de los volúmenes 

de corte o rellenos, desperdicio, acarreo y acarreo libre de préstamo.  

✓ Hoja de Señalamiento Vial: esta hoja deberá mostrar los detalles constructivos y de colocación 

para las señales de tráfico permanente y para la etapa de construcción, así como las cantidades 

de obras correspondientes. Estas señales deberán ser elaboradas de acuerdo al Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes de Control del Tránsito (SIECA).  

✓ Hojas de Listado de Drenaje Menor: Este plano debe mostrar el listado y cantidades de todas 

las obras a realizar para el drenaje menor, incluyendo remoción de alcantarillas, demoliciones 

de cabezales, longitudes de tubos por tipo, esviajes, elevaciones de entrada y de salida de 
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alcantarillas, volúmenes de excavación, tipos de lechos, rellenos, excavación de canales menores 

de 4 m, tragantes y mampostería  

✓ Detalles Típicos de Alcantarillas: Mostrará los detalles típicos constructivos para el drenaje 

menor, indicando la forma de colocar las alcantarillas, forma de aletones, esviajes, delantales, 

etc.  

✓ Hojas de Diseños Típicos de Mejoras: Estos planos contendrán detalles típicos de vertederos, 

bordillos, gaviones, muros, sub-drenes, disipadores de energía, ciclo vías, puentes peatonales, 

etc. y el listado de estaciones y cantidades de obra donde serán construidos.  

✓ Planos de Secciones Transversales y Movimiento de Tierra: Mostrará las secciones transversales 

y las secciones de construcción del proyecto cada 20 m, así como las áreas de corte y relleno, 

con indicación de cantidades.  

✓ Hoja de Ubicación de Bancos de Materiales: Este plano mostrara la ubicación de los bancos de 

materiales a ser utilizados durante la construcción los que fueron revisados y analizados 

previamente, detallándose:  

 

• Ubicación y Estacionamiento  

• Coordenadas 

• Dueño del Banco 

• Tipo y calidad de Material 

• Cantidad Aproximada del material existente 

• Uso Probable en la obra 

• Posibles nuevos bancos 

• Área explotada 

• Cantidad aproximada de material a explotar volumen estimado de limpieza del banco. 

 

El sitio de los bancos debe estar referenciado. 

 

Plano para drenaje mayor, reparación de Puentes, reparación de Cajas, Protección de 

Estructuras, muros, Obra Civil: El Consultor preparará los planos constructivos presentando toda 

clase de detalles que hagan la interpretación inequívoca y aunque en general, pero sin limitarse 

a ello, estos planos deberán contener lo siguiente:  

✓ Plano de generales: Este plano deberá mostrar los diversos detalles generales: disposición 

en planta, elevaciones, secciones, detalles aclaratorios, lista de materiales, notas generales, 

datos de sondeos de suelos. 

✓ Mapa de Vecindad del Cruce: Mostrará las características Topográficas del sitio con curvas 

de Nivel cada 0.50m, a escala 1:250. 
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✓ Plano Topográfico del Cauce: Mostrará en Planta y Perfil a escala horizontal 1:500 y vertical 

1:50 el eje del cauce con sus curvas de nivel, detalles, coordenadas, derecho de vía, drenaje 

menor y/o mayor, etc. 

✓ Plano General de la Estructura: Se mostrará la obra en planta, los niveles de cimentaciones, 

rasantes en la estructura, ubicación de los sondeos del suelo en la obra, sección típica de la 

planta de cimientos, el resumen de cantidades y el índice de las hojas del proyecto. 

✓ Planos de detalles de la Estructura: Se mostrará la planta, elevaciones, cortes, secciones y 

detalles constructivos, se indicarán las normas de diseño, especificaciones técnicas de los 

materiales y otras especificaciones para la construcción, se presentarán detalle de doblado 

de varillas, tabla de resumen de las cantidades de materiales y notas generales 

✓ En Obras de estructura Metálica: Mostrara la planta y la sección longitudinal, secciones 

transversales, detalles de vigas y placas, detalles de uniones, tabla de cantidades de 

materiales, diagramas de contra flecha y notas generales. 

✓ Planos para Puentes y Cajas a reparar o reforzar: Se elaborarán los planos que sean 

necesarios para indicar los detalles del reforzamiento, ampliación o reparación de las obras 

existentes. Estos planos incluirán detalles de reparaciones o reforzamiento de estribos y 

pilas, losas de concreto, vigas de acero, reparación de apoyos protecciones de pilas y 

estribos etc. Con sus respectivas planillas de materiales, especificaciones de materiales a 

utilizar, procedimientos constructivos y Normas y Especificaciones utilizadas en el diseño e 

los trabajos. 

✓ Plano de Desvíos Provisionales: Tanto para la sustitución de obras dañadas como la 

reparación de estructuras de drenajes mayor, si es necesario construir un desvío para el 

tráfico, el consultor deberá presentar (o Contratista) planos con localización del desvío 

respecto a la estructura a reparar o sustituir, esquemas mostrando los detalles constructivos 

del desvío como el tipo de materiales a utilizar. 

 

✓ Informes Técnicos  

 

Son documentos que preparara cada uno de los especialistas en su estudio. Son independientes de las 

memorias de cálculo que el consultor debe presentar dada su actividad de investigación, análisis y 

cálculo, Aspectos importantes que deben contener estos informes técnicos en cada una de las 

especialidades: 

 

✓ Informe de Costos y Presupuesto 

 

Se ha de requerir que el Consultor, entregue en archivo electrónico (CD), así como impreso en original 

y una copia, un informe que contenga, como mínimo, las estimaciones de las cantidades de obra del 
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proyecto, el soporte del cálculo de esas cantidades de obra, es decir, una memoria de cálculo de 

cantidades de obra, la estimación de los montos totales de construcción de la obra, estimación de 

monto de mantenimiento calculado en función de la obra proyectada y del período de diseño 

establecido. 

Además, para el costo de construcción, el consultor deberá desglosarlos en equipo, mano de obra y 

materiales de construcción, administración, indirectos. 

El informe debe incluir los soportes de por lo menos tres cotizaciones realizadas en industrias, ferreterías 

u otros de los materiales que se ha previsto en el diseño incorporar al proyecto actualizadas a 30 días 

antes de la presentación del informe. 

Para el caso de los costos de mantenimiento, el estimado debe contener, además del mantenimiento 

del drenaje y del derecho de vía, todas aquellas actividades rutinarias y periódicas que se requieran 

para mantener la vía en condiciones. Así mismo deberá presentar la estructura de costo unitario del 

mantenimiento a realizarse CON Y SIN PROYECTO. 

Todos los costos estimados deberán ser presentados en moneda nacional. 

El informe debe incluir una estimación basada en rendimientos reales de las actividades principales, del 

tiempo o plazo de ejecución de las obras del proyecto. Esta estimación del tiempo deberá ser 

presentado en un diagrama de Gantt el cual puede ser calculado mediante métodos manuales o 

haciendo uso de software especializados en el tema de planificación y control de obras, por ejemplo, 

el software Microsoft Project última versión. 

 

✓ Informe Geotécnico del Proyecto 

Luego de concluidos los trabajos geotécnicos de campo y de finalizados los trabajos de gabinetes 

referidos a la práctica de los ensayos a las muestras obtenidas en el campo tanto de sondeos de línea 

como de investigaciones de fuentes de materiales a ser utilizados en las obras del proyecto, se deberá 

requerir al contratista que describa en un informe técnico todo el desarrollo de sus actividades hasta 

culminar con la presentación de los resultados de los ensayos y sus recomendaciones. 

El consultor deberá entregar el informe en archivo electrónico (CD), así como impreso en original y 

copia. Este debe ser un informe especial de todo lo actuado por la especialidad en el Estudio 

Geotécnico, el que deberá contener, entre otros aspectos, una descripción de las actividades realizadas 

por la especialidad, la metodología empleada, el marco técnico bajo el cual se realizan los ensayos a 

cada una de las muestras obtenidas (designación AASHTO, designación ASTM), los resultados de 

ensayos de suelos realizados por una firma debidamente reconocida sellados y firmados por el 

laboratorio de suelos correspondiente las conclusiones y  recomendaciones técnicas de las 

investigaciones de suelos, bancos de materiales, etc. Llevadas a cabo para tal efecto.  
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✓ Informe de Diseño de Estructura de Pavimento  

 

Tomando como referencia los resultados de geotecnia y de tráfico, el consultor deberá presentar un 

informe técnico de todo lo actuado por la especialidad, el cual deberá entregar un archivo electrónico 

(CD), e impreso en original y una copia. Esta entrega del informe no releva al consultor de presentar el 

documento memoria de cálculo de diseño de la estructura de pavimento. 

El informe correspondiente de Diseño de Estructura de Pavimento, lo deberá presentar impreso en 

original y copia, con su respectivo archivo electrónico (CD), incluirá  su respectiva memoria de cálculo, 

conteniendo entre otros: las diferentes metodologías de cálculo de los espesores de pavimento ya sea 

para flexible o rígido, criterios adoptados y justificado, factores, conclusiones y recomendaciones, 

clasificación de la carretera, tipos de materiales, factores medio ambiente, condiciones de la Sub-

rasante, además de las otras alternativas estudiadas.  

 

✓ Informe Hidro técnico. 

 

El estudio hidro técnico a realizar en un diseño vial, incluye el estudio hidrológico y los cálculos 

hidráulicos de la obra de drenaje a proyectar en la vía. El consultor habrá realizado estas actividades en 

el diseño por lo que se le debe requerir lo siguiente:  

Elaboración y presentación de informe de hidrotecnia el cual entregara en archivo electrónico (CD), así 

como impreso en original y copia. Este informe hidro técnico deberá contener los procedimientos y los 

resultados de los estudios, recomendaciones y memorias de cálculo bien   amplias de los diseños 

realizados tanto para el drenaje menor como para el drenaje mayor del Proyecto.  

✓ Informe de Tráfico y Señalización  

 

Al consultor se le deberá solicitar la elaboración de un informe técnico de las actividades realizadas en 

la especialidad el cual deberá entregar en archivo electrónico (CD), así como impreso en original y copia 

del informe de tráfico. Este informe deberá contener los estudios realizados, así como los resultados 

obtenidos con sus respectivas memorias. 

 

✓ Informe de Diseño Estructural 

 

Definida la estructura a realizar en el proyecto, el consultor deberá realizar los análisis y diseños 

estructurales correspondientes de cada obra, sean estas reparaciones en Puentes cajas de concreto, 

bóvedas de concreto o metálicas, muros de retención, pilotes, diamantes para protección de pilas de 

puentes, etc. Para ello debe elaborar una memoria de cálculo de cada uno de los diseños tomando en 

consideración las normas vigentes para ello. 
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De los resultados de esta actividad, se le requerirá al consultor la elaboración de un informe técnico el 

cual debe entregar impreso en original y copia, y en archivo electrónico (CD). El informe deberá 

contener de descripción de todas las actividades realizadas por la especialidad incluyendo los resultados 

de los diseños en cada una de las obras proyectadas. 

 

✓ Informe del Diseño Geométrico. 

 

El consultor deberá elaborar un informe técnico del desarrollo de las actividades de la especialidad de 

diseño vial, e cual deberá entregar en archivo electrónico (CD) y documentos impresos de informe en 

original y copia. 

 

✓ Memoria Técnicas del Proyecto  

 

El consultor deberá entregar la memoria de cálculo de los resultados de su especialidad. Estos 

documentos los deberá entregar el consultor respaldados en archivos electrónicos y en forma escrita 

en original y copia. 

El consultor tendrá la obligación de entregar, todos los archivos elaborados en hojas electrónicas que 

fueran utilizados en los diversos cálculos de los estudios. 

                

• Informe Final de Ingeniería 

 

El consultor entregara el informe Final de Ingeniería, en este informe se debe describir las labores 

realizadas, el resultado de los estudios y cualquier recomendación que oriente a los encargados de la 

construcción acerca de los detalles del diseño, lo fundamentos de los mismos y posibles problemas a 

encontrarse en el período de construcción. 

 

i) Servicios de muestreos y control de calidad de materiales, mezclas asfálticas y otros a requerimiento 

de COVIAL. 

 

Objetivo. 

 

El objetivo de los servicios de muestreo y control de calidad, es para  fortalecer los procesos del 

aseguramiento de la calidad en los proyectos de mantenimiento de la red vial que realiza la Unidad 

Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, por medio de la toma de muestras, ensayos de laboratorio 

y análisis de resultados; que le permita a COVIAL cumplir en mejor forma con su objetivo de mantener 

la red vial del país en las mejores condiciones de transitividad; con el fin de aumentar la eficiencia y la 

eficacia en la ejecución de sus programas y proyectos. 
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La estructura orgánica será tal que le permita al consultor mantener la capacidad de ejecutar 

satisfactoriamente sus funciones técnicas, para lo que contará con un sistema de control de calidad de 

su trabajo, que esté claramente establecido en el manual de organización y constituido por:  

• La inspección de calidad que efectúen los ejecutores de las pruebas, ensayos o calibraciones 

durante sus labores; 

• La verificación de calidad que efectúen mediante la ejecución por duplicado de las pruebas, 

ensayos o calibraciones que realice personal diferente al que los haya ejecutado originalmente, 

con una periodicidad establecida que asegure la detección oportuna de las desviaciones que 

se presenten;  

• Una validación de calidad con el propósito de validar los resultados obtenidos por el personal 

que ejecute las pruebas, ensayos o calibraciones; constatar que los procesos para ejecutarlos 

se hayan llevado a cabo correctamente. 

 

Actividades a Realizar. 

 

Las actividades comprenden la recolección de muestras, elaboración ensayos y análisis de 

resultados que serán realizados para las distintas capas estructurales del pavimento de acuerdo 

a los requerimientos de ejecución de obra. 

Las actividades serán de acuerdo a los requerimientos que se determinen en estas 

Especificaciones Técnicas Edición 2022 de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes Edición 2001 de la 

Dirección General de Caminos, el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras 

Edición 2010, así como las diversas normas y especificaciones de pruebas y ensayos para la 

evaluación de muestreos y control de calidad de materiales, mezclas asfálticas y otros renglones 

de trabajo ejecutados en los proyectos de mantenimiento rutinario y periódico de la Red Vial 

Pavimentada. Se realizarán las actividades siguientes: 

 

Actividad No. 1: Control de Calidad para Bancos de Material. 

Actividad No. 2: Control de Calidad para Sub bases granulares. 

Actividad No. 3: Control de Calidad para Bases granulares y trituradas. 

Actividad No. 4: Control de Calidad para Mezcla Asfáltica en Frio. 

Actividad No. 5: Control de Calidad para Mezcal Asfáltica en Caliente. 

Actividad No. 6: Control de Calidad para Bases Estabilizadas con Cemento. 

Actividad No. 7: Control de Calidad para Bases Estabilizadas con Cal. 

Actividad No. 8: Control de Calidad para Bases Estabilizadas con Asfalto. 

Actividad No. 9: Control de Calidad para Concreto Hidráulico. 

Actividad No. 10: Otros. 
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Las frecuencias serán indicadas por autoridades de la Unidad Ejecutora y la ubicación geográfica 

será la misma de los proyectos de mantenimiento rutinario y periódico de la Red Vial 

Pavimentada Y No Pavimentada.  

 

j) Estudios y Medición con ensayos no destructivos a pavimentos (Proyectos con Mantenimiento 

Periódico y otros de igual magnitud). 

 

En los estudios preliminares se debe cumplir con las normativas existentes para las adecuadas 

mediciones de Índice de Rugosidad Internacional (IRI); Espesores de Pavimentos por medio de 

mediciones radar de penetración terrestre (GPR), y la Capacidad Estructural por medio de medición 

de deflexiones (FWD), además se debe presentar las memorias de cálculos, gráficas y resultados, 

todo esto con el fin de tener toda la documentación de las mediciones, los cuales servirán para su 

evaluación, y la supervisión de los trabajos a realizar. 

. 

Como resultado de los estudios descritos anteriormente, se podrá  establecer una metodología 

de rehabilitación de los pavimentos existentes, pudiendo recomendar un proceso por medio del 

cual la estructura de pavimentos, es restaurada a su condición original; por lo que a continuación 

se detalla los tipos de rehabilitación sugeridos en el “Manual Centroamericano para Diseño de 

Pavimentos, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA  y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, en su capítulo 8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluidos los trabajos; se debe realizar la Evaluación Ex post, practicando nuevamente la medición del 

Índice de Rugosidad Internacional (IRI), cuyo resultado permitirá evaluar la calidad de la superficie y 

establecer los rangos o niveles de tolerancia para la aceptación del tramo objeto de la intervención. 
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El IRI está definido como una propiedad de un solo perfil longitudinal, por lo tanto, se deberá establecer 

criterios de cuántos perfiles tomar; generalmente se toma los perfiles de ambas huellas de las llantas de 

un vehículo para así derivar un valor por carril. 

 

Los valores a considera, deberán estar comprendidos de conformidad con la escala estándar empleada 

por el Banco Mundial para la cuantificación del IRI para diferentes tipos de vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se tomara en consideración los siguientes rangos de aceptación. 

 

Pistas de Aeropuertos 

Parámetros de control  

 

Para el inicio de la vida útil se recomiendan valores promedio menores o iguales a 1.8 m/km, estos 

valores no deben tener un coeficiente de variación mayor a 25%. Este será el parámetro de recepción.  

 

Para el final de la vida útil se recomiendan valores promedio menores o iguales a 2.2 m/km, estos 

valores no deben tener un coeficiente de variación mayor a 25%. Este será el parámetro de control para 

el siguiente mantenimiento, durante el periodo de servicio la vía debe mantenerse entre 1.8 y 2.2 m/km.  

  

Criterios de evaluación   

 

El valor de IRI deberá ser complementado con el Boeing Bump Index (BBI), Índice de Perfil y si es posible 

con la simulación de oscilaciones de aeronaves. 
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Para efectos de diseño se deben registrar valores a cada 50 metros. 

 

Diseño: los sectores homogéneos definidos en el gráfico de análisis de resultados no deberán tener una 

longitud menor a 500 metros, estadísticamente es recomendable un mínimo de 10 puntos por cada 

sector.  

 

Para efectos de evaluación y recepción se deben registrar valores a cada 100 metros. 

 

Evaluación/recepción: los sectores homogéneos definidos en el gráfico de análisis de resultados no 

deberán tener una longitud menor a 1000 metros, estadísticamente es recomendable un mínimo de 10 

puntos por cada sector homogéneo. 

 

Singularidades 

 

Se recomienda realizar la medición con un equipo clase 1 que permita asociar los datos del perfil 

longitudinal con coordenadas, distancias y fotografías continuas.    

 

Es importante analizar la imagen odometrada y georreferenciada para tomar la decisión sobre si es un 

elemento externo al objetivo de evaluación, si lo fuera, el punto puede eliminarse para no afectar el 

promedio o el coeficiente de variación.  

 

Rutas Principales (Proyectos de Carreteras Principales CP) 

Parámetros de control  

 

Para el inicio de la vida útil se recomiendan valores promedio menores o iguales a 2.2 m/km, estos 

valores no deben tener un coeficiente de variación mayor a 25%. Este será el parámetro de recepción.  

 

Para el final de la vida útil se recomiendan valores promedio menores o iguales a 3.0 m/km, estos 

valores no deben tener un coeficiente de variación mayor a 25%. Este será el parámetro de control para 

el siguiente mantenimiento, durante el periodo de servicio la vía debe mantenerse entre 2.2 y 3.0 m/km.  

  

Criterios de evaluación   

 

Para efectos de diseño se deben registrar valores a cada 50 metros. 
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Diseño: los sectores homogéneos definidos en el gráfico de análisis de resultados no deberán tener una 

longitud menor a 500 metros, estadísticamente es recomendable un mínimo de 10 puntos por cada 

sector.  

 

Para efectos de evaluación y recepción se deben registrar valores a cada 100 metros. 

  

Evaluación/recepción: los sectores homogéneos definidos en el gráfico de análisis de resultados no 

deberán tener una longitud menor a 1000 metros, estadísticamente es recomendable un mínimo de 10 

puntos por cada sector homogéneo. 

 

Singularidades 

 

Se recomienda realizar la medición con un equipo clase 1 que permita asociar los datos del perfil 

longitudinal con coordenadas, distancias y fotografías continuas.    

 

Es importante analizar la imagen odometrada y georreferenciada para tomar la decisión sobre si es un 

elemento externo al objetivo de evaluación, si lo fuera, el punto puede eliminarse para no afectar el 

promedio o el coeficiente de variación.  

 

k) Estudios de Impacto Ambiental y cualquier otro documento requerido por el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para cumplir con las normativas ambientales vigentes, 

cuando sea indicado por COVIAL. 

l) Estudios de Gestión de Riesgo y cualquier otro documento requerido por la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres, CONRED, para cumplir con las normativas vigentes. 

m) Determinación del Índice de Condición del Pavimento (PCI) Se debe cumplir con las normativas 

existentes para las adecuadas mediciones de Índice de Condición de Pavimento (PCI). 

n) Otros que por la necesidad de mantener la transitividad en la carretera, se requieran. Los cuáles 

serán autorizados previamente por las Autoridades de la Unidad Ejecutora. 

 

1601.02 Presentación de Trabajos. Los Estudios, diseños y/o trabajos especiales que se requieran bajo esta 

modalidad, deberán presentar un informe pormenorizado, donde se incluya entre otros datos, la memoria de 

cálculo, resultados de aplicación de software especiales (si aplica), reporte fotográfico, recomendaciones, y 

cualquier información necesaria para lo que fue contratado. 

 

1601.03 Forma de Ejecución. La ejecución se realizará previa aprobación de la propuesta técnica y económica 

del profesional experto y/o empresa externa que será contratada, la cual será puesta a consideración del 

Delegado Residente y aprobada por las autoridades de COVIAL, tanto la metodología de trabajar como el 
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monto de los servicios 

 

1601.04 Forma de Pago. Se pagará por la suma global límite asignada al proyecto por COVIAL, la cual se 

disminuirá de acuerdo a los trabajos que se realicen durante el periodo contractual. Para el trámite de pago se 

debe adjuntar Cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de 

soporte de los gastos realizados. 
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SECCIÓN 1602 – CONSULTORÍA Y AUDITORÍA VIAL  

 

1602.01 Descripción. Por medio del proyecto de Consultoría se ejecutarán las tareas de apoyo en consultoría 

técnica del Programa del Mantenimiento de la red vial. 

El proyecto proporcionará a COVIAL el siguiente servicio: 

Realización y suministro de los estudios y evaluaciones descritas en el ANEXO DEL PROYECTO y en estas 

Especificaciones Técnicas COVIAL 2022. 

 

1602.02 Funciones y Personal recomendado. La CONSULTORA deberá de contar con el personal, equipo, 

vehículos y material mínimo para que puedan realizar los estudios solicitados en el área asignada en el anexo 

del proyecto, el propósito del proyecto es de apoyar con información técnica a COVIAL para realizar una 

adecuada gestión del mantenimiento vial a su cargo, contando con información estadística y cuantitativa para 

poder invertir de una manera óptima los recursos asignados. 

 

El proyecto deberá contar como mínimo con un COORDINADOR DE LA CONSULTORIA, ingeniero civil con 

cinco (5) años o más de colegiado activo en el Colegio de Ingenieros de Guatemala, y con experiencia 

profesional en consultorías y/o auditoría en mantenimiento vial, análisis de tránsito vehicular, diseño de 

pavimentos, u otros. Sera el responsable quien firme los informes de los estudios realizados por la 

CONSULTORIA. 

 

Cada equipo de trabajo dispondrá de sus respectivos dispositivos de seguridad (conos, uniformes, calcomanías, 

etc.) de acuerdo a lo especificado en el Sección Co 801.03.s y en el Manual de Imagen Institucional. 

 

1602.03 Informes de Trabajo. LA CONSULTORA deberá realizar informes ejecutivos de la siguiente manera: 

 

• Informe de índice de condición del pavimento, el cual se realizará con el método de inspección visual y 

estadístico aplicando los criterios óptimos según la normativa existente (ASTM D6433), en todos los tramos 

contenidos en las bases de contratación, los cuales están ubicados en el área asignada, deberá contener 

el resultado por ruta evaluada y resultados estadísticos. Éste deberá ser entregado al Departamento de 

Infraestructura y Tecnología, la Subdirección Técnica, en físico y digital; presentando los resultados finales 

a los tres meses de iniciado el proyecto, informando avances mensuales previo a su entrega. 

• Informe de estudio y análisis de tránsito vehicular de acuerdo a lo indicado en la sección Co. 1601 de estas 

Especificaciones Técnicas de COVIAL, y se realizará en las estaciones contenidas en las bases de 

contratación, las cuales están ubicadas en el área asignada, Éste deberá ser entregado al Departamento de 

Infraestructura y Tecnología, y a la Subdirección Técnica, en físico y digital; presentando avances mensuales 
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por Departamento y finalizando el estudio de su región por lo menos quince días antes de la finalización 

del periodo contractual. 

• Cualquier informe técnico correspondiente a la región geográfica asignada, que sea requerido por la Sub-

Dirección técnica y Dirección. 

• Todos los estudios a realizar deberán estar avalados (firmados y sellados) por el COORDINADOR DE LA 

CONSULTORIA. 

 

1602.04 Equipo Para La Evaluación Del Estado De La Red Vial. Para que COVIAL a través de sus Departamentos 

Técnicos pueda realizar estudios más específicos sobre el estado de la red vial es necesario la adquisición de 

equipo de última tecnología. LA CONSULTORA deberá adquirir el equipo solicitado, el cual se integrará como 

parte de los activos de COVIAL, siguiendo los procesos administrativos para que el mismo sea parte del 

inventario de la Unidad. Dicho equipo deberá ser entregado un mes antes de finalizar el periodo de contratación 

del proyecto, con el compromiso de la entrega en buen funcionamiento y la inmediata capacitación y manuales 

sobre el uso del equipo al personal técnico de COVIAL y las garantías de funcionamiento. LA ENTREGA DEL 

EQUIPO SERA OBLIGATORIA SIN EXCUSAS DE TEMAS FINANCIEROS (PAGOS O RECEPCION Y/O 

LIQUIDACION DEL PROYECTO), el equipo solicitado es complemento de la ejecución de los estudios 

programados. 

 

1602.05 Planificación Periódica De Los Trabajos. Se deberá entregar previo al inicio de labores, obligatoriamente 

un cronograma de la ejecución de los estudios a realizar tomando en cuenta los eventos en las rutas que 

puedan dificultar los resultados de los estudios solicitados, por ejemplo, clima, fiestas, asuetos, emergencias y 

cualquier situación que puedan afectar en los resultados finales. 

El cronograma de programación de ejecución en campo se utilizara para realizar las labores de supervisión de 

la consultoría, la cual se realizara por parte de los supervisores regionales y autoridades de COVIAL, el 

Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección General de Caminos, y la Unidad de Concesiones del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quienes sin previo aviso podrán supervisar la 

presencia del personal en campo al momento de ejecutar los proyectos de acuerdo al cronograma presentado, 

EL CRONOGRAMA DEBERA EJECUTARSE A CABALIDAD SALVO EN CASOS DE FUERZA MAYOR LO CUAL 

DEBERA SER INFORMADO INMEDIATAMENTE A COVIAL. 

Para el seguimiento periódico de los trabajos, el COORDINADOR DE LA CONSULTORIA está obligado a reunirse 

mensualmente con el personal técnico de COVIAL para informar los avances del proyecto o cuando sea 

solicitado por las autoridades de COVIAL, el Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección General 

de Caminos, y la Unidad de Concesiones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

 

1602.06 Forma de Pago. Los pagos de los renglones contenidos en el anexo de la consultoría serán de acuerdo 

a la unidad de medida indicada en el mismo, los renglones incluyen el equipo, personal, vehículos y material 

necesario para la realización de los mismos. 
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SECCIÓN 1625 – TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

1625.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y que se 

requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios establecidos en el 

Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el Delegado Residente. 

1625.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón, se pagarán por las unidades realmente aprobadas o 

por suma global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, considerando los siguientes 

rubros: 

1. Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado. 

2. Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con los salarios 

que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su monto un factor de 45% 

en concepto de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago por personal administrativo y de 

dirección de obra, utilizado por El Contratista. 

3. Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según se indica en 

el literal b, del anexo 1 (Modelo de integración de precios unitarios). 

4. Al monto de los materiales, la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en concepto 

de administración y utilidad. 

5. El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos, se hará de acuerdo 

al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución del trabajo, a 

este costo no se hará ningún recargo. 

6. La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) dividido 

entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la actividad. 

7. Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental será pagado dentro de este renglón. 

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, 

compensándosele económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada para la 

ejecución del trabajo; se pagará de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al autorizarse el 

trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y este 

resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de dirección, suministro y 

reparación de herramientas y equipos menores; no se hará pago por personal de administración de El 

Contratista.  b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra comprobantes, incluyendo los 

gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total el veinticinco por ciento (25%) 

para cubrir los gastos de administración.  c)  El Contratista recibirá pago por el valor de la renta de cualquier 

maquinaria y equipo, por el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos.  Al valor de la renta no se le 

incrementaran ningún porcentaje. 

1625.02 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se debe 

adjuntar Cuadro de integración de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de 

soporte de los gastos realizados. 
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CAPITULO 6  

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 
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DIVISIÓN 1700 
 

SECCIÓN 1701  - CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES ESTACIONES FIJAS 

 

1701.01 Descripción: Consiste en la administración de las operaciones de pesaje, control de posición de carga y 

de las dimensiones de las mismas en los vehículos que las transportan. Para el efecto, se hará uso del equipo 

maquinaria, mobiliario y de las instalaciones de las Estaciones de Pesaje, que son propiedad de la Dirección 

General de Caminos. El administrador deberá de cubrir los costos y gastos para el funcionamiento de las 

estaciones de pesaje y estos incluirán; el salario con las prestaciones que manda la Ley, del personal operativo 

de cada estación de pesaje; la reparación y mantenimiento de la maquinaria y equipo; pago de servicios básicos 

(energía eléctrica); además de los insumos de papelería, útiles de oficina, impresión de los formularios y/o 

boletas de operación.  

El administrador deberá presentar la integración del precio de cada una de las actividades necesarias que 

garanticen el adecuado funcionamiento de las instalaciones físicas, equipo electromecánico, de pesaje, 

electrónico y de cómputo de la estación de control de pesos y dimensiones; durante el periodo que tenga a 

cargo la administración de la misma. Para la adquisición o reposición de equipo nuevo; la Dirección General de 

Caminos lo deberá proveer; salvo en los casos de pérdida, destrucción, robo, o que por negligencia sea 

imputable al administrador; quien deberá de realizar la reposición correspondiente. 

 

1701.02 Marco Legal. El administrador está sujeto, en donde aplique; a las normas y procedimientos establecidos 

en el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus Combinaciones; que 

se encuentre vigente. 

 

1701.03 Personal. Para la administración de la Estación de Pesaje, se debe contratar la cantidad de personas 

que COVIAL estima para cada estación de pesaje y los montos por prestaciones que manda la Ley, estarán 

cubiertos en la oferta que el administrador presente en el momento de la contratación. El personal designado 

se deberá de mantener en la estación conforme los turnos de trabajo para cumplir con el periodo de atención 

a los usuarios.  Para la designación del personal, se utilizarán los siguientes puestos: 

 

a) Gerente de Operaciones: El Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero en Sistemas, con 

cinco años mínimo de colegiado activo en el Colegio de Ingenieros de Guatemala, con 

experiencia profesional de 3 años mínimo en administración o gerencia de proyectos. 

Representante del CONTRATISTA en EL PROYECTO, con potestad para tomar decisiones. Su 

permanencia en el proyecto durante toda la ejecución de los trabajos es obligatoria. 
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b) Supervisor Técnico: Persona con título a nivel diversificado, con 3 años mínimos de estudios 

universitarios en el área de Sistemas, Ingeniería o Administración, encargada de la verificación 

del cumplimiento de los procedimientos técnicos (posición de carga y pesaje) que se tengan 

asignados en la Estación de Pesaje. 

 

c) Operador Técnico: Persona con título a nivel diversificado como Bachiller en Computación, con 

1 año mínimo de estudios universitarios en el área de Sistemas, encargado de procesar y 

verificar los datos de carga y pesaje. Con horarios de turno de la siguiente manera  

Mañana: 06:00hrs a 14:00hrs 

Tarde: 14:00hrs a 22:00hrs 

Noche: 22:00hrs a 06:00hrs 

 

d) Peón de Mantenimiento: Persona encargada de realizar trabajos manuales y auxiliar a la 

superioridad, para el mantenimiento de las instalaciones, que cuente con conocimientos básicos 

de mantenimiento de servicios de instalaciones. Con horarios de turno: 

07:00hrs a 14:00hrs 

13:00hrs a 20:00hrs 

 

e) Banderillero: Persona encargada de brindar seguridad a los conductores de vehículos en su   

desplazamiento en la estación de pesaje y para el efecto, transmite señales por medio de una 

bandera. Con horarios de turno de la siguiente manera 

Mañana: 06:00hrs a 14:00hrs 

Tarde: 14:00hrs a 22:00hrs 

Noche: 22:00hrs a 06:00hrs 

 

f) Encargado/a de Limpieza: Persona encargada de realizar la limpieza en la estación de pesaje. 

 

La unidad de medida del personal será mensual. 

 

1701.04 Insumos para Administración y Operación. El administrador deberá contar con insumos para la 

adecuada administración en la estación de control de pesos y dimensiones, tales como tinta para la impresión 

de boletas, hojas, útiles de oficina, etc. Así como insumos necesarios en las actividades de operación de la 

estación (Productos de Limpieza, diésel para planta de emergencia, agua purificada, extracción de basura, 

otros). La unidad de medida de los insumos para administración y operación será mensual.  
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1701.05 Reproducción de folletos del Reglamento para el control de pesos y dimensiones de vehículos 

automotores y sus combinaciones. El administrador deberá de contar con ejemplares impresos del Reglamento 

Acuerdo Gubernativo 1084-92 con sus modificaciones o ampliaciones que apliquen, para la difusión 

correspondiente, los cuales deberán ser previamente aprobados por el Departamento de Ingeniería de Tránsito 

de la Dirección General de Caminos y en ningún momento deberá contener nombre o logotipo de la empresa 

CONTRATISTA. La medida de la reproducción de folletos del Reglamento para el control de pesos y 

dimensiones de vehículos automotores y sus combinaciones será por Unidad. 

 

1701.06 Boletas de Pesaje, Permisos y Formularios. El administrador deberá de contar con: a) boletas de pesaje 

b) permisos especiales de circulación c) formularios 1-83, y otros que indique el Departamento de Ingeniería de 

Tránsito de la Dirección General de Caminos, los cuales deberán ser previamente aprobados por el 

Departamento de Ingeniería de Tránsito y en ningún momento deberá contener nombre o logotipo de la 

empresa CONTRATISTA. El administrador deberá mantener un mínimo de material impreso en existencia. 

También, el administrador deberá de entregar una Boleta de peso correspondiente, al vehículo recién atendido 

y deberá contener como mínimo la siguiente información: Número de placa, peso por eje, peso bruto vehicular, 

fecha y hora. La medida del material impreso será mensual. 

 

1701.07 Servicio de Electricidad. El administrador deberá de contar con un servicio que le provea: la energía 

eléctrica necesaria, constante y fluida para el funcionamiento de los equipos en las operaciones de pesaje. 

Deberá considerar el pago de saldos anteriores, para el pago deberá contar con las facturas correspondientes. 

La unidad de medida del servicio de electricidad será mensual. 

 

1701.08 Servicios de Comunicación. El administrador deberá de contar con un servicio que le provea servicios 

de Comunicación necesarios (Teléfono e Internet) de forma constante e ininterrumpida. La unidad de medida 

de los servicios de Comunicación será mensual. 

 

1701.09 Mantenimiento de Plataforma y Equipo de Pesaje. El administrador deberá de dar mantenimiento al 

equipo del sistema de báscula, mecanismo flotante, celdas de carga, transductores, cojinetes, vigas, losas, fosa 

de pesaje, calibración y otros. Este mantenimiento será realizado en forma periódica y cuando sea necesario. 

La programación del mantenimiento se presentará en un cronograma de trabajo, el cual será aprobado por el 

Departamento de Ingeniería de Tránsito y el supervisor de COVIAL, al inicio del periodo de la administración. 

La unidad de medida del mantenimiento de plataforma y equipo de pesaje será mensual. 

 

1701.10 Mantenimiento de Software de Operación. El administrador deberá considerar cuando amerite (Cambio 

de reglamento, cambio o servicios de equipo de cómputo, cambio de equipo de pesaje, disposiciones 

especiales de la Dirección General de Caminos); la actualización, instalación, mantenimiento y capacitación del 
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programa de aplicación utilizado por la estación de control de pesos y dimensiones. La unidad de medida del 

mantenimiento de software de operación será global. 

 

1701.11 Mantenimiento de Sistemas Auxiliares. El administrador deberá de dar mantenimiento al equipo de 

sistemas auxiliares display externo e interno/ indicador digital, semáforos, sistema de audio y altavoces, aire 

acondicionado, torres de iluminación, cámaras de vigilancia y la planta de generación eléctrica. Este 

mantenimiento será realizado en forma periódica y cuando sea necesario. La programación del mantenimiento 

se presentará en un cronograma de trabajo, el cual será aprobado por el Departamento de Ingeniería de 

Tránsito y el supervisor de COVIAL, al inicio del periodo de la administración. La unidad de medida del 

mantenimiento de sistemas auxiliares será mensual. 

 

1701.12 Mantenimiento de Sistemas Eléctricos. El administrador deberá de dar mantenimiento al equipo de 

sistemas eléctricos, servicios en redes existentes, tierras físicas y pararrayos, tableros de distribución y supresores 

de voltaje. Este mantenimiento será realizado en forma periódica y cuando sea necesario. La programación del 

mantenimiento se presentará en un cronograma de trabajo, el cual será aprobado por el Departamento de 

Ingeniería de Tránsito y el supervisor de COVIAL, al inicio del periodo de la administración. La unidad de medida 

del mantenimiento de sistemas eléctricos será mensual. 

 

1701.13 Mantenimiento de los Servicios de Funcionamiento de las Instalaciones. El administrador deberá de dar 

mantenimiento a los Servicios de Funcionamiento de las Instalaciones entre ellos, los servicios de drenajes 

pluviales, aguas servidas, limpieza de fosa séptica, pozo de absorción y otros que sean necesarios o indicados 

por el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Este mantenimiento será realizado en forma periódica y cuando 

sea necesario. La programación del mantenimiento se presentará en un cronograma de trabajo, el cual será 

aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito y el supervisor de COVIAL, al inicio del periodo de la 

administración. La unidad de medida del mantenimiento de los servicios de funcionamiento de las instalaciones 

será mensual. 

 

1701.14 Pintura de Estación de Control de Pesaje. El administrador deberá de realizar las actividades de pintura 

de las instalaciones, así como de la señalización horizontal del área de la estación. La señalización Horizontal 

de la estación deberá realizarse con pintura Termoplástica de acuerdo a lo indicado en la Sección 601 de estas 

Especificaciones Técnicas 2022. La programación de las labores de pintura se presentará en un cronograma de 

trabajo, el cual será aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito y el supervisor de COVIAL, al 

inicio del periodo de la administración. La unidad de medida de la pintura de estación de Control de Pesaje 

será mensual. 

 

1701.15 Servicios de Seguridad. El administrador deberá de contar con servicio de seguridad para el resguardo 

de las instalaciones y equipo de las estaciones de control de pesos y dimensiones. Deberá de contar como 
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mínimo de tres agentes para dos turnos diarios día y noche La unidad de medida de los servicios de seguridad 

será mensual. 

 

1701.16 Suministro y Reemplazo de Equipo. Cuando el equipo existente del proyecto esté en malas condiciones 

y sea necesario su reemplazo, ya que afecta el funcionamiento de la estación. El administrador deberá realizar 

un dictamen del mismo para justificar el suministro y reemplazo del equipo. El pago del renglón será GLOBAL 

por el monto del equipo a suministrar. 

 

1701.17 Reporte Mensual. El administrador deberá de entregar un Reporte Mensual; en donde se especifique en 

forma ordenada y detallada toda la información de las boletas de pesaje al supervisor del proyecto y este lo 

remitirá con sus comentarios y recomendaciones, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente 

al Departamento de Infraestructura y Tecnología de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL y al 

Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección General de Caminos (DGC). 

 

1701.18 Sanciones. Se sancionará al Administrador por: 

 

a) No funcionar tres (3) días consecutivos por desperfectos y/o falta de mantenimiento en cualquiera 

de los equipos de la estación; implica la primera vez una llamada de atención por escrito. La 

segunda llamada de atención con advertencia de rescisión de contrato y la tercera vez la rescisión 

del contrato. 

 

b) No entrega de reporte mensuales, en el plazo estipulado; implica la primera vez una llamada de 

atención por escrito. La segunda llamada de atención con advertencia de rescisión de contrato y la 

tercera vez la rescisión del contrato. 

 

c) No funcionar por cierre de la estación, sin causa ni justificación alguna, sin orden escrita de alguna 

autoridad del CIV, COVIAL, o la DGC; implica la primera vez una llamada de atención por escrito. 

La segunda llamada de atención con advertencia de rescisión de contrato y la tercera vez la rescisión 

del contrato. 

 

1701.19 Forma de pago: El pago se efectuará en la forma establecida de la unidad de medida correspondiente 

a cada actividad especificada en los numerales de la presente división e incluye los costos de mantenimiento 

del equipo mano de obra, prestaciones laborales.  
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SECCIÓN 1725 – TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

1725.01 Descripción. Bajo este concepto, se ejecutarán aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y que se 

requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios establecidos en el 

Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el Delegado Residente. 

1725.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglón, se pagarán por las unidades realmente aprobadas o 

por suma global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, considerando los siguientes 

rubros: 

1. Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado. 

2. Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecución de los trabajos, con los salarios 

que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su monto un factor de 45% 

en concepto de prestaciones laborales.  No se hará ningún pago por personal administrativo y de 

dirección de obra, utilizado por El Contratista. 

3. Herramienta, en concepto de uso se pagará el 5% del monto de la mano de obra, según se indica en 

el literal b, del anexo 1 (Modelo de integración de precios unitarios). 

4. Al monto de los materiales, la mano de obra y la herramienta, se hará un recargo del 25% en concepto 

de administración y utilidad. 

5. El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecución de los trabajos, se hará de acuerdo 

al rendimiento normal y lógico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecución del trabajo, a 

este costo no se hará ningún recargo. 

6. La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) dividido 

entre las cantidades de trabajo ejecutado, dará el precio unitario de la actividad. 

7. Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental será pagado dentro de este renglón. 

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hará el trabajo, 

compensándosele económicamente en la forma siguiente:  a) La mano de obra previamente asignada para la 

ejecución del trabajo; se pagará de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al autorizarse el 

trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y este 

resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de dirección, suministro y 

reparación de herramientas y equipos menores; no se hará pago por personal de administración de El 

Contratista.  b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagarán contra comprobantes, incluyendo los 

gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total el veinticinco por ciento (25%) 

para cubrir los gastos de administración.  c)  El Contratista recibirá pago por el valor de la renta de cualquier 

maquinaria y equipo, por el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos.  Al valor de la renta no se le 

incrementaran ningún porcentaje. 

1725.03 Tramite de Pago. Para el trámite de pago del documento de trabajos por administración se debe 

adjuntar Cuadro de integración Precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de soporte 

de los gastos realizados. 
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CAPITULO 7 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
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DIVISIÓN 1800 PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

SECCIÓN 1801  - TRÁMITE DE NUEVOS RENGLONES 

 

1801.01 Descripción. Para incorporar a un proyecto un renglón que no se tenga en el anexo original, el precio 

unitario tendrá que ser avalado por el supervisor y el ingeniero regional del Departamento de Control y 

Seguimiento,  de COVIAL, previo análisis de la integración de precios que presente y el Supervisor (firmada por 

el supervisor y contratista), basándose en el catálogo de precios de referencia, el promedio de las ofertas 

presentadas recientemente y el catálogo de precios de referencia de la Cámara Guatemalteca de la 

Construcción. Dicho análisis podrá modificar la integración original de acuerdo a lo establecido. 

 

El Departamento de Infraestructura y Tecnología enviara al Departamento de Informática los nuevos renglones 

con sus respectivos códigos, descripciones y unidad de medida, para que sean agregados al catálogo de 

renglones de COVIAL y al Sistema Integral de Control de Proyectos (SICOP) para que “EL CONTRATISTA” 

pueda realizar los trámites correspondientes. 
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SECCIÓN 1802 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS 

 

1802.01 Descripción. Después que los proyectos del mantenimiento de la Red Vial se hayan recepcionado, 

tomando como base el contrato y los informes de las inspecciones efectuadas por la empresa supervisora, 

según corresponda la comisión liquidadora de COVIAL, deberá concluir la liquidación del contrato dentro del 

plazo de noventa días contados a partir de la fecha del acta de recepción. 

 

1802.02 Proceso de recepción y liquidación. Deberá cumplir con lo establecido por COVIAL en base a los 

artículos 55, 56 y 57 del decreto 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del 

Estado y sus reformas y a los artículos 46, 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. 
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SECCIÓN 1803 - MODIFICACIONES DE PROYECTOS DE SUPERVISION 

 

1803.01 Descripción. Los proyectos de supervisión del Mantenimiento de la Red Vial únicamente tendrán 

modificaciones en los siguientes casos: 

 

Ampliaciones: 

 

• En el momento en que se agregue un tramo no considerado dentro del anexo del proyecto. 

• Al ampliar el tiempo contractual del proyecto debido a que el periodo contractual original del proyecto 

de obra no es suficiente para lograr la ejecución de los trabajos contratados. 

• En el momento de agregar un renglón especifico que requiera más personal. 

 

No se podrá ampliar el proyecto si no se cumple ninguna condición de las anteriores. 

 

Decrementos: 

 

• En el momento en que la Autoridad Superior de COVIAL (Director, Subdirector Técnico) lo indiquen. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1  

MODELO DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 
 

NOTA: Para la presentación de la integración de precios unitarios, es necesario que el código del renglón a trabajar sea 

antecedido de las iníciales Co que se refieren a las presentes Especificaciones Técnicas 2024 de COVIAL o Az que se refieren 

a las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de la DGC, Edición septiembre 2001, según 

corresponda. 
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ANEXO 2 DIAGRAMAS DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO BANDERA 

 

  

 

 
 

     

        

        

        

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Perfil tubular de 2"x2" chapa 14     

  

 

 

   

   

   

 

 
 

    

        

        

        

        

        

        

   

 ESPECIFICACIONES: 

 BASTIDOR Fabricado con perfil tubular galvanizado de 3"X3" de 1/8" de espesor, y Perfil  tubular de 2" x 2" chapa 14 

 

PLACAS DEL BASTIDOR Fabricadas con hierro galvanizado de 1/2". 
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 ESPECIFICACIONES: 

  

 TABLERO 

 

Fabricado con lámina galvanizada calibre 16 y con radio 5. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 2 
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 ESPECIFICACIONES:      

        

 POSTE       

 Fabricado con costanera de 3/16" de espesor completamente galvanizado.   

 SOLDADURA DEL POSTE      

 Soldadura eléctrica con electrodo E-6013, aplicada en cordones de 10cm. X 40cm., y en los extremos el cordón será de 20cm. 

 PLACAS DE FIJACIÓN PARA EL BASTIDOR 

 

Las placas llevaran 4 cartabones cada una, 2 de cada lado de 7 X 10cm. de 1/2" de espesor. 
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 ESPECIFICACIONES: 

  

 VARILLAS 

 Fabricadas con hierro corrugado de 1", con rosca de 7/8" en la parte superior. 

  

 ESTRIBOS 

 Fabricados con hierro corrugado de 3/8", y soldados a las varillas para formar el dado. 

ANEXO 2 
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ANEXO 3  

MODELO PARA TABULACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS PROVENIENTES DE LOS AFOROS VEHICULARES 
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ANEXO 4  

TOPE SÍSMICO DE CONCRETO REFORZADO 
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ANEXO 5  

FLECHAS PARA DEMARCACIÓN EN EL PAVIMENTO  

Velocidad menor o igual a 60 km/h. 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito,  

Tomo II, Anexo C, SIECA, diciembre de 2000. 
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ANEXO 5 

Flechas para demarcación en el pavimento, 

Velocidad mayor a 60 km/h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito,  

Tomo II, Anexo C, SIECA, diciembre de 2000. 
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ANEXO 6 

PINTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TÚMULOS) 

 

Pintura en Reductores de Velocidad (Túmulos). 

 

PAVIMENTO 
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ANEXO 7  

ARMADO DE ESTRUCTURA PARA RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN  DE PROYECTOS 

1.22m x 2.44m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIÓN FRONTAL 

 

 

 

 

DETALLE DE ARMADO I 
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ELEVACIÓN POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE CIMIENTO 
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ARMADO DE ESTRUCTURA PARA RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN 

DE PROYECTOS CP 

3.00m x 6.00m. 

 

ELEVACION FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 1 
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DETALLE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIÓN POSTERIOR 
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ANEXO 8  

MARCAJE DE ESTACION DE LOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión de las plantillas. 
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Marco para colocación de plantillas. 

 

 

 

 

Dimensiones. 
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Punto de referencia para la medición entre estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de marcaje de estación en el tramo. 

 

 

Punto de Referencia 

Hombro 

Linea de 2 1/2” X 8” @ 

50m 

Distancia entre 

estaciones @ 100 m 
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ANEXO 9  

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

 

Fuente: Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. 

Para dimensiones no contempladas en el presente documento, referirse al “Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 

Control de Tránsito.” 

 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DIMENSIÓN 

MÍNIMA 

(m.) 

Co 602.02.a.01 Señales de Información general de (Un tablero)   (0.40 X 2.40 m.) Señal 0.40 X 2.40 

Co 602.02.a.02 Señales de Información general de (Dos tableros) (0.40 X 2.40 m.) Señal 0.40 X 2.40 

Co 602.02.a.03 Señales Informativa de Recomendación "A" (0.75 X 2.40 m.) Señal 0.75 X 2.40 

Co 602.02.a.04 Señales Informativa de Recomendación "B" (0.75 X 1.20 m.) Señal 0.75 X 1.20 

Co 602.02.a.05 Señales kilometraje con Ruta (0.30 X 1.20 m.) Señal 0.30 X 1.20 

Co 602.02.a.06 Señales kilometraje sin Ruta (0.30 X 0.78 m.) Señal 0.30 X 0.78 

Co 602.02.a.07 Señales tipo origen - Destino Simples (0.40 X 2.40 m.) Señal 0.40 X 2.40 

Co 602.02.a.09 Señales Informativa de Servicios (0.61 X 0.61 m.) Señal 0.61 X 0.61  

Co 602.02.a.10 Señales Informativa de Turismo (0.61 X 0.61 m.) Señal 0.61 X 0.61  

Co 602.02.a.11 Señales Informativa de Destino un tablero (0.40 X 2.40 m.) Señal 0.40 X 2.40 

Co 602.02.a.12 Señales Informativa de Destino dos tableros (0.40 X 2.40 m.) Señal 0.40 X 2.40 

Co 602.02.a.13 Señales Informativa de Destino tres tableros (0.40 X 2.40 m.) Señal 0.40 X 2.40 

Co 602.02.a.14 Señales Informativa de Destino  Bandera Simple de un tablero  Señal 

VER ANEXO 

3  

Co 602.02.b.01 Señales Preventiva "A" (0.914 X 0.914 m.) Señal 0.914 X 0.914 

Co 602.02.b.02 Señales Preventiva "B" (0.762 X 0.762 m.) Señal 0.762 X 0.762 

Co 602.02.b.03a Tablero adicional  para Señal Preventiva "A" (0.381 X 0.914 m) Señal 0.381 X 0.914 

Co 602.02.b.03b Tablero adicional para Señal Preventiva "B" (0.317 X 0.762 m.) Señal 0.317 X 0.762 

Co 602.02.b.04 Delineadores de dirección tipo “Chevron” (0.762 X 0.914 m.) Señal 0.762 X 0.914 

Co 602.02.b.06 Señal indicadora de obstáculo (0.30 x 0.90 m.) Señal 0.30 x 0.90 

Co 602.02.c.01 Señales Restrictiva "A" (0.914 X 1.372 m.) Señal 0.914 X 1.372 

Co 602.02.c.02 Señales Restrictiva "B" (0.61 X 0.914 m.) Señal 0.61 X 0.914 

Co 602.02.c.03 Señales Restrictiva CEDA EL PASO (0.914 X 0.914 m.) Señal 0.914 X 0.914 

Co 602.02.c.04 Señales Restrictiva ALTO (0.914 X 0.914 m.) Señal 0.914 X 0.914  

Co 602.02.c.05a Tablero adicional para Señal Restrictiva "A" (0.914 X 0.457 m.) Señal 0.914 X 0.457 

Co 602.02.c.05b Tablero adicional para Señal Restrictiva "B" (0.61 X 0.254 m.) Señal 0.61 X 0.254 
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ANEXO 10  

ESTADO DE CONDICIÓN SUPERFICIAL CARRETERAS PAVIMENTO CONCRETO 
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ANEXO 11  

ESTADO DE CONDICIÓN SUPERFICIAL CARRETERAS PAVIMENTO FLEXIBLE 
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ANEXO 12  

ESTADO Y LOCALIZACIÓN SEÑALES VERTICALES  
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ANEXO 13  

FORMATO DE MEDICION DE REFLECTIVIDAD HORIZONTAL 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

N W Blanca Amarillo

VALORES 

MAYORES O 

IGUALES A 250 

mcd m-2lx -1 

(Blancas)

VALORES 

MAYORES O 

IGUALES A  175 

mcd m-2lx -1 

(Amarillas)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Proyecto:

Empresa

Supervisor Asignado

Laboratorio:

Fecha de Informe

NOG

TOMA DE REFLECTIVIDAD EN PINTURA TERMOPLASTICA LINEA CONTINUA/DISCONTINUA 
LOGO DE LA EMPRESA 

QUE EMITE EL INFORME

Ruta:

N° EST.

COORDENADAS Color de linea

TIPO CARRIL 

Ancho 

de 

linea 

(cm)

Coeficientes de Refleccion RI(Mcd/lux/m2)

Promedio 

de 

Refleccion

CONFORME CON NORMA                  

ASTM D 6359

CARRIL IZQUIERDO

1 X Continua LI 15

2 X Discontinua LC 15

3 X Continua LD 15

Tecnico Reflectometrista Delegado Residente (Supervision) Contratista
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ANEXO 14  

DELINEADOR VERTICAL 

 

 
 

  

Opcional  

a criterio del  

delagado  

residente 
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ANEXO 15  

COLOCACIÓN DE LAMINAS REFLECTIVAS ACANALADAS EN BARRERAS DE 

CONCRETO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERSEY DE CONCRETO 

LAMINAS REFLECTIVAS 

ACANALADAS 
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ANEXO 16 

DETALLE DE INSTALACIÓN DE VIALETAS EN BORDILLO CENTRAL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se colocará vialeta o ménsula vertical reflectiva de acuerdo al criterio del delegado residente. 
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Anexo 17 

DETALLE DE INSTALACIÓN DE VIALETAS EN JERSEY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se colocará vialeta o ménsula vertical reflectiva de acuerdo al criterio del delegado residente. 
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ANEXO 18 

DETALLE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE TÚMULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El diseño final quedara a criterio del Delegado Residente. 

 

 

 

 

 

 


